

Oprava části LC Samotinka

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, výběru zhotovitele stavby a jejího provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 13.5. 2024

dne: 13.5. 2024

Investor: LČR s.p. LZ Boubín, [redacted]

Zpracovatel: ing. Pavel Kříž, Špidrova 87, 385 01 Vimperk, IČO: 490 10 425

Oprava části LC Samotinka

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací – jednostupňová dokumentace,

Název akce: **Oprava části LC Samotinka**

Druh realizace: **stavební údržba**

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro provádění stavby, jednostupňová PD*

Odevzdaná PD musí být v souladu s vyhláškou MZe č. 433/2001 Sb., a ČSN 73 6108, rozsah zpracované PD musí být v souladu s Pracovním pokynem LČR s.p. č. 37/2015, přílohy č. 2 v návaznosti na případně vydané pozdější úpravy

Místo stavby: LC Samotinka, polesí Zátoň

Obec s rozšířenou působností: Prachatice

k.ú.: Žlíbky, obec Horní Vltavice

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o stavební opravu stávající lesní komunikace z penetračního makadamu, která začíná na hraně lesa v majetku LČR s.p., u křižovatek lesních komunikací a končí odbočkou z LC Samotinka na LC Remberk s napojením komunikace směrem na lesní komplexy v majetku investora. Stav komunikace je v havarijním stavu, povrch tvoří převážně zbytky penetračního makadamu a štěrkodrti bez souvislého provozního zpevnění, některé části komunikace jsou tvořeny výspravami ze štěrkodrtě. Důvodem provedení opravy stávajícího penetračního makadamu jsou každoroční škody na komunikaci v důsledku přívalových dešťů v této horské krajině a potřeba zajištění sjízdnosti v dané lokalitě vlastními odvozními soupravami.

Popis návrhu a požadavků investora:

Navržené stavební úpravy budou obsahovat část, kdy se jedná o provedení pročištění odvodňovacích příkopů, případně odstranění krajnic a provedení nové pojezdné penetrační vrstvy z makadamu včetně oprav stávajících příčných betonových propustků, kde vlivem gravitace dešťové vody dochází k poškození lesní komunikace. Provede se odstranění krajnic, očištění komunikace, oprava propustků a trubních hospodářských sjezdů, zpevnění povrchu hospodářských sjezdů kamenivem, stávající kryt vozovky bude vyrovnán štěrkodrtí a provede se nová vrstva penetračního makadamu s dvojnásobným nástřikem. Délka úseku LC dotčené stavebními opravami bude celkem cca 680 m a bude začínat v místě lesního porostu ve vlastnictví investora směrem od styku s majetkem NP Šumava a bude končit odbočkou z LC Samotinka na LC Remberk. Provede se posouzení poloměru otáček v obloucích dle vlečných křivek, případně se provede místní rozšíření LC dle normových požadavků v případě, že to směrové a majetkové poměry dovolí. U opravovaných částí LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti E_{def2} .

Protože se jedná o stavební opravu stávající lesní komunikace, bude provedeno geodetické zaměření ve zjednodušené podobě! Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení konstrukčních skladeb tak, aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nezvětšila o více než 100 mm!

Předpokládaný náklad na stavbu: cca 2400 tis. Kč bez DPH v předpokládaných rozpočtových cenách projektanta.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném investorem: předpoklad 1. VV na konci května 2024, 2. VV cca 7.6. 2024.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do **14.6. 2024**

Projekt bude vyhotoven v 5 paré + 1 x CD v elektronické podobě

Ve Vimperku dne 4.4.2024

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín
[redacted]

Nabídka na provedení projektových prací

Nabízíme tímto projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., č. 169/2016 Sb. a 239/2017 Sb. včetně zpracování rozpočtů a výkazů výměr.

Oprava LC Samotinka – polesí Zátoň

87 600,- Kč bez DPH


CELEKM

87 600,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace bude předána v počtu paré 1-5 v tištěné podobě včetně elektronické verze na CD (.dwg .pdf formát).

Termín provedení: do 15.6.2024.

S pozdravem



Ing. Pavel Kříž
Projektcentrum Vimperk
IČO: 490 10 425