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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 24_645200413 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 29.5.2024 13:57  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

od zveřejnění do 90-ti dnů CZK  1 933 461,92 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 21299/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Oráčov, budova zastávky 

číslo popisné 79, parcelní číslo st. 103 

IC5000140774  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Oráčov, budova zastávky - oprava objektu      1,000   1 933 461,92  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E211L3CB1A00, IC5000140774 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 30.05.2024 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r.                                                                        Jméno: Petr Sodomka, v.r. 
         funkce: přednosta Správy pozemních staveb           Kristýna Gregorová, v.r.
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 24_645200413  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu objektu, Oráčov, budova zastávky, číslo popisné 79, parcelní číslo st. 103, IC5000140774 v rozsahu zadání. 
ZČ. Zakázka: E211L3CB1A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude 
potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o 
předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:   1 933 461,92  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: od zveřejnění Dílčí smlouvy do 90-ti dnů 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

Žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Oráčov, budova zastávky, číslo popisné 79, číslo parcelní st. 103, IC5000140774 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: Žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 339 488,92

1 933 461,92 406 027,0021,00%
0,00 0,0012,00%

28_IMPORT
Oráčov - oprava objektu

1 933 461,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28_IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 339 488,921 933 461,9228 Oráčov - oprava objektu

1 933 461,92 2 339 488,92

Oráčov - oprava objektu

28. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 933 461,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 933 461,92 21,00% 406 027,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 339 488,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oráčov - oprava objektu

28 - Oráčov - oprava objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 933 461,92

HSV - Práce a dodávky HSV 863 558,85

    1 - Zemní práce 21 950,90

    2 - Zakládání 32 299,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 085,06

    4 - Vodorovné konstrukce 21 406,64

    5 - Komunikace pozemní 33 441,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 299 013,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 878,91

    997 - Přesun sutě 165 379,33

    998 - Přesun hmot 87 104,12

PSV - Práce a dodávky PSV 1 019 384,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 899,44

    762 - Konstrukce tesařské 168 154,22

    764 - Konstrukce klempířské 349 198,61

    765 - Krytina skládaná 114 281,30

    766 - Konstrukce truhlářské 162 645,60

    767 - Konstrukce zámečnické 20 174,69

    771 - Podlahy z dlaždic 2 967,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 199 062,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 21 945,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 573,32

28 - Oráčov - oprava objektu

Oráčov - oprava objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 933 461,92

D HSV Práce a dodávky HSV 863 558,85

D 1 Zemní práce 21 950,90
1 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,700 77,47 828,93

VV u přístřešku
VV 10,7 10,700
VV Součet 10,700

2 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 10,753 1 041,40 11 198,17

VV okap. chodník

VV
0,4*0,3*(5,9+0,4+8,15+0,4+1,7+6,9+0,4+1,7+7+1,7+0,4++0,3
+6,9+0,4+1,7+8,15+0,4+5,9)

7,008

VV nové schodnice k čekárenskému přístřešk
VV 0,7*10,7*0,5 3,745
VV Součet 10,753

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,753 193,04 2 075,76

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 247,319 14,67 3 628,17

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,431 199,39 4 073,74

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,753 13,59 146,13

D 2 Zakládání 32 299,28

7 K 242111115
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 1,5 m

m 1,000 1 606,55 1 606,55

8 M 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm kus 1,000 1 955,80 1 955,80

9 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,293 996,95 292,11

10 M 59225820
deska betonová zákrytová studniční 160/8cm (pro 

skruž D 150cm)
kus 1,000 1 479,55 1 479,55

11 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 0,839 990,60 831,11

VV pod schody 
VV 10,7*0,1*0,7 0,749
VV pod patky
VV 0,1*0,3*0,3*10 0,090
VV Součet 0,839

12 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 3,745 2 774,95 10 392,19

VV nové schodnice k čekárenskému přístřešk
VV 0,7*10,7*0,5 3,745
VV Součet 3,745

13 K 274361321
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 11 375 
(EZ)

t 0,375 38 671,50 14 501,81

VV 100kg/m3
VV 3,745*0,1 0,375
VV Součet 0,375

14 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,450 2 755,90 1 240,16
VV 0,5*0,3*0,3*10 0,450
VV Součet 0,450

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 085,06

15 K 310237241
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 3,000 384,18 1 152,54

16 K 349235851
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 
mm

m2 20,240 441,33 8 932,52

VV (0,4+0,4)*2,6*8 16,640
VV 0,4*2*4,5 3,600

Oráčov - oprava objektu

28 - Oráčov - oprava objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 20,240

D 4 Vodorovné konstrukce 21 406,64

17 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,910 3 327,40 6 355,33

VV 10,7*0,35*3*0,17 1,910
VV Součet 1,910

18 K 430361321
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 11 375

t 0,172 45 466,00 7 820,15

VV 90kg/m3
VV 1,91*0,09 0,172
VV Součet 0,172

19 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,046 363,86 1 472,18
VV 10,7*0,17*2+0,6*0,34*2 4,046
VV Součet 4,046

20 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,046 69,85 282,61

21 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 27,820 196,85 5 476,37

D 5 Komunikace pozemní 33 441,41

22 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 230,000 44,96 10 340,80

VV úprava plochy před nástupištěm (s dosypáním štěrku)
VV 23*10 230,000
VV Součet 230,000

23 K 596841120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 27,820 327,66 9 115,50

VV 10,7*2,6 27,820
VV Součet 27,820

24 M 59245320
dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm 

přírodní
m2 30,602 457,00 13 985,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 299 013,20
25 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 309,710 36,32 11 248,67

26 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 309,710 57,02 17 659,66

27 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 309,710 208,92 64 704,61

28 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 309,710 169,55 52 511,33

29 K 622321131 Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm m2 309,710 104,14 32 253,20

30 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 258,600 33,02 8 538,97

VV 30*4,5+4*2,7 145,800

VV
2*(2*2,3+2*1,5)+6*(1,2*2+1,5*2)+2*(1,2*2+2*0,6)+3*(2*0,4+2*
1)+8*(0,3*2+0,6*2)+4*(0,8*2+0,8*2)+2*(2*2,5+1,2)+2*(1+2*2)

112,800

VV Součet 258,600

31 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 271,530 44,58 12 104,81

VV 258,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 271,530
VV Součet 271,530

32 K 622143005
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných

m 393,000 12,00 4 716,00

VV 4,5*(8*4+7*4+11*2)+1,5*4*4 393,000
VV Součet 393,000

33 M 56284233 omítník PVC pro omítky tl 10mm m 412,650 15,37 6 342,43

VV 393*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 412,650
VV Součet 412,650

34 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 17,800 64,14 1 141,69

VV 3*0,4+2*1,2+8*0,3+6*1,2+2*2,3 17,800
VV Součet 17,800

35 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 309,710 48,51 15 024,03

36 K 629995213
Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným 
křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu

m2 28,700 247,02 7 089,47

37 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě

m 369,700 32,64 12 067,01

VV sokl
VV (8,15*2+5,9*4+2*2,6+10,7*2+5,9-2*6,9-2*0,6) 57,400
VV okna + dveře ( šambrány)

VV
2*(2,7*2+2*1,9)+6*(2*1,6+2*1,9)+2*(2*1,6+2*1)+3*(0,8*2+2*1,
4)+8*(0,7*2+2*1)+4*(2*1,2+2*1,2)+2*(1,6+2*2,7)+2*(1,4+2*2,2
)

156,000

VV ozdobné prvky na fasádě
VV 8*4,5+8*4+6*4,5+4*5,9+2*8,15+2*10,7 156,300
VV Součet 369,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 6313112R Úprava otvoru po ubourání komína zabetonováním kus 6,000 3 500,00 21 000,00

39 K 632682111
Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest 
rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm

m2 3,960 781,05 3 092,96

VV 2*2*1,2*(0,3+0,15) 2,160
VV 2*2*1*(0,3+0,15) 1,800
VV Součet 3,960

40 K 637121115 Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 17,520 635,00 11 125,20

VV
0,3*(5,9+0,4+8,15+0,4+1,7+6,9+0,4+1,7+7+1,7+0,4++0,3+6,9
+0,4+1,7+8,15+0,4+5,9)

17,520

VV Součet 17,520

41 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 59,600 308,61 18 393,16

VV
5,9+2*0,3+8,15+2*0,3+1,7+0,3+6,9+2*0,3+1,7+7+1,7+6,9+2*0
,3+1,7+8,15+2*0,3+5,9+2*0,3

59,600

VV Součet 59,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 878,91

42 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 1,000 272,42 272,42

43 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 2,000 339,09 678,18

44 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 343,570 54,29 18 652,42

VV
4,5*8,15*2+4*5,9*4,5+4*2,2*2,95+10,7*4,5*2+2,6*4,5*2+4*1,7
*2,7

343,570

VV Součet 343,570

45 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za 
každý den použití

m2 30 921,300 0,69 21 335,70

46 K 941111321
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v 
do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého

kus 1,000 2 419,35 2 419,35

47 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 343,570 33,02 11 344,68

48 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 105,716 30,04 3 175,71

VV 3,8*10,7*2,6 105,716
VV Součet 105,716

49 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den 
použití

m3 9 514,440 1,04 9 895,02

50 K 943111311
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m 
objemu do 1000 m3 nezakrytého

kus 1,000 2 901,95 2 901,95

51 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 105,716 23,88 2 524,50

52 K 949511111 Montáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m m 2,000 104,14 208,28

53 K 949511211
Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m za 
každý den použití

m 180,000 9,27 1 668,60

54 K 949511811 Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m m 2,000 62,93 125,86

55 K 953941711R Osazení nástěnek ve zdivu cihelném kus 2,000 350,00 700,00

56 K 962032641
Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových na MC

m3 4,850 2 914,65 14 136,05

VV 4*0,6*0,6*2,5+2*0,5*0,5*2,5 4,850
VV Součet 4,850

57 K 966001212
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 2,000 118,11 236,22

58 K 966001312
Odstranění odpadkového koše přichyceného 
páskováním nebo šrouby

kus 1,000 47,12 47,12

59 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 
vrozsahu přes 80 do 100 %

m2 309,710 94,62 29 304,76

VV 343,570 343,570
VV odečet oken a dveří (včetně vlezu na půdu)

VV
-
(2*1*2+2*1,2*2,5+3*0,4*1+2*0,6*1,2+8*0,3*0,6+6*1,2*1,5+2*1
,5*2,3+2*0,8*0,8)

-33,060

VV odečet soklu
VV -0,5*(8,15*2+5,9*4+2*2,6+10,7*2+5,9-2*6,9-2*0,6) -28,700
VV ostění a nadpraží

VV
0,3*(2*(2*2+1)+2*(2,5*2+1,2)+3*(2*1+0,4)+2*(2*1,2+0,6)+8*(2
*0,6*2+0,3)+6*(2*1,5+1,2)+2*(1,5*2+2,3))

27,900
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VV Součet 309,710

60 K 9780573R
Demontáž všech nepotřebných  čii nefunkčních prvků z 
fasády objektu včetně likvidace

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

61 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 28,700 120,02 3 444,57

VV sokl
VV 0,5*(8,15*2+5,9*4+2*2,6+10,7*2+5,9-2*6,9-2*0,6) 28,700
VV Součet 28,700

62 K 985221111
Doplnění (ruční vymodelování) chybějící kamenné 
podezdívky

soubor 1,000 25 500,00 25 500,00

63 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 
hl do 80 mm dl do 6 m/m2

m2 28,700 364,49 10 460,86

64 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 28,700 192,41 5 522,17

65 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 343,570 9,72 3 339,50

66 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 
10 km přes 10 km

m2 2 404,990 2,99 7 190,92

67 K 993121111
Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km 
včetně naložení a složení

m3 105,716 7,81 825,64

68 K 993121119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového 
lehkého ZKD 10 km přes 10 km

m3 740,012 2,66 1 968,43

D 997 Přesun sutě 165 379,33

69 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 73,846 1 111,25 82 061,37

70 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 73,846 187,96 13 880,09

71 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 436,918 8,19 19 958,36

VV 73,846*33 "Přepočtené koeficientem množství 2 436,918
VV Součet 2 436,918

72 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 10,000 1 485,90 14 859,00

VV 1m3/0,25 t
VV 40*0,25 10,000
VV Součet 10,000

73 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 4,420 1 358,90 6 006,34

74 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 51,578 353,06 18 210,13

VV 51,578 51,578
VV Součet 51,578

75 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 7,648 1 327,15 10 150,04

VV 73,846-(10+4,42+51,578+0,2) 7,648
VV Součet 7,648

76 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 0,200 1 270,00 254,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách 

přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení

D 998 Přesun hmot 87 104,12

77 K 998018002
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 
12 m

t 62,392 1 289,05 80 426,41

78 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 39,668 49,53 1 964,76

VV 5,022+26,45+4,065+4,131 39,668
VV Součet 39,668

79 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 39,668 24,57 974,64

80 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 158,672 23,56 3 738,31

D PSV Práce a dodávky PSV 1 019 384,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 899,44

81 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 
a lapacím košem DN 110

kus 6,000 483,24 2 899,44

D 762 Konstrukce tesařské 168 154,22
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82 K 762081R
Příplatek za profilaci trámků dle původního historického 
vzhledu

m 10,000 100,00 1 000,00

VV předpoklad
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

83 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m

m 97,800 146,05 14 283,69

84 K 762332923
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
224 do 288 cm2 včetně materiálu

m 97,800 472,44 46 204,63

85 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 24,840 26,10 648,32
VV 2*6,9*1,8 24,840
VV Součet 24,840

86 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hoblovaných prken

m2 24,840 112,40 2 792,02

VV 2*6,9*1,8 24,840
VV Součet 24,840

87 M 60511093
řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 

4-6m
m3 0,628 5 118,10 3 214,17

88 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2 314,600 17,40 5 474,04

89 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 314,600 43,75 13 763,75

VV 2*2*4,5*9,75+7,5*10,7+5,5*10,7 314,600
VV Součet 314,600

90 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,564 5 530,85 8 650,25

91 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 354,000 10,60 3 752,40
VV 4*11*4,5+12*7,5+12*5,5 354,000
VV Součet 354,000

92 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,935 5 530,85 5 171,34

93 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 3,127 1 079,50 3 375,60

VV 0,628+1,564+0,935 3,127
VV Součet 3,127

94 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm

m2 88,470 30,80 2 724,88

VV 0,8*9,75*2+2,8*2*0,8+4,5*8*0,8+0,8*10,7 57,440
VV 2,9*10,7 31,030
VV Součet 88,470

95 K 762842231
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z palubek

m2 88,470 281,31 24 887,50

96 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 97,317 262,89 25 583,67

VV 88,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 97,317
VV Součet 97,317

97 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,185 116,84 21,62

VV 97,317*0,0019 0,185
VV Součet 0,185

98 K 998762312
Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1 615,479 4,09 6 606,34

D 764 Konstrukce klempířské 349 198,61
99 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 24,840 122,56 3 044,39

VV 2*6,9*1,8 24,840
VV Součet 24,840

100 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 23,600 40,39 953,20
VV 4*5,9 23,600
VV Součet 23,600

101 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 43,200 35,31 1 525,39
VV 8*4,5 36,000
VV 4*1,8 7,200
VV Součet 43,200

102 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 13,800 26,48 365,42

VV 2*6,9 13,800
VV Součet 13,800

103 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 47,700 49,59 2 365,44

104 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 17,800 66,04 1 175,51
VV 8*0,3+2*1,2+3*0,4+6*1,2+2*2,3 17,800
VV Součet 17,800

105 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 13,800 60,77 838,63

106 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 3,840 196,85 755,90
VV 6*0,8*0,8 3,840
VV Součet 3,840
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107 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 2,000 145,42 290,84

108 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 61,500 64,14 3 944,61
VV 2*6,9 13,800
VV 9,75*2+2*(2,6+0,8)+10,7*2 47,700
VV Součet 61,500

109 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 61,000 34,29 2 091,69
VV 61 61,000
VV Součet 61,000

110 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 30,700 49,91 1 532,24
VV 2*1,5+2*3,1+2*5+2*1,8+2*3+1,9 30,700
VV Součet 30,700

111 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 24,840 41,28 1 025,40

112 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu
m2 28,566 128,91 3 682,44

VV 24,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 28,566
VV Součet 28,566

113 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30°

m2 24,840 889,00 22 082,76

114 K 764111691
Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou 
úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°

m2 24,840 33,78 839,10

115 K 764111653
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°

m2 314,600 446,41 140 440,59

116 K 764211605
Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s 
větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm

m 36,100 525,15 18 957,92

117 K 764212613
Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz 
s povrchovou úpravou rš 725 mm

m 23,600 698,50 16 484,60

118 K 764212621
Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou 
úpravou v plechové krytině

m 23,600 219,71 5 185,16

119 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 7,200 254,64 1 833,41

VV 4*1,8 7,200
VV Součet 7,200

120 K 764212648
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 750 mm

m 36,000 419,74 15 110,64

VV 4,5*8 36,000
VV Součet 36,000

121 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 13,800 210,82 2 909,32

VV 2*6,9 13,800
VV Součet 13,800

122 K 764212684
Oplechování rovné okapové hrany krytiny z taškových 
tabulí systémovou okapovou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 47,700 201,93 9 632,06

VV 9,75*2+2*(2,6+0,8)+10,7*2 47,700
VV Součet 47,700

123 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 20,450 952,50 19 478,63

VV 10,7+9,75 20,450
VV Součet 20,450

124 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 17,800 299,72 5 335,02

125 K 764218624
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm

m 57,400 323,85 18 588,99

VV sokl
VV (8,15*2+5,9*4+2*2,6+10,7*2+5,9-2*6,9-2*0,6) 57,400
VV Součet 57,400

126 K 764218645
Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost 
provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm

kus 12,000 94,62 1 135,44

127 K 764311606
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 13,800 272,42 3 759,40

VV 2*6,9 13,800
VV Součet 13,800

128 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 61,500 356,87 21 947,51

129 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 9,000 401,32 3 611,88

130 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 30,700 464,19 14 250,63

131 K 998764312
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 3 520,957 1,14 4 024,45
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D 765 Krytina skládaná 114 281,30

132 K 765111821
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 
sucho do suti

m2 314,600 106,05 33 363,33

VV 2*2*4,5*9,75+7,5*10,7+5,5*10,7 314,600
VV Součet 314,600

133 K 765111831
Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti 
za sklon přes 30°

m2 314,600 12,76 4 014,30

134 K 765111865
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 
do 30° se zvětralou maltou do suti

m 36,100 55,82 2 015,10

VV 9,75*2+10,7+5,9 36,100
VV Součet 36,100

135 K 765111881
Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a 
nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°

m 36,100 16,83 607,56

136 K 765111203
Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací 
mřížka

m 61,500 53,66 3 300,09

VV 9,75*2+2*(2,6+0,8)+10,7*2 47,700
VV 2*6,9 13,800
VV Součet 61,500

137 M BTP.3820032C
Ochranná větrací mřížka univerzální -1000/60mm 

Černá (RAL 9005)
kus 63,345 35,85 2 270,92

VV 61,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 63,345
VV Součet 63,345

138 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 24,840 47,31 1 175,18

139 M 28329051

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou

m2 27,324 76,20 2 082,09

140 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve

m2 314,600 38,80 12 206,48

141 M 28329051

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou

m2 346,060 76,20 26 369,77

VV 314,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 346,060
VV Součet 346,060

142 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 354,000 12,95 4 584,30

143 M 28329314
páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod 

kontralatě š 50mm
m 389,400 19,69 7 667,29

VV 354*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 389,400
VV Součet 389,400

144 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 339,440 28,96 9 830,18
VV 24,840+314,600 339,440
VV Součet 339,440

145 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 2,000 246,38 492,76

146 K 998765312
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1 099,794 3,91 4 301,95

D 766 Konstrukce truhlářské 162 645,60

147 K 766621013R Montáž dřevěných okenic plochy s rámem do zdiva m2 31,620 603,25 19 074,77

VV 2*2,5*1,2 6,000
VV 2*1*2 4,000
VV 3*0,4*1 1,200
VV 2*1,2*0,6 1,440
VV 6*1,5*1,2 10,800
VV 2*2,3*1,5 6,900
VV 2*0,8*0,8 1,280
VV Součet 31,620

148 M 61110006R
okenice dřevěná s ventilačními otvory v rámu, otvíravá, 

včetně kování a zámku, povrch. úprava lazur. nátěrem
m2 31,620 4 500,00 142 290,00

149 K 998766312
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1 613,648 0,79 1 280,83

D 767 Konstrukce zámečnické 20 174,69

150 K 767995R
Sklepní okna z perforovaného tahokovu s Pz úpravou 
včetně zabudování do kamenné podezdívky

kus 4,000 3 100,00 12 400,00

151 K R767995111
Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou 
kontrukcí

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

152 K 998767312
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 
ruční v objektech v přes 6 do 12 m

% 208,974 1,31 274,69

D 771 Podlahy z dlaždic 2 967,84

153 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 27,820 106,68 2 967,84

VV 10,7*2,6 27,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 27,820

D 783 Dokončovací práce - nátěry 199 062,45

154 K 783009301 Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm kus 24,000 673,10 16 154,40

VV Označení stanice na fasádu historizujícím písmem (4x Oráčov)

VV 6*4 24,000
VV Součet 24,000

155 K 783206801 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením m2 77,280 52,58 4 063,38

VV 0,8*((2*0,16+2*0,14)*(3*4+11+9*2+3*2)) 22,560
VV (2*0,16+2*0,14)*(2,8*9+8*4,5+5*6) 54,720
VV Součet 77,280

156 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 293,400 3,56 1 044,50

VV 489*(2*0,16+2*0,14) 293,400
VV Součet 293,400

157 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 234,720 134,62 31 598,01

VV 0,8*489*(2*0,16+2*0,14) 234,720
VV Součet 234,720

158 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 285,300 89,54 25 545,76

VV 0,2*489*(2*0,16+2*0,14) 58,680
VV 2*6,9*1,8*2 "bednění přístavků oboustranně" 49,680

VV
2*(0,8*9,75*2+2,8*2*0,8+4,5*8*0,8+0,8*10,7+2,9*10,7)"podbití 
oboustranně

176,940

VV Součet 285,300

159 K 783204100
Provedení základního jednonásobného nátěru 
tesařských konstrukcí

m2 165,750 60,13 9 966,55

VV podbití jednostranně
VV (0,8*9,75*2+2,8*2*0,8+4,5*8*0,8+0,8*10,7+2,9*10,7) 88,470
VV přesahy střechy + přístřešek
VV 0,8*((2*0,16+2*0,14)*(3*4+11+9*2+3*2)) 22,560
VV (2*0,16+2*0,14)*(2,8*9+8*4,5+5*6) 54,720
VV Součet 165,750

160 M 24620319
hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální 

odstín hnědý
kg 24,863 151,77 3 773,46

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,1-0,125 kg/m2

VV 165,75*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 24,863
VV Součet 24,863

161 K 783208110
Provedení lazurovacíhon dvojnásobného nátěru 
tesařských konstrukcí

m2 165,750 114,30 18 945,23

162 M 24626707
hmota nátěrová syntetická s obsahem vosků a olejů 

lazurovací na dřevo
litr 49,725 179,71 8 936,08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vydatnost: 8-10 m2/ 1 l

VV 165,75*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 49,725
VV Součet 49,725

163 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 309,710 35,24 10 914,18

164 K 783827445
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 309,710 173,36 53 691,33

165 K 783827449
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek 
stupně členitosti 3 za biocidní přísadu

m2 309,710 8,32 2 576,79

166 K 783801573
Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a 
opláchnutím lícového zdiva

m2 28,700 133,99 3 845,51

167 K 783823145 Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva m2 28,700 41,53 1 191,91

168 K 783826655
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového 
zdiva

m2 28,700 52,71 1 512,78

169 K 783827503 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr lícového zdiva m2 28,700 124,46 3 572,00

170 K 783827509
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru lícového 
zdiva za biocidní přísadu

m2 28,700 8,38 240,51

171 K 783997161
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
vodorovné značení š do 50 mm

m 30,200 49,34 1 490,07

VV 2*10,7+2*2*1,2+2*2*1 30,200
VV Součet 30,200

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 945,60
172 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 96,000 228,60 21 945,60

VV vyklízení objektu od komunálního odpadu (předpoklad 40 m3)

VV 4*8*3 96,000
VV Součet 96,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 573,32
173 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % 1,500 19 048,88 28 573,32
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