



Ev. č.: 25/17-CSMV
Č. j.: TS-459/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany

Název: **OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna
2009.
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
IČO: 75151898
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Jirím Běranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV
Kontaktní osoba: Bc. Michal Janků, tel.:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **První podještědská stavební spol. s r.o.**
Sídlo: Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6
Kontaktní adresa: Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6
IČO: 47781874
DIČ: CZ47781874
Její jménem jedná: na základě plné moci: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel,
Luděk Smrž, výrobní ředitel, (oba na základě plné moci)
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Košek
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 3922.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“



Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: **„Předmětem této smlouvy je dílo spočívající v přepravě a současném usazení lyžařského trenažéru včetně náradí a příslušenství, dále včetně zajištění stavebních úprav objektu a okolí a ve výstavbě nového oplocení u objektu ubytovny oddělení biatlonu v Jablonci nad Nisou dle projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“),** v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v rozpočtu, který je specifikován v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“).
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 23.06.2017, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem TS-447-4/OEO-2017 vybrána jako nejvhodnější.
4. Dodávkou díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné převzetí a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zřízení, provoz a vyklizení zařízení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných osvědčení, atestů, revizí apod. nutných k převzetí díla dle příslušných zákonných opatření.
5. Použité materiály jsou základně stanoveny ve výzvě a výkazu výměr. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájení prací (viz. Příloha č. 2 – Harmonogram prací).
3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště za účelem celkové realizace díla viz. čl. II. odst. 2 této smlouvy nejpozději v den zahájení prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 27. 08. 2017.
6. Místem plnění díla je adresa: OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, ubytovna oddělení biatlonu, Pod Skalkou č.p. 4296/40, Jablonec nad Nisou.

7. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „protokol“) ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě tj. budou na díle viditelné vady a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky či její užívání podstatným způsobem budou omezovat, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla a určí současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků a k řádnému předání díla dojde až po odstranění předmětných vad či nedodělků na díle. Výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na odstranění vad či nedodělků nese zhotovitel. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu nejpozději do dne podepsání protokolu (viz čl. III. odst. 7 této smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit **nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla** v souladu s § 2615 a § 2629 a násl. občanského zákoníku dle volby objednatele kdykoli **ve lhůtě 60 měsíců od řádného předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 této smlouvy). **Objednatel je oprávněn nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na dílo jako celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 této smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve výše uvedené zákonné lhůtě, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v čl. VIII. této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.

Článek IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničení při zhotovování díla nese od počátku zhotovování až do řádného předání a převzetí díla (tj. až do okamžiku podepsání protokolu uvedeného v čl. III. odst. 7 této smlouvy) zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla v následující výši:
Celková cena díla 1.996.462,70 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícčtyřistašedesátdvakorunčeskýchsedmdesátihaléřů)
DPH 21% 419.257,17 Kč
Celková cena díla 2.415.719,87 Kč včetně DPH
(slovy: dvěmiliončtyřistapatnácttisícšedmdesátdevatenáctkorunčeskýchosmdesátšedmdesátihaléřů),
jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Podkladem pro stanovení ceny je rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Teprve po jeho případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo započít s realizací těchto změn, na jejich úhradu, a to na základě samostatné zakázky a ve smyslu čl. X. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy.
6. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků z protokolu.
7. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435 občanského zákoníku.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dílčí faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních dnů.
9. Každá jednotlivá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních.
11. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu pro pořízování investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platba proběhne v Kč.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
3. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem oznámit.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu provádění stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zpracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodržení

1. **Zhotovitel** v souladu s čl. III. odst. 10 této smlouvy **odpovídá za vady díla ze zákona po dobu 60-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy) **a současně poskytuje** objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku **záruku za jakost díla**, čímž ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy **a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu 60-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě 60 měsíců a současně zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla rovněž ve lhůtě 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek.
2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v článku II. **záruku za jakost díla po dobu 60-ti měsíců** ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy.
3. Výskyt reklamovaných vad oznámí objednatel písemně zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín

odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady označené objednatelem výslovně jako bránící provozu do 24 hodin, na odstranění reklamované vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bránící provozu do 48 hodin, reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
6. V případě, že nedojde k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v čl. VIII., odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč, za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránící provozu a 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném termínu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady zhotovitele zajistit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad či nedodělků díla (viz čl. III. odst. 8 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé dílčí faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné jednotlivé dílčí faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě nesplnění termínu sjednaného v protokolu pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíckorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Za nevyklizení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu do doby uvedené v čl. III. odst. 9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíckorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli. Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14-ti kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na adresu zhotovitele ve dvou vyhotoveních.
9. Zaplacením smluvní pokuty se nezabývá zhotovitel povinností splnit závazky smluvní pokutou utvrzené (viz. čl. IX odst. 1, 2, 4, 5, 6 a čl. VIII. odst. 6 této smlouvy) a zejména povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škodu.
10. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
11. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla podle čl. VI. odst. 5;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. odst. 2 této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
15. Sjedná se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
16. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

Článek X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek XI.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen předložit před započítáním díla doklad o proškolení BOZP osob provádějících stavbu dle NV č.362/2005 Sb., zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.
6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně 3 pracovní dny předem projednat s objednatelem jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských sítí, které bude vyžadovat pro realizaci díla.
7. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně občanským zákoníkem.
8. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.
9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
10. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat: **Bc. Michal Janků**,
tel.: [REDACTED], **Ing. Jiří Pavelka**, tel.: [REDACTED].
2. Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat: **Ing. Martin Holemý**,
tel.: [REDACTED].

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení záruční doby na dílo (tj. záruky za jakost díla), minimálně však do ukončení zákonné odpovědnosti za vady díla (viz. čl. III. odst. 10 a čl. VIII. této smlouvy).
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. XII. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání smlouvy v jeden den, nabude smlouva platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.


10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č. 1 – rozpočet (16 listů).

Příloha č. 2 – Harmonogram prací (1 list).

V Praze dne 24.06.2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Beran
ředitel

OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA




V Liberci dne 24.06.2017

Za zhotovitele:



Ing. Martin Stasák
výkonný ředitel

na základě plné moci ze dne 16.06.2017
První podještědská stavební spol. s r.o.



Luděk Smrž
výrobní ředitel

na základě plné moci ze dne 16.06.2017
První podještědská stavební spol. s r.o.

PRVNÍ PODJEŠTĚDSKÁ STAVEBNÍ
společnost s r.o. ③

460 06 LIBEREC 6, Zelené údolí 1019
IČ: 47781974, DIČ: CZ47781974

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BIATLONTREN

Stavba: Stěhování trenažéru, zřízení vjezdu na pozemek č.1217/1, plocha pro odstavení návěsu a oplocení objektu ubytovny

KSO:

Místo: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9.5.2017

Zadavatel:

OLYMP- CS MV ČR, Za Cís.mlýnem1063, 17000 Praha 7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Čermák, Dělnická 369, 46801 Jablonec n.N

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 996 462,70
DPH	základní	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
		1 996 462,70	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snížená	0,00	
Cena s DPH			2 415 719,87
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BIATLONTREN

Stavba: Stěhování trenažéru, zřízení vjezdu na pozemek č.1217/1, plocha pro odstavení návěsu a oplocení objektu ubytovny

Místo: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

Datum: 9.5.2017

Zadavatel: OLYMP- CS MV ČR, Za Cís.mlýnem1063, 17000 Praha 7

Projektant: Ing. Jiří Čermák, Dělnická 36

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 996 462,70	2 415 719,87	
SO1	Stěhování trenažéru, zřízení vjezdu na pozemek č.1217/1, plocha pro odstavení návěsu	1 897 265,99	2 295 691,85	STA
SO2	Oplocení	99 196,71	120 028,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stěhování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.1217/1, plocha pro odstavení navesu a oplocení objektu
ubytovny

Objekt:

**SO1 - Stěhování trenažéru, zřízení vjezdu na pozemek č.1217/1, plocha pro
odstavení návěsu**

KSO:

Místo: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

OLYMP- CS MV ČR, Za Cís.mlýnem1063, 17000 Praha 7

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jiří Čermák, Dělnická 369, 46801 Jablonec n.N

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 897 265,99

DPH základní
snižená

Základ daně

1 897 265,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

398 425,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 295 691,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stehování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.121//1, plocha pro odstavení navesu a oplocení objektu
ubytovny

Objekt: SO1 - Stehování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.121//1, plocha pro
odstavení navesu

Místo: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

Datum: 9.5.2017

Zadavatel: OLYMP- CS MV ČR, Za Cís.mlýnem1063, 17000 Praha 7

Projektant: Ing. Jiří Čermák, Dělnická

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 897 265,99

HSV - Práce a dodávky HSV

819 931,65

1 - Zemní práce

266 431,39

2 - Zakládání

118 131,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 823,50

4 - Vodorovné konstrukce

2 655,58

5 - Komunikace pozemní

274 993,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 382,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 264,21

997 - Přesun sutě

46 587,81

998 - Přesun hmot

13 662,25

PSV - Práce a dodávky PSV

529 759,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 132,00

713 - Izolace tepelné

936,10

762 - Konstrukce tesařské

48 756,30

764 - Konstrukce klempířské

2 502,39

767 - Konstrukce zámečnické

361 745,64

776 - Podlahy povlakové

111 574,35

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 112,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	547 575,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 800,00
VRN6 - Územní vlivy	359 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	14 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	137 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stehování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.1217/1, plocha pro odstavení navesu a oplocení objektu ubytovny

Objekt: SÚ1 - Stehování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.1217/1, plocha pro odstavení návěsu

Misto: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

Datum: 9.5.2017

Zadavatel: OLYMP- CS MV ČR, Za Cís.mlýnem1063, 17000 Praha 7

Projektant: Ing. Jiří Čermák, Dělnická 369, 46801 Ja

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 897 265,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				819 931,65	
D	1		Zemní práce				266 431,39	
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	49,500	100,00	4 950,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	113107141	Odstranění krytů pl do 50 m2 živichných tl 50 mm	m2	49,500	100,00	4 950,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců(odvoz do 5km v ceně přesunu sutě)	m2	48,000	280,00	13 440,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	10,485	240,00	2 516,40	CS ÚRS 2016 02
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	33,000	95,00	3 135,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	134,640	230,00	30 967,20	CS ÚRS 2016 02
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,375	450,00	5 568,75	CS ÚRS 2016 02
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	119,640	120,00	14 356,80	CS ÚRS 2016 02
9	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých	m3	29,100	150,00	4 365,00	CS ÚRS 2016 02
11	M	583442300	štěrkodrt' frakce 0-250 třída B	t	58,200	380,00	22 116,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	203,388	280,00	56 948,64	CS ÚRS 2016 02
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,360	150,00	1 404,00	CS ÚRS 2016 02
14	M	583441990	štěrkodrt' frakce 0-63	t	18,720	380,00	7 113,60	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	350,000	25,00	8 750,00	CS ÚRS 2016 02
16	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice včetně dopravy na stavbu	t	89,250	900,00	80 325,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	1,00	350,00	CS ÚRS 2016 02
18	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	5,250	150,00	787,50	CS ÚRS 2016 02
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	142,500	15,00	2 137,50	CS ÚRS 2016 02
D 2			Zakládání	118 131,15				
20	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,036	2 800,00	100,80	CS ÚRS 2016 02
21	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,480	550,00	264,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,480	95,00	45,60	CS ÚRS 2016 02
23	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	10,485	950,00	9 960,75	CS ÚRS 2016 02
24	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	48,000	350,00	16 800,00	CS ÚRS 2016 02
25	M	593811850	panel silniční IZD 86/ 10 300x100x21,5 cm	kus	4,000	7 190,00	28 760,00	CS ÚRS 2016 02
26	M	593810900	panel silniční IZD 3/ 10t 300x150x15 cm	kus	8,000	7 775,00	62 200,00	CS ÚRS 2016 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	6 823,50				
27	K	310236251	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,473	4 500,00	6 628,50	CS ÚRS 2016 02
D 4			Vodorovné konstrukce	2 655,58				
29	K	417321414	Ztužující pásy a větce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,196	2 800,00	548,80	CS ÚRS 2016 02
30	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,964	550,00	1 080,20	CS ÚRS 2016 02
31	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,964	95,00	186,58	CS ÚRS 2016 02
32	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	28 000,00	840,00	CS ÚRS 2016 02
D 5			Komunikace pozemní	274 993,04				
33	K	564732111	Podklad z šterku fr.8/16 tl 100 mm	m2	49,500	950,00	47 025,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	203,500	170,00	34 595,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	564752111	Podklad ze šterku fr.8/16 tl 150 mm	m2	154,000	170,00	26 180,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	56480111R	Podklad ze šterku tl 30 mm - fr.8/16	m2	154,000	60,00	9 240,00	
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	49,500	170,00	8 415,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	93,000	290,00	26 970,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	49,500	390,00	19 305,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl do 60 mm pl 100 m2	m2	154,000	240,00	36 960,00	CS ÚRS 2016 02
41	M	562451410	dlažba zatravnovací - nosnost 350 t/m2 -50*50*5cm - dle PD	m2	155,540	386,00	60 038,44	CS ÚRS 2016 02
42	M	583413640	kamenivo drcené drobné melafyr frakce 2-4	t	16,170	380,00	6 144,60	CS ÚRS 2016 02
43	K	599141111R	Vyplnění spár mezi silničními dilci betonovou zálivkou	m	4,000	30,00	120,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 382,72	
44	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,600	22,00	343,20	CS ÚRS 2016 02
45	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,800	180,00	1 404,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,800	280,00	2 184,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,300	380,00	3 534,00	CS ÚRS 2016 02
49	M	283764430	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 G 100 mm	m2	9,486	320,00	3 035,52	CS ÚRS 2016 02
50	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm -(izolace započtena přesahem v ploše)	m	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
52	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	6,300	250,00	1 575,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,300	390,00	3 627,00	CS ÚRS 2016 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 264,21	
54	K	9-01	Dodávka + provedení - osazení chrániček na kabely VN a NN včetně obetonování chrániček - provede ČEZ dle objednávky investora - předběžná cena 40.000,-Kč	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
55	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,500	250,00	4 125,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	91637121R	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění - systémového k zatravnovací dlažbě	m	81,900	80,00	6 552,00	
58	M	2724517R	obrubník plastový neviditelný - systémový k vegetačním tvárnici	ks	84,357	65,00	5 483,21	CS ÚRS 2016 02
59	M	2724517R1	hřeb pro osazení obrubníku - systémový	ks	655,200	4,00	2 620,80	
60	K	91912213R	Těsnění spár zálivkou za tepla - napojení stávajícího asfaltu komunikace na otočený obrubník	m	16,500	120,00	1 980,00	
61	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	16,500	190,00	3 135,00	CS ÚRS 2016 02
63	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,400	48,00	691,20	CS ÚRS 2016 02
64	K	962086121	Bourání zdiva z plynosilikátu tl přes 150 mm	m2	4,910	150,00	736,50	CS ÚRS 2016 02
65	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	13,000	95,00	1 235,00	CS ÚRS 2016 02
66	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,295	8 900,00	2 625,50	CS ÚRS 2016 02
67	K	971038251	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2016 02
							46 587,81	
D	997	Přesun sutě						
69	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	53,247	230,00	12 246,81	CS ÚRS 2016 02
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,247	65,00	3 461,06	CS ÚRS 2016 02
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	212,988	35,00	7 454,58	CS ÚRS 2016 02
72	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,083	1 680,00	10 219,44	CS ÚRS 2016 02
73	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	47,164	280,00	13 205,92	CS ÚRS 2016 02
							13 662,25	
D	998	Přesun hmot						
74	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	54,649	250,00	13 662,25	CS ÚRS 2016 02
							529 759,34	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 132,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,473	19,00	27,99	CS ÚRS 2016 02
76	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	45 000,00	45,00	CS ÚRS 2016 02
77	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,455	130,00	319,15	CS ÚRS 2016 02
78	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	2,823	125,00	352,88	CS ÚRS 2016 02
79	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,473	10,00	14,73	CS ÚRS 2016 02
80	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	2,455	150,00	368,25	CS ÚRS 2016 02
81	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,016	250,00	4,00	CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 936,10

82	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,946	150,00	441,90	CS ÚRS 2016 02
83	M	283764400	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 G 50 mm	m2	3,241	150,00	486,15	CS ÚRS 2016 02
84	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,023	350,00	8,05	CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 48 756,30

85	K	762101	Dodávka + montáž dřevěného vyrovnávacího stupně dle PD	ks	1,000	560,00	560,00	
86	K	7621121R	Dodávka + montáž provizorního zakrytí montážního otvoru plachtou na pomocné dřevěné konstrukci (včetně její údržby při provádění stavby) - rozsah dle PD včetně demontáže a likvidace	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	
87	K	762211140	Montáž schodiště přímočarého z fošen bez podstupnice šířka ramene do 1,5 m	m	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 02
88	M	605110000	dodávka schodiště do technického prostoru dle PD	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	
89	K	76251128R	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB 4 ECO tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených a šroubovaných	m2	84,700	380,00	32 186,00	
90	K	76251128R1	Příplatek za provedení poklopu do meziprostoru včetně dodávky kování	ks	2,000	300,00	600,00	
91	K	76251128R2	Příplatek za přišroubování podlahy k ocelové konstrukci ze spodní strany včetně dodávky vrutů	m2	84,700	1,00	84,70	
92	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,782	450,00	801,90	CS ÚRS 2016 02
93	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,782	350,00	623,70	CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 2 502,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
95	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	6,000	390,00	2 340,00	CS ÚRS 2016 02
96	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,021	590,00	12,39	CS ÚRS 2016 02
D 767							361 745,64	
97	K	767-17	Dodávka + montáž ocelové konstrukce podlahy kolem trenažéru - kompletní provedení dle PD včetně nátěru, kotvení, zavětrování pryží	kg	3 037,124	110,00	334 083,64	
98	K	76771281R	Demontáž prosklené stěny, uskladnění, zpětná montáž včetně spojovacího materiálu, pěny apod. - kompletní provedení dle PD	m2	13,500	1 500,00	20 250,00	
99	K	7679951R	Dodávka + montáž kotevního oka pro vlečné zařízení - předpokládaná hmotnost 20kg - definitivní vzhled určen v průběhu stavby - komplet prvek včetně kotvení	kg	20,000	150,00	3 000,00	
100	K	767995R	Demontáž + přemístění + montáž na nové místo - ocelové schodiště - komplet včetně kotvení	kpl	1,000	2 893,00	2 893,00	
101	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,038	250,00	759,50	CS ÚRS 2016 02
102	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	3,038	250,00	759,50	CS ÚRS 2016 02
D 776							111 574,35	
103	K	776-01	Dodávka + montáž - nalepení PVC na dřevěný vyrovnávací stupeň - komplet (stupnice, podstupnice, boky)	m2	1,000	532,00	532,00	
104	K	776-02	Dodávka + montáž - těsnící kartáčová lišta	bm	29,082	352,00	10 236,86	
105	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah na dřevo	m2	84,700	22,00	1 863,40	CS ÚRS 2016 02
106	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	84,700	282,00	23 885,40	CS ÚRS 2016 02
107	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 3 mm	m2	84,700	210,00	17 787,00	CS ÚRS 2016 02
108	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	84,700	145,00	12 281,50	CS ÚRS 2016 02
109	M	284110190	PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, protiskluz R9-R10	m2	93,170	437,00	40 715,29	CS ÚRS 2016 02
110	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	84,700	15,00	1 270,50	CS ÚRS 2016 02
111	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2016 02
112	M	284100000	sokl PVC včetně koutových a rohových tvarovek	m	49,500	18,00	891,00	
113	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,894	350,00	312,90	CS ÚRS 2016 02
114	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,894	250,00	223,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	3 112,56				
115	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,168	45,00	3 112,56	CS ÚRS 2016 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	547 575,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00				
116	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - zjištění polohy šachty dle TZ	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
117	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení podzemních vedení	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02
118	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření ploch	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN3			Zařízení staveniště	31 800,00				
119	K	030001000	Zařízení staveniště - ostatní - buňky, skladovací prostory, energie apod.	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
120	K	034203000	Oplocení staveniště v rozsahu dle PD	Kč	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2016 02
121	K	034603000	Strážní služba staveniště v rozsahu dle PD	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN6			Územní vlivy	359 000,00				
122	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků - přeprava nadměrného nákladu - komplet dle bodu 2. dle TZ	Kč	1,000	175 000,00	175 000,00	CS ÚRS 2016 02
123	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů - doprava 2ks kontajnerů dle bodu 2. TZ - doprava 2x (přivezení a odvezení) včetně naložení a složení nákladu - v ceně je uvažováno, že se oba kontejnery vejdou na jeden návěs	Kč	2,000	92 000,00	184 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN8			Přesun stavebních kapacit	14 000,00				
124	K	082103000	Stravné promontéry trenažéru - rozsah dle PD	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 02
125	K	082203000	Nocležné - dle PD - pro montážníky trenažéru	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN9			Ostatní náklady	137 775,00				
126	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - poplatek za zajištění jeřábu LTM 1100 pro stěhování trenažéru - rozsah dle PD - pouze skládání	Kč	1,000	137 775,00	137 775,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stehování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.1217/1, plocha pro odstavení navesu a oplocení objektu
ubytovny

Objekt:

S02 - Oplocení

KSO:

Místo: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

OLYMP- CS MV ČR, Za Cís.mlýnem1063, 17000 Praha 7

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jiří Čermák, Dělnická 369, 46801 Jablonec n.N

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 196,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 196,71	21,00%	20 831,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 028,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stehování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.1217/1, plocha pro odstavení navesu a oplocení objektu
ubytovny

Objekt: **S02 - Oplocení**

Místo: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

Datum: 9.5.2017

Zadavatel: OLYMP- CS MV ČR, Za Cís.mlýnem1063, 17000 Praha 7

Projektant: Ing. Jiří Čermák, Dělnici

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	99 196,71
HSV - Práce a dodávky HSV	73 296,71
1 - Zemní práce	6 662,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 791,20
99 - Přesuny hmot a sutí	1 842,75
PSV - Práce a dodávky PSV	17 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	17 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stehování trenážeru, zřízení vjezdu na pozemek c.1217/1, plocha pro odstavení navesu a oplocení objektu
ubytovny

Objekt: SO2 - Oplocení

Místo: Pod Skalkou čp.4296/40, Jablonec nad Nisou

Datum: 9.5.2017

Zadavatel: OLYMP- CS MV ČR, Za Cis.mlýnem1063, 17000 Praha 7

Projektant: Ing. Jiří Čermák, Dělnická 369, 46801 Ja

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

99 196,71

D HSV Práce a dodávky HSV

73 296,71

D 1 Zemní práce

6 662,76

1	K	11900131R	Vrty pro plotové sloupky D do 300 mm	m	17,100	100,00	1 710,00	
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,383	690,00	1 644,27	CS ÚRS 2016 02
3	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,134	690,00	782,46	CS ÚRS 2016 02
4	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,342	450,00	1 053,90	CS ÚRS 2016 02
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,981	280,00	1 114,68	CS ÚRS 2016 02
6	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním - ručně	m3	2,383	150,00	357,45	CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

64 791,20

7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	19,000	150,00	2 850,00	CS ÚRS 2016 02
8	M	553422650R	sloupek plotový 60/40/2500 systémový včetně vymezovačů	kus	15,000	410,00	6 150,00	
9	M	553423280	sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2016 02
10	M	553423290	sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 s otvorem na doraz	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000	595,00	1 190,00	CS ÚRS 2016 02
12	M	553423210	branka vchodová kovová - dle PD - 1500 x 1000 mm	kus	2,000	5 425,00	10 850,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 02
14	M	592331200	podhrabová deska - výška 300mm délka 2500mm - systémová ke sloupkům dle PD včetně držáků podhrabové desky	kus	16,320	490,00	7 996,80	CS ÚRS 2016 02
15	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2,1 m ve sklonu svahu do 15°	m	36,240	310,00	11 234,40	CS ÚRS 2016 02
16	M	553422650R1	plotový dílec systémový výšky 1,25m dle PD	kus	16,000	980,00	15 680,00	
D 99 Přesuny hmot a sutí							1 842,75	
17	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	5,265	350,00	1 842,75	CS ÚRS 2016 02
D PSV Práce a dodávky PSV							17 600,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							17 600,00	
18	K	767-013	Dodávka + Montáž venkovní brány včetně kompletního příslušenství, kování, zabetonování sloupků - komplet dle PD - povrch žárový zinek	kpl	1,000	17 600,00	17 600,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 300,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 800,00	
19	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN3 Zařízení staveniště							1 500,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 02
D VRN6 Územní vlivy							0,00	
22	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
23	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 02

STAVBA: Stěhování trenážeru, oplocení objektu

Práce červeně tučně a v červeně podbarvených polích zapíše v uvedených termínech objednatel