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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 24_645200418 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 30.5.2024 08:49  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

od zveřejnění do 14-ti dnů CZK   71 916,69 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 21781/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Hostvice, stavědlo 2 

budova bez čísla popisného, parcelní číslo 1378/58 

IC5000140360  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Hostivice, stavědlo č.2 - oprava střechy      1,000    71 916,69  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JVBB2A00, IC5000140360 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 30.05.2024 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r.                                                                     jméno: Petr Sodomka, v.r. 
           funkce: přednosta Správy pozemních staveb                     Kristýna Gregorová, v.r.
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 24_645200418  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu střechy, Hostivice, stavědlo č.2, parcelní číslo 1378/58, budova bez čísla popisného, IC5000140360 v rozsahu 
zadání. ZČ. Zakázka: E211JVBB2A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude 
potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o 
předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:    71 916,69  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: od zveřejnění Dílčí smlouvy do 14-ti dnů 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

Žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Hostivice, stavědlo č.2, parcelní číslo 1378/58, budova bez čísla popisného, IC5000140360 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: Žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 87 019,19

71 916,69 15 102,5021,00%
0,00 0,0012,00%

28
Hostivice st. 2 - oprava střechy

71 916,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

87 019,1971 916,6928 Hostivice st. 2 - oprava střechy

71 916,69 87 019,19

Hostivice st. 2 - oprava střechy

14. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 916,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 916,69 21,00% 15 102,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 019,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostivice st. 2 - oprava střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 916,69

HSV - Práce a dodávky HSV 8 777,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 314,85

    997 - Přesun sutě 2 376,77

    998 - Přesun hmot 1 085,50

PSV - Práce a dodávky PSV 61 044,91

    712 - Povlakové krytiny 28 874,06

    762 - Konstrukce tesařské 16 763,77

    764 - Konstrukce klempířské 15 407,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 094,66

Hostivice st. 2 - oprava střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 916,69

D HSV Práce a dodávky HSV 8 777,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 314,85

1 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 61,000 49,47 3 017,67

VV 6,1*(8+2) 61,000

2 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 610,000 0,56 341,60

VV 61*10 "Přepočtené koeficientem množství 610,000
VV Součet 610,000

3 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 61,000 29,85 1 820,85

4 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 50,840 2,65 134,73
VV (6,2*4,1)*2 50,840

D 997 Přesun sutě 2 376,77

5 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 1,287 108,59 139,76

6 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 24,453 9,21 225,21

VV 1,287*19 "Přepočtené koeficientem množství 24,453
VV Součet 24,453

7 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1,287 8,19 10,54

8 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 0,050 1 587,50 79,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách 

přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení

9 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,097 1 358,90 1 490,71

VV 1,287 1,287
VV -0,05 -0,050
VV -0,140 -0,140
VV Součet 1,097

10 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,140 3 079,75 431,17

D 998 Přesun hmot 1 085,50

11 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 0,955 1 136,65 1 085,50

D PSV Práce a dodávky PSV 61 044,91

D 712 Povlakové krytiny 28 874,06

12 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 25,420 29,40 747,35

13 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 25,420 9,40 238,95

14 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 52 260,50 418,08

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 25,42*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

15 K 712333007

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
mechanicky kotvené do trapézového plechu nebo 
dřeva tl TI do 60 mm v počtu kotev přes 9 do 10 
kusů/m2

m2 25,420 173,36 4 406,81

16 M SKA.604550 SKLODEK 40 SPECIAL grey 7,5 M2 m2 29,627 302,60 8 965,13

Hostivice st. 2 - oprava střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

Asfaltový pás modifikovaný SBS, vrchní, natavitelný

VV 25,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 29,627

17 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 25,420 85,73 2 179,26

18 M SKA.604551 ELASTODEK 40 MEDIUM mineral 7,5 M2 m2 29,627 376,57 11 156,64

P
 Poznámka k položce:

Asfaltový pás modifikovaný SBS, spodní, natavitelný

VV 25,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 29,627

19 K 998712311
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v do 6 m

% 281,122 2,71 761,84

D 762 Konstrukce tesařské 16 763,77

20 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m

m 10,000 109,86 1 098,60

21 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 10,000 255,91 2 559,10

22 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,202 5 854,70 1 182,65

VV 0,14*0,12*10 0,168
VV 0,168*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,202

23 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 25,420 40,64 1 033,07
VV 6,2*4,1 25,420

24 K 762341046
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 
mm na pero a drážku šroubovaných na rošt

m2 25,420 363,86 9 249,32

25 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,761 1 079,50 821,50

VV 25,42*0,022 0,559
VV 0,202 0,202
VV Součet 0,761

26 K 998762311
Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v 
objektech v do 6 m

% 159,442 5,14 819,53

D 764 Konstrukce klempířské 15 407,08
27 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 16,400 35,31 579,08

VV 4,1*4 16,400

28 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 12,400 26,48 328,35

VV 6,2*2 12,400

29 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 1,200 196,85 236,22

30 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 6,200 64,14 397,67

31 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 7,000 34,29 240,03

32 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,500 49,91 224,60

33 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 16,400 254,64 4 176,10

VV 4,1*4 16,400

34 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 12,400 245,11 3 039,36

35 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou

m2 1,200 1 143,00 1 371,60

36 K 764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 
plechu 330/100 mm

kus 1,000 281,94 281,94

37 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 6,200 356,87 2 212,59

38 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 4,500 464,19 2 088,86

39 K 998764311
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční 
v objektech v do 6 m

% 151,764 1,52 230,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 094,66
40 K VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč % 3,000 698,22 2 094,66
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