
SMLOUVA O DÍLO
Č. 9/12 1/ zoí Ý/O Z 0,1

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany:

Městská část Praha 20
sídlo: Jivanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
lČ: 00 240 192
DIČ: CZ 00240192
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšt'an, starosta
ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:

Ing. Aleš Lada, tel.:

(dále jen ,,objednatel")

a

ABP HOLDING a.s.
sídlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
lČ: 15268446
DIČ: CZ15268446
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka
573
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený/á:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva
ve věcech realizačních a technických:

(dále jen ,,zhotovitel")

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE
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1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěřen ve své správě pozemek p. č. 2198/2 v k. ú. Horní Počernice,
který je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je
nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem ,,BD Mezilesí 2056 - výměna
stoupacích potrubí l. etapa".

ll. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: ,,BD Mezilesí 2056 -
výměna stoupacích potrubí l. etapa" dle projektové dokumentace zpracované
Ing. Kamil Kubánek, RIPS projekt s.r.o., lČ 26758253 z 4/2023 a položkového
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem plnění je kompletní
výměna páteřních rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a úprava
instalačních jader včetně výměny podlah, obkladů, elektroinstalace s větráním,
sanitární techniky a úpravy prostoru s WC na stávajícím objektu Mezilesí
2056, který slouží jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek.
V objektu se nachází celkem 4 instalační jádra, která prochází přes všechna
patra. Instalační šachty jsou v horních patrech ukončeny vývodem nad úrovní
střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. |nsta|ační jádra jsou
v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních
ucpávek, které budou po instalaci rozvodů obnoveny. Ve stávajícím
instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech
(1-6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a dvojice
plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC. Řešené stavební
úpravy budou řešeny pomocí etapizace. Předmětem plnění je rekonstrukce
v PD uvedená jako l. etapa tj. 24 bytových jednotek týkajicí se výměny
vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky. Obnova se týká
kompletní obnovy instalačních jader vC. kanalizace s patečnim kolenem -
celkem dvě instalační jádra. Zadavatel upozorňuje, že materiál kanalizační
trouby je proveden z osinkocementu, z tohoto důvodu a v souvislosti s funkcí
objektu s|oužící pro bydlení většího počtu osob, je nutné dodržet při likvidaci
všechny platné normy a zvláštní předpisy pro bezpečnou likvidaci tohoto
materiálu a zajistit oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem
včetně zajištěni dokladu o likvidaci nebezpečného materiálu. Po dobu
realizace bude zhotovitelem v ranních a večerních hodinách zajištěna
možnost použití WC a dodávka teplé vody společně se zajištěním pitné vody
po celou dobu rekonstrukce. Součástí nabídky bude konkrétní plán
a harmonogram realizace s přesným postupem vztahující se k hygienickým
požadavkům a podmínkám a platným normám při práci s nebezpečným
odpadem. Veškeré práce je nutné provádět maximálně bezpečně
a ohleduplně.
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2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem
díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové
dokumentaci.

3. Dílo bude provedeno v souladu s:

· se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy
výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb
a technických zařízeni,

· a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo
bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných
objektů ve správě objednatele.

podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v ČI. VI. Smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci - se
všemi jejími částmi, výkazem výměr a tyto překontroloval. Případné nejasné
podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil
s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že
mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní
odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel
pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností
však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 09.09.2024

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 13.10.2024

(doba realizace 35 kalendářních dnů)

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících
jeho obvyklému užívání včetně protoko|árního předání díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících
jeho obvyklému užÍvání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za
řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
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obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují.

5. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným
termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo
i v tomto zkráceném termínu.

6. Místo plnění: Ulice Mezilesí č. p. 2056 na p. č. 2198/2 k. ú. Horní
Počernice

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání
staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou
položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: 5.298.701,49 KČ

3. DPH 12 %: 635.844,18 Kč

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 5.934.545,67 KČ.

5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek
jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně
díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke
zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady
zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště
včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize,
provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační
zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla,
zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla
objednateli, náklady na pojištěni, zajištění všech dodávek, zabudování všech
materiálů, poplatky a práce spojené s realizaci stavby zhotovitelem, zejména pak
náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništni, tak ostatní, odstranění
a likvidace všech odpadů.

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za
předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel
není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových
předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné
riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené
se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové
zátěže.

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi
a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti
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dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně
započítat.

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty,
které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu
realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají
vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým
rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být
obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli
objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření
dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.

10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel
jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou
odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel
si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v dokumentaci.

11.Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly
nebo mohly vzniknout.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou
objednatelem poskytovány.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na
základě jediné faktury (dále jen ,,faktura"). Součástí faktury musí být doklad
o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený
výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména
(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vC. příslušných
certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami
odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud
v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH").
Jedná se o ekonomickou činnost objednatele, proto bude fakturováno v režimu
přenesené DPH.

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli
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k doplnění. Důvod vráceni je objednatel povinen uvést na vracené faktuře.
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručeni
opravené či oprávněně vystavené faktury.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády
Č. 351/2013 Sb.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv.
nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného
plněni stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to
zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je
objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně.
K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené
faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí
věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o
provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení.
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v
průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad
a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 157
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů,
do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro
plněni díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět
zápisy do stavebního deníku.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele
připojovat svá stanoviska - souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření,
apod.

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený
zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze
stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí
osobou po celou dobu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních
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bytových objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být prováděny
výhradně v čase mezi 8.00 - 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během
prováděni díla.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění
stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke
dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí
životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se
zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností
nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných
zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou
probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude
dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání
staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím
realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní
den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni
dostavit. Z kontro|ního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit
technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.

11.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň
3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být
v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné.
Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu
provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této
situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu,
že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny
řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt
a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou
kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12.Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které
zamýšlí použit ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen
plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně
odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7
pracovních dnů na vyjádřeni k předloženému vzorku nebo dokumentům
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definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí
škodu v souvislosti s tím vzniklou.

13.Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění
za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 4 000 000,- Kč.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku
ukončeni záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde
ke sníženi pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání
pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.

14.Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli
do 5 (pěti) dnů ode dne protoko|árního převzetí díla. O vyklizeni bude sepsán
protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení
ČI. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště
vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje.
Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od
doručení výzvy k jejich úhradě.

VIl. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fýzickou či
právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je
povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při
realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků
bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla
i pro ojedinělé vady nebránicí obvyklému užÍváni ve smyslu ČI. Ill. odst. 4.
smlouvy.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno
bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že
zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídajÍcÍ kvalitě
a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámi písemně, nejméně
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3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí.
O doručováni písemného oznámení platí ČI. Xlll. odst. 10. smlouvy.

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který
mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončeni.

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných
nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty
použitých materiálů (prohlášení o shodě vC. příslušných certifikátů), revizní
zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci
skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební
povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti
nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále
doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně
veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení
prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich
odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných
zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá,
případně z jakých důvodů je nepřebírá.

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby
protoko|árního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí
škody na díle.

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
obvyklému užívánÍ, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo
na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém
termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. jestliže tak zhotovitel
v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady
a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně
požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní
pokutu dle ČI. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

lX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a
faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po
dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly
až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny
prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit
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povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v
dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí
60 (šedesát) měsíců (dále jako ,,záruční doba").

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum
odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil4i si
objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulaci nebo
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení
písemného oznámeni objednatele o reklamaci platí ČI. XIII. odst. 10 této smlouvy.
V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se
projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady
předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a terminech uvedených níže,
přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad
hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstraněni vady je v takovém případě
oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta
musí být přiměřená.

7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:

· vady bránicí provozu do 48 hod.,

· vady nebránící provozu do 7 dnů.

8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit
písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě
se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného
pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech,
nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady
nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.
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10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstraněni. Pokud tak neučiní, není
zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení
reklamační opravy.

12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol,
v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody,
pro které odmítá opravu převzít.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli
v termínu uvedeném v ČI. Ill odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat
po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000,- KČ a dále smluvní
pokutu ve výši 10 000,- kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem
následujíchn po termínu uvedeném v ČI. Ill odst. 1.

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne
protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- kč za každý i započatý den prodlení
s vyklizením staveniště.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo
dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních
vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-
kč za každý i započatý den prodlení ode dne nás|edujÍcÍho po posledním dni
lhůty stanovené v ČI. lX. odst. 7. smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad
a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za
každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé
porušení požadavků BOZP ve výši 2 000,- Kč.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i
započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy
stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce
v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- kč za každý takový
zjištěný případ.
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7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce
představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem
(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze
částečně).

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních
stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.

10.SMuvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy
k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být
uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v
důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř.
přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana,
která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé
smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost
prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže
účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela
nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny
dohodnout se na odpovídajÍcĹ změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho
ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní
strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě
předpokládaném v ČI. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy
nezbytné v důsledku působení vyšší moci).

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li
zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

\

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,
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c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací
nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a
zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15
(patnácti) dní nezjedná nápravu,

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o vÍce jak
30 (třicet) dní,

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem
v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli
před podpisem této smlouvy,

h) nastane-li vyšší moc dle ČI. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu
delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy,

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba
s ním propojená,

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na
dobu delší než 90 (devadesát) dnů.

b) nastane-li vyšší moc dle ČI. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu
delší než 90 (devadesát) dnů znemožni některé ze smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy.

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s
právními účinky ,,ex nunc", tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být
náležitě odůvodněn důvod odstoupeni s odkazem na příslušné ustanovení této
smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel
povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí,
které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného
vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. Při ukončeni smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své
závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory
poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité
závazky podle smlouvy.
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7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se
náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady
smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena
smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud
zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy
nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i
po zániku smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanoveni
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti
požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je
zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv
materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti
vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného
materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívánÍ komunikaci dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení
dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).

4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišt'uje
zhotovitel na své náklady včetně jeho uloženi na skládku, kterou si zhotovitel
sám zvoli.

5. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky
před zahájením prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
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8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu
dokladů souvisejÍcÍch s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád
nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány
způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn
postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez
předchozího souhlasu objednatele.

10.Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se
písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud
v průběhu plněni této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy
sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé
smluvní straně.

11. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla
objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných
dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží
každá smluvní strana.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrálni
evidenci smluv (ČES), vedené městskou částí Praha 20.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku
a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv
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ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy
uzavřených v budoucnosti.

8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání
konaném dne 16.5.2024, usnesení č. RMC/58/2/0248/24

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím
obsahem, což stvrzují svými podpisy.

10.DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.
Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění
a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:
Příloha č. l: Cenová nabídka (položkový rozpočet)
Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Praze dne: 5O-G"- vu V Praze dne:16.5.2024

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Procházka,
předseda představenstva

.
'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 934 545,67CZK

05_2023
Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

ABP HOLDING a.s.

5 298 701,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

635 844,1812,00% 5 298 701,49
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05_2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00

249 577,79

Cena s DPH [CZK]

2 631 771,96

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

5. 5. 2023

 

901 VON

5 298 701,49 5 934 545,67

817 113,81729 565,9001.4 SO 01.4 VZT

432 962,88386 574,0001.5 SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

SO 01.2 ZTI01.2 1 609 927,89 1 803 119,24

 

01.3 SO 01.3 Elektroinstalace 222 837,31

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

01.1 2 349 796,39SO 01.1 Stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 349 796,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 349 796,39 12,00% 281 975,57

Cena s DPH v CZK 2 631 771,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

01.1 - SO 01.1 Stavební část

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 349 796,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 148 925,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 456,00

    4 - Vodorovné konstrukce 134 160,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135 150,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 752 456,58

    997 - Přesun sutě 82 798,64

    998 - Přesun hmot 4 903,92

PSV - Práce a dodávky PSV 1 200 871,25

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 82 755,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 386 992,13

    767 - Konstrukce zámečnické 288 093,41

    771 - Podlahy z dlaždic 64 001,46

    776 - Podlahy povlakové 1 273,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 327 549,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 41 236,07

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 970,00

01.1 - SO 01.1 Stavební část

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 349 796,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 148 925,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 456,00

1 K 340235212R
přebetonování prostupů ve stěnách plochy do 0,0225 
m2

kus 48,000 422,00 20 256,00

VV "24 bytů"
VV "pro instalace" 24*2 48,000
VV Součet 48,000

2 K 340235212R2 přebetonování prostupů ve stěnách plochy do 0,5 m2 kus 6,000 3 200,00 19 200,00

VV "přízemí"
VV "pro instalace" 6 6,000
VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 134 160,00

3 K 411386R1
Přebetonování stropů jader v tl. 200 mm vč. bednění a 
odbednění

kus 52,000 2 580,00 134 160,00

VV 2*26 52,000
VV Součet 52,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135 150,00

4 K 612325201R Oprava omítek malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 48,000 631,20 30 297,60

VV "24 bytů"
VV "po zazdívkách pro instalace" 24*2 48,000
VV Součet 48,000

5 K 619995R01 Začištění prostupů pro VZT potrubí v bytech kus 24,000 652,00 15 648,00
VV "24 bytů" 24 24,000
VV Součet 24,000

6 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,080 3 150,00 3 402,00

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,04 1,080
VV Součet 1,080

7 K 631311R1 zabetonování otvorů po usazené ocelových konstrukcí kus 96,000 715,20 68 659,20

VV "24 bytů" 4*24 96,000
VV Součet 96,000

8 K 631311R2 oprava podlah po výměně patních kolen m3 0,720 3 150,00 2 268,00
VV "přízemí - pro výměnu patních kolen" 0,9*0,8*0,5*2 0,720
VV Součet 0,720

9 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,080 449,00 484,92

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,04 1,080
VV Součet 1,080

10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,213 67 560,00 14 390,28
VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,0079 0,213
VV Součet 0,213

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 752 456,58

11 K 94910111R
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou

m2 27,000 169,20 4 568,40

VV "24 bytů " (1,25*0,9)*24 27,000
VV Součet 27,000

12 K 9529021R Úklid společných prostor m2 4 968,000 68,00 337 824,00
VV "20 dní 12 pater"
VV (15,7+5)*12*20 4 968,000
VV Součet 4 968,000

13 K 9529022R vyklizení prostor v přízemí a úklid kpl 1,000 18 000,00 18 000,00
VV "přízemí" 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 95290R01 drobné opravy společných prostor kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

15 K 95295R01 prachové uzávěry v bytech - zřízení a odstranění kpl 72,000 390,00 28 080,00

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

01.1 - SO 01.1 Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "24 bytů - 3ks na byt" 24*3 72,000
VV Součet 72,000

16 K 95295R21 úklid vodoměrné šachty kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 95295R51
protiprachové opatření nouzového větrání CHUC - 
zřízení a odstranění

kpl 1,000 390,00 390,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 95296R51 úprava nadstřešní části větrací šachty kpl 2,000 12 300,00 24 600,00
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 95297R81 úprava větrací stříšky kpl 2,000 10 800,00 21 600,00
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 95394R1
Konstrukce lávky pro vodovodní potrubí pod stropy 1 
NP

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

21 K 9610441R1 Bourání podlahových konstrukcí m3 0,970 4 650,00 4 510,50
VV "přízemí - pro výměnu patních kolen" 0,9*0,8*0,5*2 0,720
VV "přízemí - pro výměnu výlevky" 0,5*0,5 0,250
VV Součet 0,970

22 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 11,700 158,40 1 853,28

VV "předstěny"
VV 0,9*2,6*5 11,700
VV Součet 11,700

23 K 962084121R Bourání příček deskových sololit, SDK tl do 50 mm m2 44,460 124,80 5 548,61

VV "předstěny"
VV 0,9*2,6*19 44,460
VV Součet 44,460

24 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 1,350 4 230,00 5 710,50

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24*0,05 1,350
VV Součet 1,350

25 K 969011121R Vybourání potrubí DN do 52 m 946,600 106,68 100 983,29
VV "24 bytů" 572+(24*2,8*3)+60+93+20 946,600
VV Součet 946,600

26 K 96911R1 demontáž ležatých rozvodů vody v 1  NP m 20,000 77,76 1 555,20
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

27 K 97103323R
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 48,000 181,20 8 697,60

VV "24 bytů"
VV "pro instalace" 24*2 48,000
VV Součet 48,000

28 K 971052531R
Vybourání nebo prorážení otvorů v panelových 
příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm

m2 6,000 2 220,00 13 320,00

VV "přízemí"
VV "pro instalace" 6 6,000
VV Součet 6,000

29 K 972044R01
Vybourání otvorů v podlaze z panelu 15x10 cm pro 
kotvení ocel. konstrukcí

kus 96,000 461,00 44 256,00

VV "24 bytů" 4*24 96,000
VV Součet 96,000

30 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 1,200 3 936,00 4 723,20

VV "mezi m.č. 1.10 a 1.28" 6*0,2 1,200
VV Součet 1,200

31 K 980R0001 Uřezání venkovních věšáků kus 10,000 360,00 3 600,00
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

32 K 980R0002 dočasné zajištění kabelu optické trasy kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 980R0003 vyklízení kójí kpl 3,000 16 000,00 48 000,00
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

34 K 980R1001 instalační průlezná lávka kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 980R2001 přechodová podlahová lišta - dodávka a montáž kus 24,000 839,00 20 136,00
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

D 997 Přesun sutě 82 798,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 99701321R
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 40 m ručně

t 30,094 630,00 18 959,22

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 30,094 264,00 7 944,82

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 571,786 18,84 10 772,45

VV 30,094*19 'Přepočtené koeficientem množství 571,786

39 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 5,850 1 584,00 9 266,40

VV 1,44+2,97+1,44 5,850
VV Součet 5,850

40 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 3,181 1 584,00 5 038,70

VV 1,369+0,192+1,62 3,181
VV Součet 3,181

41 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 18,677 1 650,00 30 817,05

VV 27,708-(5,85+3,181) 18,677
VV Součet 18,677

D 998 Přesun hmot 4 903,92
42 K 998018004 Přesun hmot ruční pro budovy v do 40 m t 7,784 630,00 4 903,92

D PSV Práce a dodávky PSV 1 200 871,25

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 82 755,37
43 K 7251108R1 Demontáž klozetů a zpětná montáž soubor 72,000 525,00 37 800,00

VV "24 bytů"
VV "3x demontáž a  3x zpětná montáž" 24*3 72,000
VV Součet 72,000

44 K 7251108R2 Demontáž klozetů do suti soubor 24,000 265,20 6 364,80
VV "24 bytů"
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

45 K 72520R001
Zřízení sociálního zařízení (2x WC, 2x umyvadlo, 1x 
čerpací box, 10 m potrubí, 2x dveře v ocelové zárubni)

kpl 1,000 34 500,00 34 500,00

46 K 998725204
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 786,648 5,20 4 090,57

D 763 Konstrukce suché výstavby 386 992,13

47 K 7631133R1
SDK příčka instalační  profil CW+UW 50 desky 
1xDFH2 15 protipožární

m2 23,400 1 620,00 37 908,00

VV "20 bytů" 0,9*1,3*20 23,400
VV Součet 23,400

48 K 7631133R2
SDK příčka instalační  zdvojený profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 15 protipožární

m2 33,000 1 204,00 39 732,00

VV "20 bytů" 0,9*1,3*20 23,400
VV "m.č. 1.22 - příčka u vodovod. přípojky" 9,6 9,600
VV Součet 33,000

49 K 7631133R5
SDK příčka instalační  zdvojený profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 15 akustický s izolací 40 mm

m2 4,000 1 452,00 5 808,00

VV "6 NP, 10 NP" 2+2 4,000
VV Součet 4,000

50 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

m2 67,400 1 029,60 69 395,04

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24 27,000
VV "m.č. 1.22, 1.21, 1.26, 1.27" 40,4 40,400
VV Součet 67,400

51 K 763131812
Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou 
opláštění dvojité

m2 46,390 468,00 21 710,52

VV 46,39 46,390
VV Součet 46,390

52 K 763164526 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDFH2 15 m 115,200 424,80 48 936,96

VV "24 bytů" 2,4*2*24 115,200
VV Součet 115,200

53 K 763171213
Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 
m2 pro podhledy

kus 4,000 607,20 2 428,80

VV "přízemí" 4 4,000
VV Součet 4,000

54 M 59030155R
instalační prostup uzamykatelný protipožární pro 
podhledy 600x600mm

kus 4,000 5 360,00 21 440,00

55 K 76317181R
Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 
pro příčky/předsazené stěny

kus 24,000 1 008,00 24 192,00

VV "24 bytů" 24 24,000
VV Součet 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 7631723R01
dveře 800/1970 do SDK příčky, vč. zárubně, kování a 
zámku - dodávka a montáž

kus 1,000 5 680,00 5 680,00

57 K 7631723R1 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x800 mm kus 24,000 511,00 12 264,00

VV "24 bytů" 24 24,000
VV Součet 24,000

58 M 590307R
dvířka revizní 600x800mm ze SDK, akustická, 
uzavíratelná

kus 24,000 3 740,00 89 760,00

59 K 998763405
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 36 do 48 m

% 3 792,553 2,04 7 736,81

D 767 Konstrukce zámečnické 288 093,41
60 K 76713R05 Sklípek - dodávka a montáž kpl 4,000 18 000,00 72 000,00

61 K 76713R15 úprava sklípku kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

62 K 767995R01 Ocelová konstrukce rámu jádra - dodávka a montáž kg 1 980,000 80,40 159 192,00

VV "24 bytů"

VV

"jekly 70x50x3 mm, 40x40x3 mm, 60x40x3 mm, pásovina 
50x5 mm, 40x5 mm, šrouby 6,3x25 mm, závitová tyč d 10 mm 
dl. 2,3 m, svary, krytky jeklů"

VV 75*24 1 800,000
VV Součet 1 800,000
VV 1800*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 980,000

63 K 767996R01
kotvení trubek instalací k rámu jádra - dodávka a 
montáž

kpl 24,000 1 500,00 36 000,00

VV "24 bytů"
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

64 K 998767205
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 36 do 48 m

% 2 801,920 2,82 7 901,41

D 771 Podlahy z dlaždic 64 001,46
65 K 771151011R Samonivelační stěrka podlah m2 27,000 388,00 10 476,00

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24 27,000
VV Součet 27,000

66 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 27,000 103,80 2 802,60
VV (1,25*0,9*24) 27,000
VV Součet 27,000

67 K 771574366
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 27,000 784,00 21 168,00

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24 27,000
VV Součet 27,000

68 M 597610R dlažba keramická matná m2 27,270 660,00 17 998,20
VV 27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 27,270

69 K 771577121
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2

m2 27,000 89,20 2 408,40

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24 27,000
VV Součet 27,000

70 K 771577123
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování 
bílým cementem

m2 27,000 28,80 777,60

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24 27,000
VV Součet 27,000

71 K 77159122R Izolace podlah Mirelon lepená proti kročejovému hluku m2 27,000 65,16 1 759,32

VV "24 bytů" (1,25*0,9)*24 27,000
VV Součet 27,000

72 K 998771205
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 36 do 48 m

% 573,901 11,52 6 611,34

D 776 Podlahy povlakové 1 273,05

73 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 11,250 113,16 1 273,05

VV 1,25*0,9*10 11,250
VV Součet 11,250

D 781 Dokončovací práce - obklady 327 549,76
74 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 196,980 46,08 9 076,84

VV "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,1)-(0,7*2,0))*24 193,200
VV "předstěna u výlevky a bok" (1,8*2,1) 3,780
VV Součet 196,980

75 K 781474114R
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých  
lepených flexibilním lepidlem

m2 196,980 722,40 142 298,35

VV "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,1)-(0,7*2,0))*24 193,200
VV "předstěna u výlevky a bok" (1,8*2,1) 3,780
VV Součet 196,980

76 M 5976104R obklad keramický matný m2 216,678 660,00 143 007,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 196,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 216,678

77 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 196,980 18,96 3 734,74

VV "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,1)-(0,7*2,0))*24 193,200
VV "předstěna u výlevky a bok" (1,8*2,1) 3,780
VV Součet 196,980

78 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za omezený prostor

m2 196,980 25,44 5 011,17

VV "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,1)-(0,7*2,0))*24 193,200
VV "předstěna u výlevky a bok" (1,8*2,1) 3,780
VV Součet 196,980

79 K 781477113
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 196,980 28,08 5 531,20

VV "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,1)-(0,7*2,0))*24 193,200
VV "předstěna u výlevky a bok" (1,8*2,1) 3,780
VV Součet 196,980

80 K 998781205
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 36 do 48 m

% 3 086,598 6,12 18 889,98

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 236,07

81 K 783334R Základní jednonásobný  nátěr zámečnických konstrukcí m2 72,192 213,60 15 420,21

VV "ocelové rámy jádra"
VV 2,256*32 72,192
VV Součet 72,192

82 K 783337R Krycí protikorozní nátěr zámečnických konstrukcí m2 72,192 357,60 25 815,86

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 970,00
83 K 7842110R oprava maleb  po stavebních pracech m2 130,000 69,00 8 970,00

VV "společné prostory" 50 50,000
VV "přízemí" 20 20,000
VV "24 bytů" 2,5*24 60,000
VV Součet 130,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 609 927,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 609 927,89 12,00% 193 191,35

Cena s DPH v CZK 1 803 119,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 609 927,89

D1 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107 083,26

D2 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 785 228,74

D3 - Zařizovací předměty 397 000,80

D4 - Ostatní 320 615,09

01.2 - SO 01.2 ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 609 927,89

D D1 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107 083,26
1 K Pol31 Potrubí POLO-KAL NG hrdlové DN 40 tiché provedení m 3,000 498,00 1 494,00

2 K Pol74 Potrubí POLO-KAL NG hrdlové DN 50 tiché provedení m 10,000 508,20 5 082,00

3 K Pol76 Potrubí POLO-KAL NG hrdlové DN 110 tiché provedení m 83,000 876,70 72 766,10

4 K Pol3 Čistící kusy DN 110 - dodávka a montáž kus 2,000 513,50 1 027,00

5 K Pol4 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 96,000 25,96 2 492,16

6 K Pol5 Kontrola a vyčištění ležatého rozvodu tlakovou vodou kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

7 K Pol6
Demontáž a likvidace stávajícího kanalizačního 
rozvodu

kpl 1,000 8 250,00 8 250,00

8 K Pol7 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

9 K Pol79 Hluková izolace pomocí pěnových skořepin IZOTUB AL bm 15,000 458,00 6 870,00

10 K Pol80 Přivětrávací hlavice DN110 ks 1,000 651,00 651,00

11 K Pol84 Přivětrávací hlavice DN50 ks 1,000 201,00 201,00

D D2 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 785 228,74
12 K Pol85 Potrubí plastové PPR 20x3 PN16 m 20,000 381,50 7 630,00

13 K Pol8 Potrubí plastové PPR 25x3,5 PN16 m 24,000 464,00 11 136,00

14 K Pol9 Potrubí plastové PPR 32x4,4 PN16 m 18,000 559,00 10 062,00

15 K Pol10 Potrubí plastové PPR 50x6,9 PN16 m 156,000 923,00 143 988,00

16 K Pol11 Potrubí plastové PPR 75x10,3 PN16 m 30,000 1 368,00 41 040,00

17 K Pol12 Potrubí plastové PPR 110x15,1 PN16 m 30,000 2 250,00 67 500,00

18 K Pol86 Potrubí plastové PPR 20x3,4 PN22 m 20,000 389,00 7 780,00

19 K Pol87 Potrubí plastové PPR 25x3,5 PN16 m 24,000 464,00 11 136,00

20 K Pol13 Potrubí plastové PPR 32x3,6 PN22 m 174,000 576,00 100 224,00

21 K Pol14 Potrubí plastové PPR 40x4,5 PN22 m 54,000 792,00 42 768,00

22 K Pol15 Potrubí plastové PPR 50x5,6 PN22 m 168,000 923,00 155 064,00

23 K Pol16 Potrubí plastové PPR 63x7,1 PN22 m 5,000 1 217,00 6 085,00

24 K Pol88
Kulový kohout DN 20 v provedení pro pitnou vodu - 
materiál bronz

kus 8,000 489,00 3 912,00

25 K Pol89
Kulový kohout DN 25 v provedení pro pitnou vodu - 
materiál bronz

kus 100,000 508,20 50 820,00

26 K Pol90
Kulový kohout DN 32 v provedení pro pitnou vodu - 
materiál bronz

kus 4,000 695,20 2 780,80

27 K Pol91
Kulový kohout DN 40 v provedení pro pitnou vodu - 
materiál bronz

kus 12,000 715,00 8 580,00

28 K Pol92
Kulový kohout DN 65 v provedení pro pitnou vodu - 
materiál bronz

kus 5,000 1 711,50 8 557,50

29 K Pol93
Zpětná klapka DN 50 v provedení pro pitnou vodu - 
materiál bronz

kus 1,000 1 720,00 1 720,00

30 K Pol94
Vyvažovací ventil STAD DN 20 v provedení pro pitnou 
vodu

kus 4,000 1 406,81 5 627,24

31 K Pol95 Kulový uzávěr DN80 kus 1,000 1 987,00 1 987,00

32 K Pol27 Kompenzační smyčka PPR 32 kus 8,000 224,00 1 792,00

33 K Pol28 Kompenzační smyčka PPR 40 kus 8,000 551,10 4 408,80

34 K Pol96 Návleková izolace Mirelon 25mm m 401,000 133,10 53 373,10

35 K Pol97 Návleková izolace Mirelon 13mm m 258,000 91,85 23 697,30

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

01.2 - SO 01.2 ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Pol98

Vodoměrná sestava přírubový kulový uzávěr DN80 
2kusy, přírubový filtr DN80, redukce přírubová DN80-
DN50 - 2kusy, připojení stávajícího vodoměru, pryžový 
kompenzátor DN80, přírubová zpětná klapka DN80, 
přírubová odbočka s vypouštěním DN80

kpl 2,000 6 780,00 13 560,00

D D3 Zařizovací předměty 397 000,80
37 K Pol101 držák toaletního papíru kus 24,000 201,30 4 831,20

38 K Pol102 WC štětka - set kus 24,000 92,40 2 217,60

39 K Pol32a
WC prkénko tiché (zpomalené zklápění do vodorovné 
polohy)

kus 24,000 3 150,00 75 600,00

40 K Pol72
Závěsné WC pro předstěnu - přesný typ dle výběru 
investora

kus 26,000 3 448,50 89 661,00

41 K Pol32 Závěsný rám pro WC - přesný typ dle výběru investora kus 26,000 8 058,50 209 521,00

42 K Pol99
Výlevka závěsná DN50, včetně směšovací nástěnné 
baterie

kus 1,000 7 520,00 7 520,00

43 K Pol100
Rohové umývátko, sifon 40, páková směšovací 
stojánková baterie

kus 1,000 1 980,00 1 980,00

44 K Pol103
Umyvadlo 55cm, sifon 40, páková směšovací 
stojánková baterie

kus 1,000 5 670,00 5 670,00

D D4 Ostatní 320 615,09
45 K Pol33 Zkouška tlaková potrubí vodovodního m 679,000 15,51 10 531,29

46 K Pol34 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 679,000 34,20 23 221,80

47 K Pol35 Demontáž a likvidace stávajícího vodovodního rozvodu kpl 1,000 13 200,00 13 200,00

48 K Pol7 Stavební přípomoce kpl 1,000 10 450,00 10 450,00

49 K Pol36 Připojení k rozvodu SV v bytech kus 26,000 423,50 11 011,00

50 K Pol37 Připojení k rozvodu TV v bytech kus 26,000 423,50 11 011,00

51 K Pol38 Přepojení stávajíích rozvodů hydrantů v 1NP objektu kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

52 K Pol39 Elektroinstalační práce kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

53 K Pol40 Inženýrské práce kpl 1,000 18 700,00 18 700,00

54 K R001 Protipožární ucpávky - vodovod kpl 130,000 640,00 83 200,00
VV 130 130,000
VV Součet 130,000

55 K R002 Protipožární ucpávky - kanalizace kpl 26,000 640,00 16 640,00
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

56 K R101 Zajištění pitné vody po dobu rekonstrukce kpl 1,000 55 000,00 55 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K R102 Zajištění vody pro TUV po dobu rekonstrukce kpl 1,000 55 000,00 55 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 837,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 222 837,31 12,00% 26 740,48

Cena s DPH v CZK 249 577,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 837,31

D1 - Uzemnění 69 575,31

D2 - Instalace elektro WC 73 512,00

D3 - Ostatní instalační práce 79 750,00

01.3 - SO 01.3 Elektroinstalace

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

Strana 15 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 222 837,31

D D1 Uzemnění 69 575,31
1 K Pol41 Vodič CYa 50 m 200,000 184,50 36 900,60

2 K Pol42 Vodič CYa 4 m 250,000 19,57 4 892,25

3 K Pol43 Příchytka kus 140,000 1,32 184,80

4 K Pol44 Pásek instalační kus 100,000 13,94 1 393,70

5 K Pol45 Svorkovníce MET hlavní kus 1,000 524,18 524,18

6 K Pol46 Svorkovnice MET bytová kus 25,000 524,18 13 104,58

7 K Pol47 Páska CU + svorka BERNARD kus 75,000 116,34 8 725,20

8 K Pol48 Drobný a nespecifikovaný materiál kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

D D2 Instalace elektro WC 73 512,00
9 K Pol49 Svítidlo nástěnné kruhové, LED 18W/ 4000K/IP44 kus 26,000 1 625,00 42 250,00

10 K Pol50 Krabice přístrojová KO68 kus 26,000 92,95 2 416,70

11 K Pol51 Svorka WAGO kus 12,000 10,56 126,72

12 K Pol52 Kabel CYKY J5x1,5 m 110,000 65,23 7 175,30

13 K Pol53 Kabel CYKY J3x1,5 m 103,000 55,44 5 710,32

14 K Pol54 Kabel CYKY O3x1,5 m 49,000 55,44 2 716,56

15 K Pol78 vypínač dvojitý kus 26,000 356,40 9 266,40

16 K Pol55 Drobný a nespecifikovaný materiál kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

D D3 Ostatní instalační práce 79 750,00

17 K Pol101
demontáž ventilátorů, vypínačů, kabelů a ostatních 
konstrukcí elektro vč. odvozu a ekologické likvidace

kpl 24,000 1 980,00 47 520,00

18 K Pol56
Odpojení požárního čidla (provede specializovaná 
firma)

kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

19 K Pol57
Připojení požárního čidla (provede specializovaná 
firma)

kpl 1,000 9 350,00 9 350,00

20 K Pol58 Odborné přípomoce při demontáži a montáži podhledu hod 50,000 319,00 15 950,00

21 K Pol59 Nespecifikovaný materiál kpl 1,000 2 530,00 2 530,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 729 565,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 729 565,90 12,00% 87 547,91

Cena s DPH v CZK 817 113,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

01.4 - SO 01.4 VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 729 565,90

D1 - Zařízení č.1 - Větrání  sociálního zázemí odvod 446 575,06

D2 - Zařízení č.2 - Větrání  kuchyní -odvod 236 060,44

D3 - Demontáže 46 930,40

01.4 - SO 01.4 VZT

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 729 565,90

D D1 Zařízení č.1 - Větrání  sociálního zázemí odvod 446 575,06
1 K 751 12 2011

Jednotrubní radiální ventilátor ER- AP 100 VZ, 31W, 
230V

ks 24,000 4 290,00 102 960,00

2 K 751 12 2051 Jednotrubní radiální ventilátor ER 60 VZ, 29W, 230V ks 26,000 4 360,00 113 360,00

3 K 751 12 2051.1 Pouzdro ER-UPD ks 26,000 2 517,00 65 442,00

4 K 751 52 6750 Protidešťová žaluzie 400 x 200 pozinkovaná ks 2,000 1 974,50 3 949,00

5 K 751 51-0012 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² m 4,500 564,85 2 541,83

6 K 751 51-1003 DTTO montáž m 4,500 313,50 1 410,75

7 K 751 51-1183 Spiropotrubí a tvarovky - TR Ø 280 m 69,000 396,00 27 324,00

8 K 751 58-1357 Prostup stropem kruhového potrubí do Ø300 mm ks 24,000 2 156,00 51 744,00

9 K Pol62 Protipožární tmel kartuše 0,310 kg ks 24,000 487,30 11 695,20

10 K 751 51-4179a OBJ90°280-80 ks 48,000 647,90 31 099,20

11 K 751 51-4777 Koncový kryt vnitřní  DR 280 ks 2,000 179,30 358,60

12 K 753 53 7011 ohebné potrubí MO 80 m 50,000 210,10 10 505,00

13 K Pol64 Vodovodní plastové potrubí Ø 20 mm m 4,000 16,72 66,88

14 K 713 46 3121 Izolace potrubí tl.19mm m² 6,000 203,50 1 221,00

15 K Pol65 Těsnící a spojovací materiál kg 8,000 2 750,00 22 000,00

16 K Pol66 Uložení potrubí s gumovou výstelkou ks 24,000 37,40 897,60

D D2 Zařízení č.2 - Větrání  kuchyní -odvod 236 060,44
17 K 751 52 6750.1 Protidešťová žaluzie 450 x 250 pozinkovaná ks 2,000 2 002,00 4 004,00

18 K 751 51-0012 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² m 4,000 1 357,40 5 429,60

19 K 751 51-1003 DTTO montáž m 4,000 313,50 1 254,00

20 K 751 51-1184 Spiropotrubí a tvarovky - TR Ø 315 m 69,000 396,00 27 324,00

21 K 751 58-1358 Prostup stropem kruhového potrubí do Ø400 mm ks 24,000 2 332,00 55 968,00

22 K Pol62 Protipožární tmel kartuše 0,310 kg ks 28,000 487,30 13 644,40

23 K 751 51-4179a OBJ90°280-80 ks 48,000 647,90 31 099,20

24 K 751 51-4778 Koncový kryt vnitřní  DR 315 ks 2,000 179,30 358,60

25 K 751 51-4679 Těsná zpětná protipachová klapka ks 24,000 312,40 7 497,60

26 K 753 53 7011a ohebné potrubí MO 125 m 13,000 242,00 3 146,00

27 K Pol64 Vodovodní plastové potrubí Ø 20 mm m 2,000 16,72 33,44

28 K 713 46 3121 Izolace potrubí tl.19mm m² 6,000 198,00 1 188,00

29 K Pol65 Těsnící a spojovací materiál kg 4,000 2 750,00 11 000,00

30 K Pol66 Uložení potrubí s gumovou výstelkou ks 24,000 37,40 897,60

31 K R003 Požární ucpávky ks 52,000 1 408,00 73 216,00
VV 2*26 52,000
VV Součet 52,000

D D3 Demontáže 46 930,40
32 K 751120813 Demontáže vzduchotechnického potrubí 0,07 až 0,13 m 136,000 136,40 18 550,40

33 K 751123811
Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové 
potrubí D do 300 mm

ks 48,000 385,00 18 480,00

34 K Pol68 Přesun hmot kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

35 K Pol69 Dopravné kpl 1,000 7 150,00 7 150,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 574,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 386 574,00 12,00% 46 388,88

Cena s DPH v CZK 432 962,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

01.5 - SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 574,00

OST - Ostatní 386 574,00

01.5 - SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 386 574,00

D OST Ostatní 386 574,00
1 K RTT01 Kvalifikovaný dělník hod. 288,000 284,00 81 792,00

2 K RTT01.1 Výstavba ochranného pásma ks 24,000 6 490,00 155 760,00

3 K RTT01.2 Nákladní automobil - valník do 3,5t km 1 200,000 52,00 62 400,00

4 K RTT01.3 Nákladní automobil - valník do 7,5t km 300,000 68,00 20 400,00

5 K RTT01.4 Likvidace odpadu kat. č.  170605 (azbest) t 2,000 5 550,00 11 100,00

6 K RTT01.5 Měření respirabilních vláken azbestu v ovzduší ks 2,000 5 280,00 10 560,00

7 K RTT01.6 Odsávací a filtrační zařízení H13 hod. 48,000 168,00 8 064,00

8 K RTT01.7 Vysávání s hepafiltrací H13 hod. 24,000 102,00 2 448,00

9 K RTT01.8 Tyvek ks. 48,000 183,00 8 784,00

10 K RTT01.9 Rukavice se zvýšenou odolností ks. 48,000 198,00 9 504,00

11 K RTT01.10 Respirátor P3 ks. 48,000 171,00 8 208,00

12 K RTT01.11 Enkapsulační postřik FOSTER ks. 2,000 743,00 1 486,00

13 K RTT01.12 Stretchfolie ks. 20,000 97,00 1 940,00

14 K RTT01.13 PE - Pytel ks. 48,000 86,00 4 128,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa

901 - VON

ABP HOLDING a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    96X - Vedlejší a ostatní náklady 0,00

901 - VON

Bytový dům Mezilesí 2056 - Výměna stoupacího potrubí - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

D 96X Vedlejší a ostatní náklady 0,00
1 K 20001 zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

2 K 20002 územní vlivy kpl 1,000 0,00

3 K 20003 provozní vlivy kpl 1,000 0,00

4 K 20004 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

5 K 20005 výrobní dokumentace - ocelové konstrukce kpl 1,000 0,00

6 K 20006 požární revize kpl 1,000 0,00

7 K 20007 revize elektro, WC kpl 1,000 0,00

8 K 20008 plomby vodoměrů (rozdělání, zaplombování) kpl 1,000 0,00

9 K 20009 zhotovení harmonogramu prací kpl 1,000 0,00

10 K 20011 koordinace postupu bouracích prací se statikem kpl 1,000 0,00

11 K 20012
zabezpečení staveniště proti vstupu cizích a 
nepovolaných osob na staveniště

kpl 1,000 0,00
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Harmonogram prací na akci: BD Mezilesí č.p. 2056 I. etapa
Generálni dodavatel: ABP HOLDING a.s.

E

Investor: Městskáčástpraha20
Týden1. Týden2. Týden 3. Týden4. Týden5.

a
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den:

celý den:

Demontáž stávajÍcÍ kanalizační Azbestové trubky dle příslušných norem (vytvoření zabezpečeného ochranného pásma s odsáváním vzduchu),
montáž provizorní kanalizační stoupačky z plastového potrubí.
Demontáž potrubí vzduchotechniky, montáž ocelových konstrukcí, montáž nové vzduchotechniky, montáž nových stoupaček kanalizace a vody.
montáž podomitkového modulu pro závěsné WC, montáž SDK předstěny

Dle domluvy: Montáž nových obkladů a dlažby, montáž elektro atd. Zde je již možná individuálnI domluva s nájemníky na termínu a času prováděni prací
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