

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		45 069,15
Montáž - práce		14 874,34
Mezisoučet 1	0,00	59 943,49
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 596,61
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	63 540,10
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		63 540,10
Vedlejší náklady		
GZS 4,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 541,60
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		2 541,60
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		66 081,70
Základ a hodnota DPH 21%	66 081,70	13 877,16
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		79 958,86

Název	Mj
Elektromontáže	
<i>MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU</i>	
Transformátor proudu s děleným jádrem	ks
<i>ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ, 3x400/230V AC, 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON (50-1500/5A)</i>	
Elektroměr vestavný 3F, nepřímý 100/5A, ECR 300C	ks
<i>JINÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>	
Úprava rozvaděče a osazení elektroměrů do dveří rozvaděče RH5, pole 12 v trafostanici TS3	ks
Podružný materiál	
Elektromontáže - celkem	

Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
6,00	3 393,00	20 358,00	1 112,39	6 674,34	4 505,39	27 032,34		
2,00	10 720,00	21 440,00	1 850,00	3 700,00	12 570,00	25 140,00		
1,00	1 125,00	1 125,00	4 500,00	4 500,00	5 625,00	5 625,00		
		2 146,15			0,00	2 146,15		
		45 069,15		14 874,34		59 943,49		
					0,00	0,00		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	FN Brno, Trafostanice TS3, rozvaděč RH5, pole 12
Projekt	EI. měření vývodů pro rozvaděč kuchyně RMS 11.1 a RMS 11.2
Investor	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	Nabídka
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	12.05.2024
Zpracovatel	S-TRIPLET s.r.o. Sportovní 553, 664 43 Želešice
CÚ	2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	4,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

