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Smlouva o vypořádání za rušené části vodního díla  
 

číslo O994240070 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

Smluvní strany: 

 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený: Ing. Mgr. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním ředitelem   

IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 
 

dále jen „Povodí Labe“ 

 

Město Náchod 

se sídlem:  Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 

zastoupené:  Janem Birke, starostou  

IČO:   00272868 

DIČ:   CZ00272868 

je plátcem DPH 

 

dále jen „stavebník“ 
 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vypořádání za rušené části vodního díla (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 

1. Česká republika je vlastníkem a Povodí Labe má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o 

povodích,  ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb.,o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a 

s přihlédnutím k § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo 

jiné i se stavbou vodního díla : 

 Metuje: Běloves – Malé Poříčí, stavba není zapsaná ve veřejném seznamu - katastru 

nemovitostí, vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním číslem 9051000169, 

uvedená do provozu v roce 1916, umístěná v korytě vodního toku Metuje (IDVT 

10100038), který je ve správě Povodí Labe (dále jen „VD“).    

2. Stavebník připravuje stavební akci „PARK VELKÉ LÁZNĚ“ (dále jen „Stavba“). Stavba bude 

realizována, mimo jiné, na části pozemku p.p.č. 681/1 v k.ú. Běloves, se kterým má právo 
hospodařit Povodí Labe. 
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3. Realizací Stavby budou zrušeny: 

 části VD Metuje: Běloves – Malé Poříčí, 

 část v délce 9 m, v úseku ř.km 36,536 - 36,545 vodního toku Metuje (IDVT 10100038), 

umístěná na části pozemku p.p.č. 681/1 v k.ú. Běloves, se kterým má právo hospodařit Povodí 
Labe, 

 část v délce 55 m, v úseku ř.km 36,563 - 36,618 vodního toku Metuje (IDVT 10100038), 
umístěná na části pozemku p.p.č. 681/1 v k.ú. Běloves, se kterým má právo hospodařit Povodí 
Labe. (dále jen „Rušené části VD“).      

 

4.  Povodí Labe souhlasí s odstraněním Rušených částí VD na náklady stavebníka v rámci realizace  
Stavby za podmínky úplného zaplacení náhrady dle článku 2 této smlouvy.    

 

Článek 2 

1. Stavebník se zavazuje uhradit Povodí Labe peněžní náhradu za Rušené části VD uvedenou 

v odstavci 3 článku 1. této smlouvy (dále jen „Náhrada“) sjednanou dohodou smluvních stran ve 

výši 320 430 Kč + DPH v platné výši (67 290,30 Kč). Stavebník uhradí dále cenu za zpracování 

znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč (cena je bez DPH). Náhrada celkem činí 391 720,30 Kč 

(slovy: tři sta devadesát jeden tisíc sedm set dvacet korun českých, třicet haléřů). 

2. Náhrada za Rušené části VD vychází ze Znaleckého posudku č. 025973/2024 ze dne 20.3.2024 

vypracovanéhoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Smluvní strany 

podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou seznámeny s jeho obsahem.  

3. Náhradu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku této smlouvy uhradí stavebník jednorázově na 

účet Povodí Labe do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy na základě 

zálohového listu. Povodí Labe vystaví a zašle stavebníkovi do 15 kalendářních dnů po připsání 

částky na jeho účet daňový doklad.  

Článek 3 

1. Povodí Labe má právo písemně odstoupit od této smlouvy a odvolat svůj souhlas s realizací 

Stavby v následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 

§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) Stavba bude prováděna v rozporu s podmínkami vymíněnými Povodím Labe v průběhu 

realizace této Stavby, 

d) Stavba nebude uvedena do užívání ani do 5 let od uzavření této smlouvy, 

e) neuhradí-li stavebník Povodí Labe Náhradu podle článku 2. této smlouvy nejpozději do 30 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Povodí Labe je povinno před odstoupením od smlouvy písemně upozornit stavebníka na 

možnost odstoupení a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění závadného 

stavu v délce nejvýše 30 kalendářních dnů.  

2. Stavebník má právo písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 
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a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 

§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku se všemi důsledky dle obecných 

právních předpisů, včetně povinnosti stavebníka k uvedení VD do původního stavu na náklady 

stavebníka, nedohodnou–li se smluvní strany jinak. Odstoupení je účinné doručením písemného 

oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Nedojde-li k odstranění Rušených 

částí VD ani k jinému zásahu do VD stavebníkem, případně bude-li VD na náklady stavebníka 

uvedeno do původního stavu, má stavebník právo na vrácení zaplacené Náhrady do 60 dnů po 

účinnosti odstoupení od smlouvy, resp. po uvedení VD do původního stavu. Povodí Labe je 

oprávněno při vrácení zaplacené Náhrady dle předchozí věty odečíst a ponechat si náklady na 

znalecký posudek ve výši 4 000 Kč a dále částku 2 000 Kč + DPH v zákonné výši jako paušální 

úhradu administrativních nákladů spojených s uzavřením a zrušením této smlouvy.   

4. V případě jakéhokoli zásahu stavebníka do VD před úhradou Náhrady dle článku 2. této 

smlouvy bude tento postup považován za porušení smluvních povinností ze strany stavebníka, tj. 

zásah do VD bez souhlasu Povodí Labe, kdy Povodí Labe bude oprávněno postupovat dle 

platných právních předpisů a zároveň pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč, kterou bude Povodí Labe oprávněno požadovat po stavebníkovi. Sjednáním a 

zaplacením smluvní pokuty přitom nejsou dotčeny případné další nároky Povodí Labe na 

náhradu škody či jiné nároky dle platných právních předpisů. 

 

Článek 4 

Stavebník se zavazuje, že před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo před podáním 

oznámení o záměru započít s užíváním Stavby, zašle Povodí Labe jeden originál zaměření 

skutečného provedení Stavby v tištěné i elektronické podobě.  

 

Článek 5 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků 
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je 
stavebník srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou 

obchodním tajemstvím.  

Článek 6 

1.  Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Povodí Labe prohlašuje, že má vytvořený 
ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému 
nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. 
Program compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz. 

2.  Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo 
uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 

http://www.pla.cz/
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případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 

trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací 
povinnosti. 

 

Článek 7 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou (a to bez 

ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít či ji nevyzvedne 

v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání druhé smluvní straně 

na adresu event. sídlo uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy 

a úhradě Náhrady stavebníkem Povodí Labe obdrží stavebník jeden stejnopis smlouvy a dva 

stejnopisy podepsané smlouvy si ponechá Povodí Labe. 

5. Tato smlouva může být měněna formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 

vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

7. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Náchod na svém zasedání dne …. 

usnesením č. …. 

 

                                                                                           
 
V Hradci Králové dne ......…...............             V Náchodě dne .............…… 

 

za Povodí Labe, státní podnik     za stavebníka  
 

 

 

 

.............................................………....                 ……....................................……....... 

Ing. Mgr. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  Jan Birke   

finanční ředitel      starosta     

      

                  

 

 

 

         

               

                    


