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TSKRP006V2ZJ
Smlouva o dílor,

č. A/3/17/4120/010

uzavíraná dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČI. I

Smluvní strany

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1,

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: generálním ředitelem a předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: ředitel úseku speciálních staveb

ve věcech technických: edoucí oddělení 4120

technik správy majetku

Zhotovitel: GeoNet Pro, s.r.o.

Heleny Mallířové 282/11, 169 00 Praha 6

IČ: 28532881

DIČ: CZ 28532881

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 148472

bankovní spojení: KB Praha - Pohořelec

zastoupena: jednatelem společnosti

ČI. II

Předmět plnění

Zhotovitel na základě zadání ze strany objednatele provede práce:

1) Sledování deformací konstrukce Letenského tunelu.

Sledování stability ěásti Letenského svahu - povrchu nad tunelem.
v

2) Měření monitorovacího systému pro sledování deformací objektu Žižkovského tunelu.

3) Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu Vyšehradského

tunelu.

4) Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu Starého

Vítkovského tunelu.
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ČI. III
Cena díla

Zhotovitel na základě předložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu:

Základní cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH v Kč

288 500,00

60 585,00

349 085,00

Uvedená cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je cenou pevnou jako nejvýše
přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.

Bližší specifikace ceny díla je uvedena v Přílohách 1,2 SoD, které jsou nedílnou součástí této

smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. IV
v

Cas plnění

Smluvní strany sjednávají čas zhotovení díla následovně:

od podpisu smlouvy

do 30.11.2017

smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

Čl. V
Další ujednání

Zahájení:

Ukončení:

Účinnost:

A) Součinnost objednatele
1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli před sjednaným zahájením prací bez

práv třetích osob.

B) Povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho

činnosti, a to zejména zákon č. 13/1997 Sb. a vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

2) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění díla na právech a věcech
objednatele či třetích osob v čase realizace díla.

C) Fakturace
1) Provedené práce budou fakturovány etapovitě dle skutečně provedených prací dle

jednotkových cen, které jsou uvedeny v Příloze 1,2 této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce
zhotovitele.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, a.s. jako objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
Řásnovka 770/8
1 10 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 10-ti dnů po ukončení realizace
etapy.
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3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí

faktury bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele a předávací

protokol, kde bude uveden datum předání a převzetí díla s podpisy předávajícího a

přebírajícího. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli.

4) V případě prodlení s plněním předmětu díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,05% z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

ČI. VI

Zvláštní ujednání

1) Zhotovitel sdělí objednateli, že dílo je již dokončeno a je připraveno k předání objednateli.

ČI. VII

Závěrečná ustanovení

1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této

smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem.

2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což

stvrzují svými podpisy.

3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

4) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu

smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.

5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené

Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a

datum j ej ího podpisu.

6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro

zveřejnění, zajistí objednatel.

0 3-07- 2017 3 0 -06- 2017
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Příloha č. 1 k SoDA/3/1 7/4 120/01 0•f

SPECIFIKACE CENY

ROZPOČET NA ROK 2017

1) Sledování deformací konstrukce Letenského tunelu.

Sledování stability části Letenského svahu - povrchu nad tunelem.

2) Měření monitorovacího systému pro sledování deformací Žižkovského tunelu.

3) Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu

Vyšehradského tunelu.

4) Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu

Starého Vítkovského tunelu.

Ad 1)

- Sledování deformací konstrukce Letenského tunelu

- Sledování stability části Letenského svahu - povrch nad tunelem

Měření kompletního systému v jedné etapě

Polohové měření - tunel

Polohové měření - povr

Výškové měření - tunel

Výškové měření - povrc

Dilatometry a rešerše ....

Zpráva ......................................................

Obnovení bodů zničených v tunelu, údržba ......

Celkem LETNÁ 2017 ( 1 etapa)

DPH 21% ..............................

Cena celkem s DPH ..............

Ad 2)

Měření monitorovacího systému pro sledování deformací Žižkovského tunelu

Měření kompletního systému v jedné etapě

Polohové měření tunel

Výškové měření - tunel

Dilatometry a rešerše .............................

Zpráva ................................................

Údržba systému ....................................

Celkem ŽIŽKOV 2017 (1 ETAPA)
DPH 21% ................................

CENA CELKEM S DPH .............
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Příloha č. 2 k SoD A/3/1 7/4120/010v-L

Ad 3)

Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu

Vyšehradského tunelu

Měření kompletního systému v jedné etapě

Polohové a výškové (3D) měření tunel ......

Polohové a výškové (3D) měření povrch ....

Sledování výškových deformací ...............

Zpráva ................................................

údržba systému .....................................

Celkem VYŠEHRAD 2017 (1 ETAPA)
DPH 21% ......................................

CENA CELKEM S DPH ....................

Ad4)

Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu Starého

Vítkovského tunelu

Měření kompletního systému v jedné etapě

Polohové a výškové (3D) měření tunel .....

Sledování výškových deformací .............

Zpráva ................................................

údržba systému .....................................

Celkem VÍTKOV 2017 (1 ETAPA)

DPH 21% ................................

CENA CELKEM S DPH .............

CENA CELKEM (body 1,2,3,4) bez DPH

DPH 21% ..........................................

CENA CELKEM S DPH. .......................

288 500,- Kč

60 585,- Kč

.349 085,- Kč
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