[bookmark: bookmark0]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Název objektu Název části
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Mladecko
Oprava terasy - výměna dlažby a odvodnění
JKSO
EČO
Místo
IČ
Rozpočet číslo
Zpracoval
Dne
05.09.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet
Náklady /1 m.j.
Počet
Náklady /1 m.j.
Počet
Náklady /1 m.j.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady
B Doplňkové náklady
c
Vedlejší rozpočtové náklady
1
HSV
Dodávky
0,00
8
Práce přesčas
0,00
13
Zařízení staveniště
0,00
2

Montáž
19 582,93
9
Bez pevné podl.
0,00
14
Projektové práce
0,00
3
PSV
Dodávky
40 996,76
10
Kulturní památka
0,00
15
Územní vlivy
0,00
4

Montáž
58 418,42
11

0,00
16
Provozní vlivy
0,00
5

Dodávky
0,00


17
Ostatní
0,00
6

Montáž
0,00


18
VRN z rozpočtu
1 500,00
7
ZRN (ř. 1-6)
118 998,11
12
DN (ř. 8-11)
0,00
19
VRN (ř. 13-18)
1 500,00
20
HZS
0,00
21
Kompl. činnost
0,00
22
Ostatní náklady
0,00
Projektant
Datum a podpis
Razítko
D
Celkové náklady


23
Součet 7, 12, 19-22
120 498,10


24
15 %
120 498,10 DPH
18 074,70
Objednatel
Datum a podpis
Razítko
25
21
%
0,00 DPH
0,00


26
Cena s DPH (ř. 23-25)
138 572,80


E
Přípočty a odpočty
Zhotovitel
p^tum a podpis S~. ý.
«RODíUr.0.
[bookmark: _GoBack]	—			 fí)
Palackého 378/42, Ostrava^Přívoz, /o? 00 IČO: 25821491, DIČ: CZ25821491 prov.: Vrchní 4, Opava 5, 74/ 05 Razítko
27
Dodávky objednatele
0,00


28
Klouzavá doložka
0,00


29
Zvýhodnění + -
0,00




































[bookmark: bookmark1]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:	Mladecko
Objekt:	Oprava terasy - výměna dlažby a odvodnění
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:	05.09.2016
HSV	Práce a dodávky HSV	19	239,23
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni	3	337,08
93	Různé dokončovací konstrukce a	práce inženýrských staveb	6	870,00
96	Bourání konstrukcí	6	972,30
997 Přesun sutě	1	759,97
998 Přesun hmot	299,88
PSV	Práce a dodávky PSV	99	758,88
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23	494,47
764	Konstrukce klempířské	8	571,55
771	Podlahy z dlaždic	61	689,44
781	Dokončovací práce - obklady	3	867,85
783	Dokončovací práce - nátěry	2	135,57
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1	500,00
Celkem	120	498,11
	31
	K
	771
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu základním nátěrem na bázi syntetické pryskyřice MAP El PRIMERG
	m2
	40,448
	36,10
	1 460,17
	15,0

	32
	K
	771
	771591117
	Podlahy spárování dilatačních a koutových spár tmelem na bázi PU MAPEI PU 45 "spoj dlažba - soklík
	m
	19,220
	50,50
	970,61
	15,0

	
	
	
	
	6,25+5,22+0,25*2
	
	11,970
	
	
	

	
	
	
	
	"dilatce v ploše
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,45+2,90*2
	
	7,250
	
	
	

	33
	K
	771
	771990110
	Vyrovnání podkladu vyrovnávací cementovou maltou s obsahem vyztužujících vláken MAPEI PLANITOP FAST 330 v tl. do 4 mm
	m2
	40,448
	239,00
	9 667,07
	15,0

	34
	K
	771
	998771201
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	%
	584,900
	5,47
	3 199,40
	15,0

	
	D
	
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	3 867,85
	

	35
	K
	781
	781674115
	Montáž obkladů parapetů šířky do 400 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
	m
	7,000
	196,00
	1 372,00
	15,0

	36
	M
	MAT
	597614086
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
	m2
	4,200
	355,00
	1 491,00
	15,0

	
	
	
	
	7,00*0,40*1,5
	
	4,200
	
	
	

	37
	M
	MAT
	585821710
	lepidlo cementové flexibilní na keramické obklady MAPEI KERAFLEX MAXI S1 šedé bal. 25kg
	kg
	15,000
	28,10
	421,50
	15,0

	38
	M
	MAT
	585825750
	hmota spárovací dvousložková epoxidová MAPEI KERAPOXY (RG)
	kg
	2,000
	239,00
	478,00
	15,0

	39
	K
	781
	998781201
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	%
	37,625
	2,80
	105,35
	15,0

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	2 135,57
	

	40
	K
	783
	783201820
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí
	m2
	6,337
	55,00
	348,54
	15,0

	41
	K
	783
	783221122
	Nátěry syntetické KDK 1x základní, 2x email
	m2
	6,337
	282,00
	1 787,03
	15,0

	
	
	
	
	"pohledová část ocelové nosné konstrukce (r.š. 210+80 = 290 mm) (7,90+1,20+6,45+3,40+2,90)*(0,21 +0,08)
	
	6,337
	
	
	

	
	D
	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	1 500,00
	

	42
	K
	000
	081002000
	Doprava zaměstnanců
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	15,0


Celkem	120 498,11




	13
	K
	011
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	0,360
	833,00
	299,88
	15,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	99 758,88
	

	
	D
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	23 494,47
	

	14
	K
	711
	711493110
	Izolace proti vodě dvousložkovou pružnou cementovou hydroizolační stěrkou MAPEI MAPELASTIC
	m2
	40,448
	493,00
	19 940,86
	15,0

	15
	M
	MAT
	585812555
	polyesterový pogumovaný pás MAPEBAND š. 120 mm
	m
	40,832
	70,00
	2 858,24
	15,0

	
	
	
	
	(6,25+5,22+0,25*2)*1,1
	
	13,167
	
	
	

	
	
	
	
	(7,90+1,20+6,45+3,40+2,90)*1,1
	
	24,035
	
	
	

	
	
	
	
	(1,50+0,15)*2*1,1
	
	3,630
	
	
	

	16
	K
	711
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	227,991
	3,05
	695,37
	15,0

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	8 571,55
	

	17
	K
	764
	764002811
	Demontáž okapového plechu do suti
	m
	21,850
	19,60
	428,26
	15,0

	
	
	
	
	7,90+1,20+6,45
	
	15,550
	
	
	

	
	
	
	
	3,40+2,90
	
	6,300
	
	
	

	18
	K
	764
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	7,000
	49,10
	343,70
	15,0

	19
	K
	764
	764202130
	Montáž balkónového profilu
	m
	21,850
	184,00
	4 020,40
	15,0

	
	
	
	
	7,90+1,20+6,45+3,40+2,90
	
	21,850
	
	
	

	20
	M
	MAT
	SPC76401
	balkónový profil hliníkový dl. 2,00 m
	kus
	11,000
	284,00
	3 124,00
	15,0

	21
	M
	MAT
	SPC76402
	balkónový profil rohový
	kus
	2,000
	266,00
	532,00
	15,0

	22
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	81,047
	1,52
	123,19
	15,0

	
	D
	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	61 689,44
	

	23
	K
	771
	771274232
	Montáž obkladů podstupme z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
	m
	1,350
	115,00
	155,25
	15,0

	24
	K
	771
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	11,970
	82,60
	988,72
	15,0

	
	
	
	
	6,25+5,22+0,25*2
	
	11,970
	
	
	

	25
	M
	MAT
	597613125
	sokl keramický TAURUS 29,8 x 8 cm
	kus
	44,000
	43,00
	1 892,00
	15,0

	26
	K
	781
	771494511
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	11,970
	95,50
	1 143,14
	15,0

	
	
	
	
	"ukončení soklu" 11,97
	
	11,970
	
	
	

	27
	K
	771
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem
	m2
	40,448
	297,00
	12 013,06
	15,0

	
	
	
	
	1,35*1,20
	
	1,620
	
	
	

	
	
	
	
	1,45*9,10
	
	13,195
	
	
	

	
	
	
	
	8,55*2,90+3,35*0,25
	
	25,633
	
	
	

	28
	M
	MAT
	597614085
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm protiskluzná
	m2
	44,493
	355,00
	15 795,02
	15,0

	29
	M
	MAT
	585821710
	lepidlo cementové flexibilní na keramické obklady MAPEI KERAFLEX MAXI S1 šedé bal. 25kg
	kg
	300,000
	28,10
	8 430,00
	15,0

	30
	M
	MAT
	585825750
	hmota spárovací dvousložková epoxidová MAPEI KERAPOXY (RG)
	kg
	25,000
	239,00
	5 975,00
	15,0




[bookmark: bookmark2]ROZPOČET
Stavba:	Mladecko
Objekt:	Oprava terasy - výměna dlažby a odvodněni
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:	05.09.2016
	P.Č.
1
	TV
2
	KCN
3
	Kód položky 4
	Popis
	i	—.	—	—	—						—
5
	MJ
■■-=.]	:	
6
	Množství
celkem
7
	Cena
jednotková
i 	
	Cena celkem 9
	Sazba
DPH
10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	19 239,23
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
	
	
	
	3 337,08
	

	1
	K
	014
	622135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy "vyrovnání podkladu pod keramický sokl
	m2
	1,197
	316,00
	378,25
	15,0

	
	
	
	
	11,97*0,10
	
	1,197
	
	
	

	2
	K
	014
	629995001
	Začištění omítek kolem soklu
	m
	11,970
	119,00
	1 424,43
	15,0

	3
	K
	011
	632450124
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	2,800
	548,00
	1 534,40
	15,0

	
	
	
	
	"vyrovnání pod parapet z keramických dlaždic
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7,00*0,40
	
	2,800
	
	
	

	
	D
	
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	6 870,00
	

	4
	K
	PK
	93R01
	Dodávka a montáž nerezového odvodňovacího žlabu dl. 1300 mm vč. napojení na stávající svod DN 100 mm
	kus
	1,000
	6 870,00
	6 870,00
	15,0

	
	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	6 972,30
	

	5
	K
	013
	965046111
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	40,448
	114,00
	4 611,07
	15,0

	6
	K
	013
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	40,448
	50,80
	2 054,76
	15,0

	
	
	
	
	1,35*1,20
	
	1,620
	
	
	

	
	
	
	
	1,45*9,10
	
	13,195
	
	
	

	
	
	
	
	8,55*2,90+3,35*0,25
	
	25,633
	
	
	

	7
	K
	013
	965081611
	Odsekání soklíků rovných
	m
	11,970
	22,40
	268,13
	15,0

	
	
	
	
	6,25+5,22+0,25*2
	
	11,970
	
	
	

	8
	K
	013
	978057361
	Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic
	m
	1,350
	28,40
	38,34
	15,0

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 759,97
	

	9
	K
	013
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	1,582
	467,00
	738,79
	15,0

	10
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	1,582
	224,00
	354,37
	15,0

	11
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	22,148
	9,75
	215,94
	15,0

	12
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	1,582
	285,00
	450,87
	15,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	299,88
	





