
ÚRS 2024/I ver. 090224 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 204 099,33

DPH  21,00% 35 422,20

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 168 677,13

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 

celkem
Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 119 444,83

4 Vodorovné konstrukce 556,80

101 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 0,240 1 240,00 297,60

Pozn. .

102 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 0,240 1 080,00 259,20

Pozn. .

5 Komunikace pozemní 92 992,99

110 541391221 Demontáž roštu koleje na pražcích betonových rozdělení c m 20,000 191,00 3 820,00

Pozn. 10,0+10,0=20,0m .

116 521272215 Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu kus 4,000 115,00 460,00

120 521273123 Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšení přes 75 mm s 2 klíny kus 4,000 1 540,00 6 160,00

124 521273223 Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšení přes 75 mm s 2 klíny kus 4,000 1 310,00 5 240,00

125 60815365 mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m m3 0,707 18 400,40 13 000,99

Pozn. ((0,26*0,24*2,6)*4)+((0,24*0,4*0,15)*4) .

126 521283221 Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu kus 2,000 634,00 1 268,00

127 521281111 Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva kus 2,000 1 480,00 2 960,00

128 521281211 Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva kus 2,000 1 070,00 2 140,00

129 60815350 mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,5m m3 0,288 18 400,40 5 299,32

Pozn. (024*0,24*2,5)*2 .

132 521351118 Montáž koleje stykované na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení c m 20,000 349,00 6 980,00

134 31198049 podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6 kus 68,000 22,70 1 543,60

138 525971111 Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotnosti do 50 kg/m m 3,500 100,00 350,00

139 521371511 Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49 m 3,500 174,00 609,00

143 31198206 vrtule R2(160) kus 48,000 31,80 1 526,40

Pozn. 6*8 .

144 31121019 podložka pružná dvojitá D 25mm 100 kus 1,520 581,90 884,49

Pozn. (12*6)+(4*12)=152 kusy .

146 541411151 Demontáž podkladnice všech soustav kus 12,000 81,90 982,80

148 548121632 Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předehřev-široká spára soustavy S49 kus 4,000 3 670,00 14 680,00

149 54653002 dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára kus 4,000 1 084,10 4 336,40

Oprava propustku v km 26,539 - mostnice
0391 Rakovník (mimo) - Blatno u Jesenice 

(mimo)

Cena v Kč
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153 543451111 Umožnění volné dilatace kolejnice bez kluzných podložek s demontáží a montáží upevňovadel m 300,000 16,10 4 830,00

154 548191121 Dosažení upínací teploty bezstykové koleje kus 4,000 1 660,00 6 640,00

156 544331111 Ruční podbití pražce betonového příčného kus 34,000 273,00 9 282,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 805,56

182 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 3,080 95,70 294,76

Pozn. úložné prahy  0,35*4,4*2=3,08 .

193 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek kus 4,000 1 240,00 4 960,00

196 939902111 Práce motorovým vozíkem hod 8,000 1 560,00 12 480,00

197 939902132 Práce přívěsným kolejovým vozíkem plošinovým hod 8,000 8,85 70,80

997 Přesun sutě 7 097,48

290 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,780 291,00 226,98

Pozn. mostnice a pozednice   6*0,13=0,78 .

291 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 123,240 19,60 2 415,50

295 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,780 1 250,00 975,00

301 997211621 Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km kus 6,000 580,00 3 480,00

998 Přesun hmot 992,00

302 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 4,000 248,00 992,00

PSV Práce a dodávky PSV 2 761,11

767 Konstrukce zámečnické 2 662,20

344 421941411 Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů m2 5,220 510,00 2 662,20

Pozn. 1,74*3,0=5,22 .

783 Dokončovací práce - nátěry 98,91

364 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,260 78,50 98,91

Pozn. 0,21*3,0*2=1,26 .

HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 944,00

391 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 32,000 217,00 6 944,00

Pozn. .

URS URS položky 2 145,79

URS 38091161.R podložka pryžová pod patu kolejnice S49M                                                                                                                                 (6*2=12) kus 12,000 87,40 1 048,80

38091160.R podložka z penefolu pod podkladnici PE-S4M  390x210x4 kus 12,000 91,42 1 096,99
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 381,40

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč 7 877,74

414 090001000 Ostatní náklady % 0,060 131 295,73 7 877,74

VRN9 Vedlejší rozpočtové náklady 29 503,66

428 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení % 0,080 131 295,73 10 503,66

430 012002000 Geodetické práce soub 1,000 19 000,00 19 000,00

Celkem 168 677,13

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.
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