

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 8

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003256

Ze dne: 21. 06. 2023

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003724

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa Chomutov  
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

„BÚ Most, Teplice“  
vedoucí sdružení AVE CZ odpadové  
hospodářství s.r.o.  
Sídlo: Pražská 1321/38, 102 00 Praha 10  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Předmětem plnění Dílčí objednávky č. 8 je zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Ústeckém kraji v okrese Most a Teplice, v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami.

## Identifikace vad v CEV:

644866, 595608, 625304, 350196  
551136, 492307, 505753, 343426, 583298, 630847, 584905, 479149, 496678, 513256,  
488157, 425172, 425151, 505018, 441704, 496664  
614771, 604095, 643760, 358463

**Místo dodání:** Ústecký kraj – oblast Most, Teplice

**Termín dodání:** Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 8 do 2 měsíců.

- 1) Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 368 845,96 Kč / 446 303,62 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.



**Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice - DO č.8**

cena v Kč bez DPH	368 845,96
DPH Kč	77 457,65
cena v Kč včetně DPH	446 303,62

Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice - DO č.8

Hodnota cenového indexu - 106,6

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ	jednotková cena po indexu	investorská cena
9s	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1	██████	██████
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	2	██████	██████
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	2	██████	██████
24s	3131	914912.1	SDZ - narovnáni stojanu	Položka zahrnuje narovnáni např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	6	██████	██████
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč.materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	6	██████	██████
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, vykop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	4	██████	██████
30s	3156	966158R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ velkoplošné. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	3	██████	██████
67s	4262		Oplocení - sloupky narovnáni	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	40	██████	██████
68s	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč.zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	15	██████	██████
69s	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	300	██████	██████

Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice - DO č.8

Hodnota cenového indexu - 106,6

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ	jednotková cena po indexu	investorská cena
70s	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	10	████████	████████
116s	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1	████████	████████
132s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	3	████████	████████
135s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	20	████████	████████
<b>SOUČET</b>								████████
	9152		Výkaznictví a evidence	2 % z Měřené ceny dle dílčí objednávky (základ : viz řádek součet)		2%	████████	████████

cena v Kč bez DPH	<b>368 845,96</b>
DPH Kč	<b>77 457,65</b>
<b>cena v Kč včetně DPH</b>	<b>446 303,62</b>

Digitálně podepsal: ██████████  
Datum: 30.05.2024 8:06:56 +02:00

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pátek 31. května 2024 11:14  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: [EXTERNAL] 08PU-003724\_Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice - DO č. 8

Dobrý den,  
potvrzuji Dílčí objednávku č. 8 k zakázce 08PU-003724. Poprosím Vás o rozdělení zadávání položek do CEVu následovně:

**realizace červen 2024 (CEV 6/2024):**

- 9s doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel
- 14s poplatky za skládku – zemina, kamenivo
- 15s poplatky za skládku – inertní odpad
- 24s SDZ narovnání stojanu
- 28s SDZ výměna patky
- 29s SDZ zřízení základu
- 30s SDZ demontáž základu
- 67s oplocení sloupky narovnání
- 68s oplocení sloupky výměna
- 69s oplocení pletivo výměna
- 135s řez a průklest

**realizace červenec 2024 (CEV 7/2024):**

- 70s oplocení branky výměna
- 116s šachty betonové doplňky
- 132s protihlukové stěny stavební údržba

U položek realizace červenec 2024 je zapotřebí objednat materiál, vyjasnit stavební požadavky a technickou specifikaci.

Děkuji

S pozdravem / Best regards

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

----- Původní zpráva -----

Od: [REDACTED]

Datum: 30.05.24 8:19 (GMT+01:00)

Komu: [REDACTED]

Předmět: [EXTERNAL] 08PU-003724\_Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice - DO č. 8

Vážený,

v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-003256 „Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice“ vás, v souladu s čl. III. - UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV RÁMCOVÉ DOHODY bod 3.4., tímto žádám o potvrzení/akceptaci Dílčí objednávky č. 8.

**OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE! POSTAČÍ ODPOVĚĚ NA TENTO MAIL S TÍM, ŽE OBJEDNÁVKU PŘIJÍMÁTE.**

Děkuji.

S pozdravem



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Chomutov  
[www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)

Tímto informujeme adresáta emailu, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Upozorňujeme, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá vícestupňovému schvalování a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoliv fázi jednání. Dále v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou.