
Smlouva o dílo č. 13/2017/LF
podle příslušných ustanovení § 2586 a násL zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
ÍČ: 00279846
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Jiřím Dytrtem, starostou města 
zastoupené ve věcech technických: Ing, Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP,

(dále jen „objednatel")

Radim Kotleba
Gorkého 2223, 530 02 Pardubice 
IČ: 728 24 603
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Filip Konvalinka
Na Spravedlnosti 2619, 530 02 Pardubice 
IČ: 729 64 804
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitelé") 

společně {„smluvnístraný )

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitelé zavazují provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Obnova nátěru na komínu U 
Žirafy - ŽAMBERK" specifikované v článku II. této smlouvy.

II.
Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace zakázky „Obnova nátěru na komínu U Žirafy - ŽAMBERK". ledna 
se o obnovu obrazu žirafy, jejíž součástí bude:

úprava povrchu (očištění povrchu tlakovou vodou s ohledem na zachování obrazu „žirafy". Šablona na
vynesení nového obrazu se nedochovala)
tmelení spár (předpoklad 20% z celkového povrchu)
penetrace podkladu
2x silikonový fasádní nátěr s mikrovláknem

/



Práce budou probíhat za pomoci slaňovací techniky, součástí díla je tedy zabezpečení horolezeckého jištěni.

Součástí díla není obnova leteckého značení komínu. Přesná specifikace a ceny jsou uvedeny v cenovi, 
nabídce předložené zhotoviteli ze dne 27.4.2017 - VARIANTA 1, která je přílohou č. 1 a nedílnou součásti 
této smlouvy o dílo.

2.2 K zakázce nebyla zpracována projektová dokumentace. K dispozici je pouze výkres komínu, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy o dílo.

2.3 Součást! dodávky díla je dále provedení následujících činností:
. odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané

objekty, včetně zabezpečení jejích ochrany a pojištění.

III.
Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení díla: dne 10.7.2017. Zahájením díla se rozumí I vyzvání objednatele k předání staveniště.
3.2 Zhotovitelé jsou povinni zahájit provádění díla den následující po dni předání staveniště.
3.3 Termín dokončení a předání díla: nejpozději dne 15.8.2017.
3.4 Zhotovitelé jsou povinni bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla.
3.5 Místem stavby jsou pozemky pare. číslo 4878 a 471 v k.ú. Žamberku.

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a 
činí: 2S9.100,-Kč. Zhotovitelé nejsou plátci DPH.

4.2 Tato cena je stanovena oceněním jednotlivých položek uvedených v cenové nabídce zhotovitelů, která tvoří 
nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, a je pevná po celou dobu provádění díla.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, kterých je třeba 
trvale či dočasně k provedení, dokončení a rádnému předání a převzetí díla, zejména:
• zhotovení díla v rozsahu této smlouvy,
• odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
• zajištění ochrany zdraví a bezpečností při provádění díla.

4.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě v případě, že objednatel bude 
požadovat jinou kvalitu či změnu rozsahu dodávek.

4.5 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (vícepráce, méněpráce) jsou 
zhotovitelé povinni tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a cenovou 
nabídku předložit objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasená cenová nabídka bude tvořit přílohu k písemnému 
dodatku smlouvy o dílo.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1 Smluvní strany se dohodly, že platba za vykonanou práci bude rozdělena rovnoměrně na oba zhotovitele. 
Každý zhotovitel vystaví fakturu na 50 % ceny díla. Úhrada proběhne bezhotovostně na základě faktur 
CKlsouhiasených objednatelem. Faktury budou označeny názvem akce a budou obsahovat soupis 
provedených prací potvrzený pověřeným zástupcem objednatele.
Faktury budou zhotovitelům uhrazeny po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání všech 
dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotoviteli a objednatelem). Pokud se při předání díla 
vyskytnou vady a nedodělky, úhrada faktur proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.2 Splatnost faktury činí 20 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

5.3 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku 
ke smlouvě o dílo



VI.
staveniště

6.1 Objednatel je povinen předat zhotovitelům staveniště nejpozději do 7 dnů po vyzvání zhotovitelů díla 
k zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nesplnění termínu předání staveniště je 
podstatným porušením smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepisí. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.

6.2 Zhotovitelé jsou odpovědni za bezpečnost a ostrahu staveniště, jsou povinni udržovat na převzatém 
staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.

6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečují zhotovitelé v souladu se svými potřebami.
6.4 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor, 

zejména sledovat, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních 
předpisů; za tímto účelem jsou zhotovitelé povinni kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám 
přístup na staveniště.

6.5 Nejpozdéjl do 1 dne od protokolárního převzetí díla objednatelem jsou zhotovitelé povinni staveniště vyklidit.

VII.
Provádění díla

8.1 Zhotovitelé se zavazují provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a nabídkou 
zhotovitelů, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN. 
Zhotovitelé provedou předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané 
ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou o dílo, a při respektování všech obecně závazných právních 
předpisů ČR, v platném znění. Zhotovitelé nejsou oprávněni provádět žádné materiálové ani jiné změny 
oproti cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce.

8.2 Řádným splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid 
staveniště, podepsánt protokolu o předání a převzetí díla, předání požadovaných dokladů.

8.3 Zhotovitelé se zavazují, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

VIII.
Bezpečnost práce

9.1 Zhotovitelé jsou povinni zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření 
a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy 
upravujícími BOZP a PO.

9.2 Zhotovitelé jsou povinni provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit provedení vstupního 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně I u svých subdodavatelů. O províjeném 
školení vyhotoví záznam.

9.3 Zhotovitelé pří provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a jsou povinni dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

9.4 Zhotovitelé jsou povinni vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činností a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla jsou povinni předat objednateli doklady o uložení 
stavebního odpadu.

IX.
Předání díla

10.1 Zhotovitelé vyzvou objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím 
osoby vykonávající technický dozor. Zhotovitelé jsou oprávněni vyzvat Objednatele k přejímacímu řízení 
pouze v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je 
kompletní. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či Jeho předávanou Část převzít 
včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitelé jsou však povinni tyto vady 
a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.

10.2 Zhotovitelé při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. 
Jedná se zejména o následující doklady:
=> atesty a certifikáty použitých materiálů a hmot,



prohlášení o shodě,
rs- protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,
■Tí- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíší strany protokol, který všechny smluvní strany podepíší. Protokol 
bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a po jednom každý ze zhotovitelů. V 
protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou ihůtu pro 
jejich odstranění. Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňovaní vad (či nedodělků) 
zhotovitelé zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, Tato ihůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, 
závažnost a rozsah vady neumožní tuto Ihůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve 
dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit 
zhotovitelům důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

X.
Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

11.1 Zhotovitelé jsou vlastníky všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popr. dočasných konstrukcí, které 
vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a jsou nositeli nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nesou zhotovitelé, a to 
až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XI.
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitelé se zavazují postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitelé jsou v prodlení, 
jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitelé však nejsou 
v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních 
závazků.

12.2 Zhotovitelé v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli společně a nerozdílně smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo.

12.3 Objednatel zaplatí zhotovitelům smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné 
tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XII.
Záruka za jakost, vady díla

13.1 Zhotovitelé odpovídají za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídají zhotovitelé po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou 
zřejmé již při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitelé 
jsou povinni tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.

13.2 Zhotovitelé poskytují objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla. Zhotovitelé odpovídají objednateli za to, že předmět 
stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastností stanovené touto smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.

13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, 
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím 
či nesprávnou údržbou.

13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel 
zhotovitelům písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce 
(dále „reklamace”) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a 
případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu 
odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.



'V

13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Objednatel je oprávněn 
uplatnit práva z vad u kteréhokoli zhotovitele.

13.6 Zhotovitelé jsou povinní nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznávají či neuznávají. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznávají. Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitelé zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. 
Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato ihůta však nesmí přesáhnout 10 
dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto ihůtu splnit, v tomto 
případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad 
první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, jsou zhotovitelé povinni zahájit odstraňování vady do 24 
hodin od okamžiku nahlášení.

13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
==í> prodlení zhotovitelů, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad 

vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů, 
neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitelů po dobu více než 5 dnů, 
pokud zhotovitelé neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jejich postup při provádění díla je v rozporu 

s projektovou dokumentací, jsou použity materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci 
nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě,

o nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo 
techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje 
provádění prací dle časového a objemového harmonogramu a je vytknuto ve stavebním deníku 

^ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
o prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.

14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, 
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-!! jedna ze stran s důvodem 
odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez 
zbytečného odkladu.

14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně,

14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitelé provedou soupis a finanční vyčíslení všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. 
Zhotovitelé vyzvou objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 
vyzvání zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, 
určí hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.

14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.3 této smlouvy, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.

14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto 
svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5% z celkové ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

15.1

XIV.
Ostatní podmínky

Zhotovitelé se zavazují mít v průběhu celé doby plnění veřejné zakázky sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.



16.1

16.2

XV.
Změna, zánik smlouvy

Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni 
prokazatelného doručení návrhu dodatku.

toto
vsi

XVI.
Závěrečná ustanovení

17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu včetně příloh, všech jejích změn a dodatků na 
v^ww.zamberk.g .

17.3 Zhotovitelé si jsou vědomi, že jsou ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17.4 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.

17.5 Zhotovitelé si jsou vědomi, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

17.7 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují svoje podpisy.

17.8 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 78/2017-RADA ze dne 28.6.2017.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitelů (nedílná příloha smlouvy)
Příloha č. 2 - výkres komínu

V dne: /C 7- ZX> i 7

^ RddiiT' KOTLEBA
MALÍŘSKO !'■ ■-.» ^RACE

Qarpíx. '. UA 'j Pfi-c-u-.:'
;1Č;,7ÍŽ24603 •

Radim Kotleba

KONVAMK^^^Af^UlP
prár<=

v žamberku, dne: 06. 2017

Jiří Dytrt,j sta rosta 
Město Žamberk

Filip Konvalinka



í
Radim Kotleba 
Gorkého 2223 
530 02 PARDUBICE

Filip Konvalinka 
Na Spravedlnosti 2619 
53002 Pardubice

lčo:728 24 603

lčo;729 64 804

Nabídka nátěru fasadv na akci: „Obnova nátěru na komínu U Žirafy
ŽAMBERK^^

Akce: MÚ Žamberk,Masarykovo nám. 166,564 01.

Postup práci: 1./ Očištěni povrchu tlakovou vodou

2. / Tmelení spár

3. / Penetrace

4. / 2 X nátěr

Materiál: }./Jub - penetrace

2./ Jub silikonový fasádní nátěr s mikrovláknem,
vyztužena speciálními vlákny, vysoce vodoodpudivá a 
vysoce paropropustná, odolná proti povětrnostním podmínkám.

Kalkulace cen; 1./očištění WAP /i.m2. - 30,-Kč./ - Celková cena 19 800,-K.c

2J tmeleni spár /l.m2. - 90,-Kč./ - Celková cena 10 800,-Kč

3. /penetrace /l.m2. - 40,-Kč./- Celková cena 26 400,-Kč

4. / 2x nátěr /Tm2. -280,-Kč,/ - Celková cena 184 800,-Kč

5. /doprava Celková cena 7.800,-Kč

6. /Lešení hliníková kostka Celková cena 9.500,-Kč

Veškeré vvSkové práce budou provedeny za pomocí slaňovací techniky.



Celková cena za provedené práce včetně materiálu činní 259 100 Kč

Varianta 2:Celv komín vč. obnovy leteckého značení

1 ./pracovní postup dle varianty č.l

Celková cena za provedené práce včetně materiaiu činní 322 020,-Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA :322 020,-Kč 

Nejsem plátce DPH.

V Pardubicích dne 27.4.2017

Termín zahájení zakázky 6.9.2017.
Délka realizace se odvíjí od průběhii počasí, lze předpokládat 14 až 21 dní.

CELKOVÁ ČÁSTKA :259 100 ,-Kč 

Nejsem plátce DPH.

V Pardubicích dne 27,4.2017
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