

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET

Stavba: Drobné úpravy haly verze II

Objekt:

Místo: Rudná, DC14 (Česká Pošta)

Položka

42	Úprava kanceláře + sociální zázemí v 2.NP				
	Stávající sociální zázemí v 2.NP - oprava obkladů, výměna některých zařizovacích předmětů, výmalba, světla				550 000,00
43	WC na hale - refit				
1	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	9,000		
2	Vybourání dlažby	m2	38,000		
3	Odstranění prachu a nečistot ze stávajících obkladů (mytím)	m2	78,000		
4	Penetrace stěn pro nové obklady	m2	78,000		
5	Drobné opravy stěn před malováním	m2	39,000		
6	Nové obklady (vč. 15% prořezu)	m2	89,700		
7	Nové dlažby (vč. 15% prořezu)	m2	43,700		
8	Penetrace stěn před malbou - WC	m2	38,000		
9	Malování stěn - WC	m2	38,000		
10	Demontáž stávajících podhledů	m2	38,000		
11	Nové minerální podhledy (vč. 15% prořezu)	m2	43,700		
12	Demontáž stávajících světel na WC	ks	8,000		
13	Dodávka a montáž nových LED světel	ks	8,000		
14	Dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů (WC, baterie, zrcadla, pisoáry, čidla, koše, zásobníky)	pol	1,000		
15	Demontáž stávajících dveří	ks	8,000		
16	Dodávka a montáž nových dveří	ks	8,000		
17	Dodávka a montáž nových klik a zámku	ks	8,000		
					400 000,00
44	Přidání dvou kusů sahar do expedice				
45	Dodávka plynového ohříváče vzduchu	ks	2,000		
46	Montáž teplovzdušných jednotek	ks	2,000		
47	Doplnění plynového potrubí	ks	2,000		
48	Doplnění elektro pro plynové sahary	ks	2,000		

49	Zhotovení komínů pro přívod a odvod	ks	2,000		
50	Zhotovení nezbytných prostupů	ks	8,000		
51	Revizní zpráva elektro	ks	1,000		
52	Revizní zpráva plyn	ks	1,000		
					350 000,00
53	Revitalizace spodních kanceláří na východní straně				
54	Drobné opravy stěn	pol	1,000		
55	Penetrace stěn	m2	748,000		
56	Malování stěn	m2	748,000		
57	Demontáž stávajících světel	ks	26,000		
58	Dodávka a montáž nových LED světel	ks	26,000		
59	Demontáž starých dveří	ks	5,000		
60	Dodávka a montáž nových dveří	ks	5,000		
61	Dodávka a montáž klik a zámků	ks	5,000		
62	Částečné oplechování dveří (80x60)	ks	1,000		
					133 000,00
63	Těsnění můstku				
32	Těsnění na mústek (příjem)	ks	1,000		
					3 800,00
64	Výmalba východního vestavku z haly do výšky 4m vč. oprav stěny				
33	Drobné opravy stěn na hale (vnější stěna hlavního vestavku)	m2	160,000		
34	Penetrace stěn na hale (vnější stěna hl. vestavku)	m2	160,000		
35	Malování stěn na hale (vnější stěna hl. vestavku)	m2	160,000		
					21 500,00
65	Výmalba schodiště do 2.NP + vyčištění dlažby				
66	Drobné opravy stěn	pol	1,000		
67	Penetrace stěn	m2	227,000		
68	Malování stěn	m2	227,000		
69	Čištění dlažby	m2	65,000		
					59 000,00
70	3.NP - zázemí (denní místnost, šatna muži + ženy, sociální zázemí - výmalba + strojové čištění dlažby, světla LED				
71	Drobné opravy stěn	pol	1,000		
72	Penetrace stěn	m2	960,000		
73	Malování stěn	m2	960,000		
74	Čištění dlažby	m2	620,000		

75	Demontáž stávajících světel	ks	55,000		
76	Dodávka a montáž nových LED světel	ks	55,000		
77	Doplnění poškozených minerálních kazet (při výměně světel)	ks	25,000		
					362 000,00
82	3.NP - pánské WC přístupné z chodby - refit				
83	Drobné úpravy				
					100 000,00
	Ostatní				
36	Zakrývání a olepování ploch pro všechny práce	pol	1,000		
38	Přesun hmot pro všechny práce	pol	1,000		
39	Likvidace odpadu	pol	1,000		
40	Úklid	pol	1,000		
41	Doprava	km			
					150 000,00

Celkem

2 129 300,00	85 858,87 €
--------------	-------------