

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OSSENDORF
Stavba: Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy

KSO:
 Místo: CC-CZ:
 Datum: 21. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303
 Skanska a.s. DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **137 873 436,80**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	137 873 436,80	28 953 421,73
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **166 826 858,53**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OSSENDORF

Stavba: Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy

Místo: Datum: 21. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		137 873 436,80	166 826 858,53
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	7 506 460,00	9 082 816,60
SO 001	Příprava území	1 280 356,14	1 549 230,93
SO 101	Ul. Zábrdovická	9 598 454,99	11 614 130,54
SO 102	Ul. Šámalova - sever	10 563 331,06	12 781 630,58
SO 103	Ul. Šámalova - jih	508 572,63	615 372,88
SO 116	Úprava parkoviště u Lázní	413 446,46	500 270,22
SO 117.1	Sjezdy - ul. Zábrdovická	384 482,61	465 223,96
SO 117.2	Sjezd Nová Zbrojovka	1 037 290,60	1 255 121,63
SO 134	Chodníky - ul. Zábrdovická - Brněnské komunikace	2 717 737,09	3 288 461,88
SO 135.1	Chodníky - ul. Šámalova - Brněnské komunikace	1 241 957,48	1 502 768,55
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	907 300,00	1 097 833,00
SO 191	Dopravní značení - ul. Zábrdovická	291 796,89	353 074,24
SO 192	Dopravní značení - ul. Šámalova	320 470,43	387 769,22
SO 301	Dešťová kanalizace ul. Zábrdovická	921 905,24	1 115 505,34
SO 302	Dešťová kanalizace ul. Šámalova	1 678 244,42	2 030 675,75
SO 303	Přípojka dešťové kanalizace ul. Šámalova	54 281,97	65 681,18
SO 304	Odvodňovací prvky vč. napojení do kanalizace ul. Zábrdovická	1 320 224,15	1 597 471,22
SO 305	Dešťová kanalizace areál Zbrojovky	600 712,27	726 861,85
SO 331	Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Zábrdovická	11 040 393,96	13 358 876,69
SO 332	Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Zábrdovická	4 767 014,91	5 768 088,04
SO 333	Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Šámalova	3 214 298,16	3 889 300,77
SO 334	Rekonstrukce přípojek jednotné kanalizace ul. Zábrdovická	2 797 195,21	3 384 606,20
SO 335	Rekonstrukce přípojek jednotné kanalizace ul. Šámalova	951 806,43	1 151 685,78
SO 341	Rekonstrukce vodovodu ul. Zábrdovická	7 686 826,07	9 301 059,54
SO 342	Rekonstrukce vodovodu ul. Šámalova	2 210 031,02	2 674 137,53
SO 343	Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Zábrdovická	700 085,06	847 102,92
SO 344	Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Šámalova	215 470,80	260 719,67
SO 441	Úprava veřejného osvětlení ul. Zábrdovická	2 317 735,50	2 804 459,96
SO 442.1	Veřejné osvětlení ul. Šámalova	953 347,50	1 153 550,48
SO 442.2	Veřejné osvětlení ul. Šámalova - sloupy	1 613 078,00	1 951 824,38
SO 443	Úprava veřejného osvětlení ul. Lazaretní	148 231,80	179 360,48
SO 444	Veřejné osvětlení Zbrojovka	93 630,10	113 292,42
SO 451	Úprava SSZ Zábrdovická	9 171 076,22	11 097 002,23
SO 501	Úprava parovodu ul. Zábrdovická	1 338 058,07	1 619 050,26
SO 531.1	Přeložka NTL plynovodu DN 300 Zábrdovická	2 684 572,27	3 248 332,45
SO 531.2	Úprava plynovodních přípojek Zábrdovická	361 259,51	437 124,01
SO 531.3	Úprava a ochrana plynovodu Šámalova - Lazaretní	53 920,57	65 243,89
SO 600.1	Tramvajová trať Zábrdovická	25 928 001,80	31 372 882,18
SO 600.2a	SO 600.2a Provoz po pravé koleji	6 264 569,64	7 580 129,26
SO 600.2b	SO 600.2b Provoz po levé koleji	3 775 937,94	4 568 884,91
SO 600.2c	SO 600.2c Výhybka Kalifornien	1 251 200,00	1 513 952,00
SO 600.3	Tramvajová trať Zábrdovická - provizorní úprava TV	1 322 264,00	1 599 939,44
SO 651	Přeložka trakčních stožárů	3 898 071,00	4 716 665,91
SO 701.1	Přesun přístřešku - ul. Zábrdovická	49 614,94	60 034,08

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 701.2	Přístřešky - ul. Zábrdovická - přípojky NN	37 425,10	45 284,37
SO 801-802	Vegetační úpravy	1 276 245,33	1 544 256,85
SO 802.3	Vegetační úpravy	405 051,46	490 112,27