
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000698 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010138013-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/16 Vavřinec -  obchvat -  vypracování podrobného geotechnického

průzkumu (PoGTP).

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

2. Společnost LG.T.Průzkum
vedoucí (správce) společnosti 
INSET s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a
GEODRILL s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(společník LG.T.Průzkum)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
112-společnost s ručním omezeným

K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno
46994971
CZ46994971
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8836
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a

TERRESTA a.s.
se sídlem: Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

07516932
CZ07516932
u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl B, vložka 3631

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(společník I.G.T.Průzkum)

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I. 

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 

,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) pro stavbu „1/16 Vavřineč, obchvat“

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména Technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou č. 1ST-000770 a Všeobecně platnými normami a předpisy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších 
staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného 
plnění, tj.:

bez DPH: 2 480 131.00 Kě 

DPH: 520 827.51 Kě 

věetně DPH: 3 000 958.51 Kě

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje 
jako osoba povinná k DPH.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele
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Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: zahájení stavby na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů 
před požadovaným Datem zahájení plnění

Dokončení prací:
- Koncept PoGTP -  do 7 měsíců od písemné výzvy objednatele
- Čistopis PoGTP -  do 1 měsíce od obdržení připomínek objednatele ke Konceptu PoGTP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/16 Vavřineč, 57,890 -  61,000, Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DÚR

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-zhotovitele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí 
obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

- Neposkytuje se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 
údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o 
zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Projekt PoGTP z 02/2024
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.29 
17:21:31 +02'00'
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 04PT-000698 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění zakázky je provedení PoGTP, který bude podkladem pro zpracování dokumentace DSP. 
Součástí prací bude ověření geotechnických poměrů v trase stavby „I/16 Vavřineč -  obchvat“. PoGTP bude 
zpracován v souladu s TP 76 „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“ část A, B, C včetně 
odkazovaných norem a předpisů a ostatní postupy či požadavky, pokud nejsou řešeny v TP 76 a jiných TP 
nebo v TKP se budou řídit příslušnými normami.
Do PD budou zapracována čísla dotčených pozemků, na kterých jsou předběžně plánovány průzkumné 
práce - tj. tabelární přehled, ve kterém u konkrétně navržených sond jsou identifkována parcelní čísla pozemku, 
na kterých budou probíhat průzkumné práce, popř. i GPS souřadnice vymezující umístění opatření v rámci 
pozemku, identifikace je nutná pro stanovení předpokládaného rozsahu zajištění vstupů na pozemek a zajištění 
adekvátních zdrojů pro kompenzace škod/náhrad vzniklých vstupem na pozemky za účelem provádění 
průzkumných prací.

Blíže viz Příloha č.3 Smlouvy

Zhotovitel předloží následující počet vyhotovení dokumentace:
Koncept PoGTP: 3 x listinná verze + 1x v elektronické verzi 
Čistopis PoGTP: 3 x listinná verze + 1x v elektronické verzi
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VENTIMIGLIA s.r.o.
Ječná 1321/29a

621 00 Brno
VIATlMlOillA

ROZDĚLOVNÍK

Tato zpráva je vyhotovena ve 4 výtiscích a obsahuje 22 stran textu včetně 4 tabulek, 2 
obrázků a 7 příloh.

Výtisk č. 1-3 
Výtisk č. 4

Objednatel
VENTIMIGLIA s.r.o.
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VIATlMlOillA VENTIMIGLIA s.r.o.
Ječná 1321/29a

621 00 Brno

1 ÚVOD

Silnice 1/16 představuje významnou dopravní tepnu, která prochází Středočeským, 
Královéhradeckým a částečně i Libereckým krajem až ke státní hranici s Polskem. Silnice 
1/16 tvoří spojnici mezi současnými či plánovanými dálnicemi D7, D8, D10 a Dli .  Má i 
mezinárodní funkci, kdy společně se silnicí 1/6 (budoucí D6) představuje spojnici Německa s 
Polskem. Komunikace je hojně využívána nákladní dopravou směmjící zejména do 
průmyslové zóny v Mladé Boleslavi a přístavu v Mělníku. K vyššímu podílu nákladní 
dopravy na silnici P Í6 přispívá i absence silničního okmhu kolem Prahy. Ve stávajícím stavu 
v podstatě neexistuje alternativní trasa pro nákladní dopravu. Využití trasy přes Prahu po 
dálnicích D8 a D10 je pro řidiče značně časově i finančně nevýhodné, proto upřednostňují 
trasu po silnici P Í6 přes Mělník.

Práce podrobného GTP navážou na předešlou etapu průzkumu:
P Í6 Vavřineč -  obchvat, předběžný geotechnický 

průzkum. -  INSET s.r.o., divize geologie a geofyziky. Praha.

l .  1 Vymezení zájmového území

V zájmovém území prochází silnice P16 centrem obce Vavřineč. Silnice je využívána 
jak pro místní dopravu, tak především i pro dopravu tranzitní. Právě tranzitní doprava, 
zejména ta nákladní, směřující do výše uvedených průmyslových zón, zatěžuje životní 
prostředí obyvatel dotčených obcí, a to jak z hlediska hluku, emisí a imisí, tak i z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu. Stávající šířkové uspořádání neodpovídá aktuálním 
požadavkům dle normy ČSN na silnici I. třídy. Šířka zpevněné části vozovky se pohybuje 
okolo 7,5 m. V extravilánu se prakticky nevyskytuje zpevněná krajnice.

Hlavním objektem stavby je přeložka silnice P Í6, která je navržena jižně od obce 
Vavřineč. Začátek přeložky, ve staničení km 0.000 00, je umístěný 5 m od hranice mostu s 
ev.č. 16-019 přes železniční trať. Začátek úpravy vozovky je navržen ve staničení km 0.087 
00. Konec přeložky je navržen ve staničení km 3.068 57, kde se navazuje na obchvat P16 
Byšice. Celková délka přeložky je 3 069 m. Silnice je navržena jako směrově nerozdělená v 
kategorii S 9,5/90 s přídatným pmhem pro předjíždění. Základní šířka jízdních pruhů je 3.50
m.

Obchvat silnice P Í6 se v začátku úseku v km 0.087 00 odklání od stávající trasy a 
pokračuje jižně od obce Vavřineč. V km 0.040-0.220 vlevo u obce Malý Újezd je navržena 
protihluková stěna. V km 0.640 je navržena styková křižovatka, sloužící k propojení přeložky 
P16 se stávající komunikací P16. V km 1.700 je navržen most o dvou polích, sloužící k 
přemostění přeložky místní komunikace a přeložky Jelenického potoka. Podél přeložky 
silnice P16 jsou rovněž navrženy polní cesty sloužící k přístupu na jednotlivé pozemky 
přerušeny stavbou. Stávající křižovatka silnic P Í6 a IIP0162 u obce Malý Újezd bude 
upravena na souvislou silnici.

V následujícím přehledu uvádíme seznam stavebních objektů, pro které byl projekt 
podrobného GTP zpracováván:
Pozemní komunikace:

• SO101 Přeložka silnice 1/16 Vavřineč
• SOI 11 Úprava křižovatky silnic P Í6 a IIP0163
• S0121 Napojení na stávající silnici P16 v km 0,640

1/16 Vavřineč, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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• SO122 Přeložka místní komunikace v km 1,620 SO101
• SO151 Přístupové komunikace v k.ú. Malý Újezd
• SO151.1 Přístupová komunikace vlevo, km 0.880-1.630
• SO151.2 Přístupová komunikace vpravo, km 1.870-2.140
• SO151.3 Přístupová komunikace vlevo, km 2.060-2.990
• SO151.4 Přístupová komunikace vpravo, km 2.140-2.960
• SO152 Přístupové komunikace v k.ú. Jelenice u Mělníka
• SO171 Provizorní komunikace v ZÚ SO 101

• SO201 Mostní objekt na SO101 v km 1,700
• SO241 Most na SO 122 v km 0.190 SO 122
• SO242 Most na SO 151.2 v km 0.127 SO 151.2
• Přeložka nadzemního vedení VVN

• SO761 Protihluková stěna u obce Malý Újezd 
Vedení trasy je uvedeno v příloze č. 5

SO 201 Most na SO 101 v km 1.700
Jedná se o dvoupólový dvoutrámový most na SO 101 přemosťující SO 122 a SO 321. 

Rozpětí mostu je 55.893 m v ose komunikace. Rozpětí mostu v ose nosné konstrukce je 56.0 
m. Rozpětí polí je 27.947 m v ose komunikace, 28.000 m v ose nosné konstrukce. Celková 
šířka mostu je 15.850 m. Šířka mostu mezi obrubami je 12.750 m.

Pro nosnou konstrukci mostu byla zvolena dodatečně předpjatá, spojitá, dvoutrámová 
konstrukce. Uložení na spodní stavbu bude pomocí ložisek a vrubových kloubů (bude 
upřesněno v dalším stupni PD). Železobetonové krajní opěry jsou založeny hlubině na násypu 
převáděné komunikace, vnitřní podpěry budou vetknuté do základu a založeny rovněž 
hlubině. Křídla jsou rovnoběžná, částečně na základu, částečně zavěšena. Izolace mostovky je 
celoplošná, římsy jsou monolitické.
SO 241 Most na SO 122 v km 0.190 SO 122

Jedná se o mostek na SO 122 přemosťující SO 321. Délka nosné konstrukce je 
6.631m. Celková šířka mostu je 9.850 m. Šířka mezi obrubami je 8.250 m.

Přemosťovanou překážkou je přeložka vodoteče Jelenický potok, který je v místě 
křížení neudržovaný, koryto je nepravidelné lichoběžníkové a trojúhelníkové.

Přeložka potoka je navržena s lichoběžníkovým profilem ve volné trase, pod mostem 
složené koryto s postranními bermami.

Podél vodoteče probíhá lokální biokoridor RBK 1127 (Jelenický potok). Nosná 
konstrukce je tvořena monolitickým ŽB rámem, stojky rámu jsou přímo vetknuty do pilot bez 
základu.

Délka přemostěni je 4,0 m v kolmém směru. Křídla jsou rovnoběžná a šikmá. Na 
mostě nejsou použita ani ložiska ani mostní závěry. Naříznutá spára nad ruby stojek NK je 
vyplněna pružnou zálivkou. Římsy monolitické železobetonové. Založeni mostu je hlubinné 
na pilotách.

SO 242 Most na SO 151.2 v km 0.127 SO 151.2
Jedná se o mostek na SO 151.2 přemosťující SO 321. Délka nosné konstrukce je 6.697 

m. Celková šířka mostu je 5.100 m. Šířka mezi obrubami je 3.500 m
Most převádí přístupovou komunikaci přes přeložku Jelenického potoka na další 

pozemky za přeložkou silnice I/16 a rovněž umožňuje průchod drobné zvěře (podél vodoteče 
je lokální biokoridor).

I/16 Vavřineč, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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Nosná konstrukce je tvořena monolitickým ŽB rámem, stojky rámu jsou přímo vetknuty do 
pilot bez základu.

Délka přemostěni je 4,0 m v kolmém směm. Křídla jsou rovnoběžná a šikmá. Na 
mostě nejsou použita ani ložiska ani mostní závěry. Naříznutá spára nad raby stojek NK je 
vyplněna pražnou zálivkou. Římsy monolitické železobetonové. Založeni mostu je hlubinné 
na pilotách.

2 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ

2.1 Geomorfologické poměry

Dle geomorfologického členění České republiky (Balatka et al., 1972) spadá sledovaná 
oblast do následujících geomorfologických útvarů: 

provincie: Česká vysočina

subprovincie: Česká tabule

oblast: Středočeská tabule

celek: Středolabská a Jizerská tabule

podcelek: Mělnická kotlina a Dolnojizerská tabule

okrsek: Mělnický úval a Košátecká tabule

Trasa je v převážné části úseku situována v rovinatém terénu údolní nivy Jelenického 
potoka a nadmořská výška terénu se pohybuje okolo kóty 180 m n. m. Koncový úsek trasy na 
levém břehu Jelenického potoka se vyznačuje zprvu postupným stoupáním terénu z údolní

1/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76. 

- 6 -



VIATlMlOillA VENTIMIGLIA s.r.o.
Ječná 1321/29a

621 00 Brno

deprese a posléze koncovým ostřejším nástupem povrchu až na kótu cca 198 m n.m. Celkové 
převýšení v trase přeložky činní necelých 19 metrů.

2.2 Klimatické poměry

Podle mapy klimatických oblastí ČR (Quitt, 1971) náleží zájmové území do teplé 
klimatické oblasti T2, která zaujímá převážnou část polabské nížiny. V následujícím přehledu 
jsou uvedeny základní klimatické charakteristiky:

počet letních dní 50-60

počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170

počet dní s mrazem 100-110

počet ledových dní 30-40

průměrná lednová teplota -2 až -3 °C

průměrná červencová teplota 18-19 °C

průměrná dubnová teplota 8-9 °C

průměrná říjnová teplota 7-9 °C

průměrný počet dní se srážkami 11 mm a více 90-100

suma srážek ve vegetačním období 350-400

suma srážek v zimním období 200-300

počet dní se sněhovou pokrývkou 40-50

počet zatažených dní 120-140

počet jasných dní 40-50

I/16 Vavřineč, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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2.3 Geologické poměry

2.3.1 Křídové sedimenty

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do 
jednotky Česká křídová pánev, část jizerská faciální oblast. Uloženiny svrchní křídy budují 
horninový masív v podloží kvartémího patra o mocnosti cca 150 metrů.

Svrchnokřídové sedimenty v zájmovém území jsou stratigraficky řazeny ke střednímu 
až svrchnímu turonu a jsou zastoupeny horninami jizerského souvrství. Litologicky zde 
dominují písčité slínovce, které v koncové části trasy přecházejí do jemnozmných pískovců 
s vápnito-jílovitým tmelem. Dále se ve sledu křídových hornin vyskytují v podřadných 
vložkách písčité vápence.

Křídové horniny se v trase vyskytují v různém stupni zvětrání a porušení.

2.3.2 Kvartérní sedimenty 

Antropogenní sedimenty
Vyskytují se v prostředí konstrukčního tělesa stávající komunikace 1/16.

Humózní horizont
Jedná se o tmavě hnědé písčité hlíny a hlinité písky o mocnosti do 0,8 m.

1/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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Eolické sedimenty
Vyskytují se ve formě vátých písků, které mají charakter středně zrnitých písků 

s jemnozrnnou příměsí. Mocnost vátých písků nepřesahuje 2 m.
Fluviální sedimenty

Fluviální sedimenty jsou vázány na Jelenický potok a jeho přítoky. Převažují písčité 
zeminy s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce. Jedná se zpravidla o hlinité a jílovité 
písky, které směrem k bázi přechází do písků s jemnozrnnou příměsí nebo špatně zrněných 
písků. Na bázi fluviálního horizontu přibývá štěrkovité a kamenité frakce.

Místy se ve fluviálních sedimentech vyskytují vložky písčitých jílů, které obsahují 
organickou příměs. Mocnost těchto zemin se pohybuje nejčastěji kolem 1,0 m, ojediněle až 
2,0 m.

Mocnost fluviálních sedimentů dosahuje až 20 m.
Deluviální sedimenty

Deluviální sedimenty se vyskytují ve druhé polovině trasy přímo na křídových 
horninách a mají charakter středně plastických a písčitých jílů. Lokálně mohou být na bázi 
přítomny štěrkovité a kamenité sutě. Mocnost deluviálních sedimentů je od 1,0 do 3,0 m.

2.4 Hydrogeologické a hydrologické poměry

Dle Vyhlášky MZ 390 / 2004 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů se lokalita 
řadí do následujících kategorií:

• oblast povodí: povodí Labe; pravostranný přítok Labe;
• číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-037 (Košátecký potok);
• hydrogeologický rajón: 4521 Křída Košáteckého potoka a

1172 Kvartér Labe po Vltavu
V projektované trase jsou přítomny dva celky s rozdílnými hydrogeologickými 

poměry. První celek představuje úsek trasy v rajónu Křídy Košáteckého potoka a druhý celek 
představuje kvartérní kolektor nivních uloženin Jelenického potoka.

V rajónu Křídy Košáteckého potoka jsou dva samostatné kolektory podzemních vod 
křídové pánve. Bazální kolektor A je vázán na křemité jílovitoprachovité a písčité sedimenty 
peruckých vrstev (cenoman). Kolektor C je vázán na pískovce, slínovce a prachovce 
jizerského souvrství (střední a svrchní turon). Kolektory jsou odděleny slínovci a někdy 
i prachovci (spodní turon až střední turon -  bělohorské souvrství). Kolektor C je drénován 
hlavně kvartérními sedimenty do říčního koryta Jelenického potoka. Propustnost kolektoru A 
i C je průlinově puklinová. Oběh podzemních vod je plynulý a není ovlivněn tektonickými 
prvky. Infiltrační plochy leží na ploše rajónu. Chemické složení podzemních vod kolektoru A 
je typu Ca -  HCO3, případně Na -  Ca -  HCO3, s celkovou mineralizací 100 až 370 mg/l. 
Chemické složení podzemních vod kolektoru C je typu Ca -  HCO3, s celkovou mineralizací 
150 -650 mg/l. Dle prací předběžného GTP se hladina podzemní vody v kolektoru C nachází 
v úrovni cca 178 až 180 m n. m. a tento kolektor je přímo drénován do kvartérního kolektoru 
nivních uloženin Jelenického potoka.

Dále se v trase nachází významný kvartérní kolektor vázaný na fluviální sedimenty 
vyplňující údolní nivu Jelenického potoka. Jedná se o zvodeň vázanou na písčité fluviální

I/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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sedimenty s průlinovou propustností. Jedná se o kolektor s vysokou transmisivitou a 
propustností. Dle informací z pasportizace jímacích objektů v okolí trasy je kvartérní zvodeň 
významně kontaminována dusičnany a není vhodná pro využití jako pitná voda. Tato zvodeň 
je využívána především pro závlahy zemědělské půdy a pro zálivku zahrad. Hladina 
podzemní vody se v kvartérním kolektoru nachází zpravidla mělce po terénem, a to v hloubce 
1 až 2 metry pod terénem.

2.5 Území se zvláštním režimem ochrany

Zájmové území se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Projektovaná trasa I/16 
nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany veřejného vodního zdroje. Nejbližší jímací 
zdroj se nachází přibližně 100 m jižně od navržené trasy I/16 v km 58,100. Jedná se o vrtanou 
studnu využívanou zemědělskou společností AGRO Liblice pro závlahy.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.se zájmová lokalita nenachází v žádném chráněném 
území. Nejbližší oblast území se zvláštní ochranou je chráněná krajinná oblast Kokořínsko -  
Máchův kraj. Její hlavní část začíná zhruba 7 km od zájmového území. V zájmovém území se 
rovněž nenachází žádná lokalita zařazená do soustavy Natura 2000. Nejbližší lokalita, která je 
řazena do soustavy Natura 2000 je zámecký park na jihozápadním okraji obce Liblice.

Zájmová oblast je součástí chráněného ložiskového území Bezno (Mělnická pánev) -  
surovina Zemní plyn -  Uhlí černé, doposud netěžené.

V trase I/16 nejsou v databázi ČGS evidována žádná hlubinná důlní díla.

2.6 Geodynamické jevy a seismicita území

Dle dat z ČGS nejsou v zájmovém území projektované komunikace registrovány žádné 
aktivní ani uklidněné svahové deformace. Dle provedené analýzy náchylnosti území 
k sesouvání byl identifikován potenciální sesuv na konci trasy ve staničení km 61,000. 
Pravděpodobně se jedná o plouživé sesouvání tzv. „creep“ deluviálních sedimentů. 
Inženýrskogeologickým mapováním předběžného GTP nebyly tyto svahové pohyby 
potvrzeny.

Území plánované komunikace se nachází mimo seismicky aktivní oblast.

I/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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3 GEOTECHNICKÉ TYPY PŘEDBĚŽNÉHO GTP

Na základě podrobné analýzy získaných výsledků terénní a laboratorní části 
průzkumných prací a ze studie archivních podkladů bylo v předběžném GTP geologické 
prostředí rozděleno do 13 geotechnických typů. Vymezení jednotlivých geotypů, neboli 
zemin a hornin, které mají obdobné fyzikálně-mechanické vlastnosti, bylo provedeno na 
základě makroskopického popisu vrtných jader, stratigrafického a genetického zařazení 
jednotlivých typů zemin a výsledků terénních a laboratorních zkoušek.

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny vymezené geotypy se základním 
charakterizováním jejich stratigrafického zařazení, původu, rozsahu jejich výskytu 
v zájmovém území, makroskopickým popisem.

Pro potřebu podrobného geotechnického průzkum doporučujeme tyto geotypy využít.
Tabulka 1 -  Přehled geotechnických typů z předběžného GTP

St
ra

tig
ra

fic
ké

za
řa

ze
ní

Genetický původ zemin a 
statigrafické zařazení hornin

Strukturní složení zemin a 
stupeň zvětrání a rozpukání 

hornin
Zatřídění dle 
ČSN 736133

O
zn

ač
en

í g
eo

ty
pu

antropogenní heterogenní složení Y An

organogenní sedimenty organické zeminy MSO, SMO Orn

eolické sedimenty písek s proměnlivým obsahem 
jemnozrnné frakce S3, S4 Qe1

písčité jíly F4 Qf1

K
va

rté
r

fluviální sedimenty písky s jemnozrnnou příměsí S2, S3 Qf2

hlinité a jílovité písky S4, S5 Qf3

písčité jíly F4 Qd1

deluviální sedimenty jíly s nízkou až střední plasticitou F6 Qd2

štěrky s proměnlivým obsahem 
jemnozrnné frakce a s kameny G4, G5 Qd3

slinité pískovce až písčité 
slínovce,
zcela až velmi zvětralé

R6, R6/R5 Kj1

a3
£O
N

křída -
střední až svrchní jizerské

slinité pískovce až písčité
slínovce,
mírně zvětralé

R5, R4 Kj2

O
N
O

S
turon souvrství slinité pískovce až písčité 

slínovce,
slabě zvětralé až zdravé

R4, R3 Kj3

písčitý vápenec
slabě zvětralý, rozpukaný R2 Kj4

I/16 Vavřineč, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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4 DOPORUČENÍ Z PŘEDBĚŽNÉHO GTP

Dle výsledků předběžného etapy průzkumu byly vydány následující doporučení:
• v rozsahu a hloubce sond vycházet z technických podmínek uvedených v TP 76 pro 

podrobný geotechnický průzkum pro komunikace a mostní objekty,
• ověřit technologické vlastnosti zemin v podloží násypů a v aktivní zóně komunikací,
• ověřit charakter a technologických vlastností navážek stávající I/16,
• ověřit technologické vlastnosti na velkoobjemových vzorcích zemin a hornin těžených 

v zářezu Z5, Pozn zpracovatele projektu podrobného GTP. Oproti PřGTP došlo 
kposunu nivelity projektované silnice, a tak na tento bod nebyl brán zřetel

• ověřit úroveň hladiny podzemní vody a její případné kolísání,
• ověřit agresivitu podzemní vody na betonové a ocelové konstrukce,

5 PROJEKTOVANÉ PRÁCE

Níže uvedené projektované průzkumné práce a jejich charakter a rozsah odpovídá dle TP 
76 A -  Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace -  Zásady geotechnického průzkumu 
a ČSN 1997-2 Průzkum a zkoušení základové půdy (Eurokód 7: Navrhování geotechnických 
konstrukcí) podrobné etapě GTP. Tato etapa by měla podat podrobné informace 
o geotechnických a hydrogeologických poměrech daného území ve vztahu k plánované 
výstavbě. Pro ověření geologických, hydrogeologických a geotechnických poměrů jsou na 
lokalitě projektovány následující práce:

• Ohlašovací, přípravné a rešeršní práce
• Měřičské práce
• Jádrové vrty (J)
• Statické penetrace (SP)
• Hydrogeologické práce a pasportizace
• Vzorkovací práce
• Laboratorní rozbory a zkoušky
• Geotechnické výpočty
• Výkony geologické služby

Stanovený druh a rozsah průzkumných prací může být s konečnou platností pro realizaci 
upřesněn, pozměněn či doplněn pouze na základě:

• nepředvídatelných okolností či skutečností zjištěných v průběhu průzkumných prací, 
tj. především určení hloubek odkryvných prací, upřesnění polohy sond, případně 
přizpůsobení technologie sondáže na základě aktuálně zastižené geologie k dosažení 
účelu průzkumu dle požadavků ŘSD vyplývajících z činnosti projektanta či z expertní 
činnosti,

• získání nových poznatků z nyní nedostupných archivních podkladů.

I/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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Jednotlivé sondy byly v rámci zpracování PD umístěny tak, aby nedošlo k problémům 

v rámci dostupnosti pro vrtnou techniku. Umístění jednotlivých sond bylo ověřeno v terénu 
pomocí přenosné GPS s přesností cca 2-3 m. Umístění sond je nutné ověřit v období před 
samotnou realizací.

Sondy je možné posunout do vzdálenosti 5 m bez nutnosti schválení TDI objednatele 
s ohledem na vedení inženýrských sítí a se zachováním účelu vrtu.

Výčet všech sond je uveden v příloze 5 této zprávy.

5.1 Přípravné práce

V rámci přípravných prací bude provedeno studium dostupných geologických 
podkladových materiálů (archivní zprávy, mapy apod.).

Dále bude provedena podrobná rekognoskace lokality zaměřená na poznání lokality, 
morfologie terénu, zjištění přístupových cest pro vrtnou techniku, posouzení nutnosti mýcení 
náletových porostů z důvodu lepší dostupnosti míst a případné vybudování přístupových cest.

Nedílnou součástí přípravných prací je naplnění nezbytných ohlašovacích a evidenčních 
povinností plynoucích ze zákona. Přípravné práce zahrnují také zjištění majetkoprávních 
vztahů a zajištění povolení vstupu na pozemky, na kterých jsou terénní práce projektovány. 
Před započetím terénních odkryvných prací je nutné získat od všech správců inženýrských sítí 
informace o jejich průběhu, aby při vrtných pracích nedošlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi.

V rámci zpracování podrobného GTP je nutné znovu u všech správců požádat o 
vyjádření k existenci sítí a v případě kolize i o verzi vedení sítí v otevřeném formátu. Dále je 
třeba žádat o povolení činnosti v ochranném pásmu sítí, vytyčení apod.

Na základě dostupných dat byly sondy navrženy tak, aby nedošlo ke kolizi 
s inženýrskými sítěmi.

Seznam dotčených majitelů včetně souřadnic S-JTSK a informací k pozemku je uveden 
v příloze 4.

5.2 Měřičské práce

Před zahájením terénních prací budou projektované jádrové vrty geodeticky vytyčeny. 
Po ukončení terénních prací budou místa nově realizovaných vrtů přesně polohopisně a 
výškopisně zaměřena. Posun vrtů nad rámec 5 m musí být předem schválen TDI a zástupcem 
objednatele (ŘSD ČR).
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5.3 Vrtné práce

5.3.1 Inženýrskogeologické vrty

Vrtné práce jsou navrženy v rozsahu odpovídajícím druhu konstrukce (zemní těleso, 
objekt) a podrobnosti etapy průzkumu. Odkryvné práce poskytnou obraz o rozhraní odlišných 
struktur, o přirozeném uložení zemin, případně hornin.

Při navrhování vrtů byl využit předpis TP76 (A, B, C) a norma ČSN EN 1997-1.

Hloubky průzkumných sond jsou navrženy tak, aby byly ověřeny všechny vrstvy 
podloží a charakter zeminového a horninového prostředí, které bude v interakci se stavebním 
objektem, resp. ovlivní technické řešení objektu. Hloubky některých vrtů mohou být v 
závislosti na zastižených geologických podmínkách upraveny, například při nevrtatelnosti 
podloží. Operativní změny hloubek určí odpovědný řešitel na základě průběžného 
vyhodnocování terénních prací tak, aby bylo v maximální míře dosaženo splnění účelu 
průzkumných prací. Celková metráž sond překročena nebude.

Vrtné práce budou prováděny mobilními vrtnými soupravami v místech 
projektovaných vrtů. Vrty budou provedeny technologií jádrového rotačního vrtání na sucho 
(bez výplachu) s jednoduchou jádrovnicí s TK korunkou. Minimální vrtný průměr při této 
technologii vrtání bude 137 mm. Inženýrskogeologické vrty budou v nesoudržných polohách 
dočasně zapaženy. Vrtné práce budou dokumentovány v deníku vrtných prací, kde budou 
zaznamenány údaje o průběhu vrtání, použitých průměrech vrtného nářadí, o horizontech 
naražené hladiny podzemní vody, o úrovni ustálené hladiny podzemní vody, o odběrech 
vzorků zemin a podzemních vod. apod. Při dokumentaci vrtů v případě zastižení soudržných 
zemin bude prováděno měření kapesním penetrometrem, výsledky měření budou součástí 
geologické dokumentace.

Likvidace průzkumných inženýrskogeologických vrtů mimo komunikaci bude 
provedena zpětným dusaným záhozem vytěženou zeminou až po záměru ustálené hladiny 
podzemní vody, tedy nejdříve po 24 hodinách od odvrtání. U vrtů v komunikaci bude 
změřena hladina podzemní vody ihned po odvrtání a následně bude vrt zlikvidován zpětným 
dusaným záhozem a povrch zapraven studenou asfaltovou směsí. Bude provedena 
fotodokumentace vrtného jádra.

Kompletní výčet všech jádrových vrtů „J“ se základními lokalizačními informacemi a 
přehledem laboratorních a terénních zkoušek v rámci jednotlivých vrtů je v příloze 5, 
souřadnice jednotlivých vrtů jsou uvedeny v příloze 4.

Celkový rozsah „J“ vrtných prací bude 259 m, do hloubky max 25 m.

5.4 Terénní zkoušky

V rámci terénních prací projekt uvažuje s penetračními sondami jako s doplňkem vrtného 
průzkumu. Penetrační sondy jsou navrženy jako statické (SP). Jejich úkolem bude průběžné 
stanovení geotechnických charakteristik souvrství zemin dle ČSN EN 1997-2 in situ. Druh 
penetrační sondy může být na základě rozhodnutí odpovědného řešitele podrobného
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průzkumu s přihlédnutím k aktuálním geologickým podmínkám na lokalitě zaměněn. V tomto 
případě je rovněž nezbytná konzultace se zadavatelem průzkumu či členem supervize. 
V případě, že se v trase budou vyskytovat kamenité až balvanité fluviální sedimenty, bude 
nutno nahradit penetrační sondy jádrovými vrty.

Umístění a typ penetračních sond uvádí příloha 2, hloubky sond a projektované 
souřadnice jsou uvedeny v příloze 5 závěrečné zprávy. Rovněž i pro tuto činnost bude nutno 
zajistit vstupy na pozemky a stanovit průběh podzemních vedení inženýrských sítí.

Celkový rozsah SP terénních prací bude 40 m, do hloubky max. 20 m

5.5 Hydrogeologické práce

Hydrogeologické práce pro etapu podrobného GTP vychází z požadavků TP-76 
(Technické podmínky Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, část A -  Zásady 
geotechnického průzkumu). Hlavními pracovními metodami bude stanovení kvantitativních a 
kvalitativních parametrů podzemní vody a čerpací zkouška ve vrtu „HJ12“. Součástí bude 
rovněž aktualizace pasportizace studní a archivních vrtů z předběžné etapy v okolí trasy -  
celkem 25 objektů. Na všech objektech bude provedeno 1 kolo měření hladiny podzemní 
vody, celkem tedy 25 měření.

Součástí také bude zakoupení dat z okolních archivních hydrogeologických vrtů, srážek 
a teplot za určité období od ČHMÚ. Výstupem bude stručná přehledná tabulka v rámci 
závěrečné zprávy podrobného GTP s průměrovanými hodnotami za určitě období (například 
10 let).

Tabulka 2 -  Terénní práce prováděné na hydrogeologických objektech

Označení vrtu
Elektrochemické 

profilování -  
pH, EC, t

Rozbor vody -  
ZCHR, CO2 , C1 0  -  
C4 0 , TOC, PAH, 

CLET

Měření HPV 
v objektech

Čerpací
zkoušky

HJ12 1 1 2 1
STUDNY (komplet) - - 25 -

5.5.1 Kvalitativní a kvantitativní parametry podzemní vody

V rámci podrobného GTP budou provedeny následující hydrogeologické práce ve vrtu 
„HJ12“ v níže uvedeném rozsahu:

Bude realizován 1 x dynamický odběr vzorků a 2 x ruční měření HPV.

Dále bude provedeno v jednom cyklu elektrochemické profilování podzemní vody in- 
situ (pH, konduktivita, teplota vody) a dynamické vzorkování podzemní vody pro sledování 
vývoje kvalitativních parametrů -  ZCHR (základní fyzikálně-chemický rozbor), C10-C40 

(uhlovodíky), TOC (celkový obsah organického uhlíku), agresivní CO2 stanovený Heyerovou 
zkouškou a PAH (kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky). Zjištěné výsledky 
úrovní hladin budou hodnoceny v návaznosti na data zakoupená v ČHMÚ.
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Vzorky podzemní vody budou odebrány v souladu s ČSN EN ISO 22475-1 
Geotechnický průzkum a zkoušení -  Odběry vzorků a měření podzemní vody -  Část 1: 
Zásady provádění. Analýzy vzorků podzemní vody budou provedeny v akreditované 
laboratoři. Výsledky rozborů budou vyhodnoceny dle platné legislativy.

5.5.2 Hydrodynamické zkoušky

V hydrogeologickém vrtu „HJ12“ bude realizována hydrodynamická zkouška pro 
stanovení případného možného přítoku do stavební jámy a ověření hydraulických parametrů.

Hydrodynamická zkouška bude sestávat z čerpací a stoupací části. Bude provedena dle 
ČSN 73 6614 „Zkoušky zdrojů podzemní vody“.

Celkem bude realizována 1 čerpací zkouška.

5.5.3 Pasportizace archivních vrtů a studní

V rámci podrobného GTP bude provedena pasportizace archivního vrtu „HJ12“ a 25 ks 
studní. Ve vrtu HJ12 budou provedeny 2 kola měření hladiny podzemní vody, ve studních 1 
kolo měření.

5.6 Odběr vzorků zemin

V průběhu vrtných prací budou odebírány vrtnými osádkami vzorky zemin jednak pro 
dokumentační účely a taktéž zvláštní vzorky určené pro laboratorní analýzy. V zeminách 
budou vzorky odebírány výhradně metodami odběru kategorie A nebo B (dle ČSN EN ISO 
22475-1 a ČSN EN 1997-2). Kvalita odebraných vzorků musí splňovat požadovanou třídu 
kvality pro jednotlivé předepsané laboratorní zkoušky. Kategorie vzorku odběru B, třída 
kvality vzorku zeminy pro laboratorní zkoušky 3, odpovídá dříve používanému označení 
vzorků porušené a technologické. Kategorie vzorku odběru A, třída kvality vzorku zeminy 
pro laboratorní zkoušky 1-2, odpovídá dříve používanému označení vzorků neporušené. 
Vzorky zemin budou odebírány odpovědným řešitelem podle zastiženého geologického 
prostředí v průzkumném díle. Je žádoucí, aby každý geotechnický typ byl v celém 
hloubkovém rozsahu svého výskytu ovzorkován rovnoměrně.

Vzorky hornin budou odebírány výhradně metodami odběru kategorie A nebo B (dle 
ČSN EN ISO 22475-1 a ČSN EN 1997-2). Kvalita odebraných vzorků musí splňovat 
požadovanou třídu kvality pro laboratorní zkoušky (objemová hmotnost, vlhkost, pórovitost, 
určení pevnosti v prostém tlaku, pevnosti v bodovém tlaku, zatřídění zemin apod.).

Dokumentační vzorky budou odebírány průběžně -  jedná se o vrtné jádro, které bude 
uloženo do řádně označených vzorkovnic.

Neporušené vzorky budou odebírány z vrstev soudržných zemin, pokud možno jako 
zdvojené do 2 vzorkovnic tvaru dutého válce 0  137 mm výšky 100 mm se základnami 
uzavřenými pryžovými víky a zajištěny proti unikání vlhkosti. Po odběru budou ihned 
dopraveny do laboratoře ke stanovení potřebných popisných a mechanických vlastností.
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Porušené vzorky budou odebírány z vrstev nesoudržných zemin, případně z vrstev 
soudržných zemin z míst, kde není třeba stanovovat mechanické vlastnosti zemin v původním 
uložení. Budou odebírány v požadovaném množství dle zrnitosti (minimálně 2 kg) a budou 
vloženy do polyetylenových sáčků neprodyšně uzavřených. Mikrotenové sáčky nelze pro 
tento účel použít. Rovněž porušené vzorky je nutno ihned po odběru dopravit do laboratoře.

Technologické vzorky budou odebrány z vrstev hrubozrnných zemin a z vrstev zemin 
přicházejících do úvahy jako silniční podloží nebo jako materiál pro konstrukční vrstvy. 
Budou odebrány v množství minimálně 20 kg (v souladu s TP 94 pro průkazní zkoušky 
úpravy zemin v aktivní zóně) a budou uloženy do polyetylenových pytlů. Ze stejných míst 
budou odebrány i vzorky porušené ke stanovení indexu vlhkosti zeminy. Po odběru budou 
vzorky co nejdříve dopraveny do laboratoře k dalšímu zpracování. Pro skladování vzorků 
před jejich laboratorní analýzou je nezbytné zajistit vhodné prostředí v temperované místnosti 
o stálé teplotě a vlhkosti.

5.7 Odbě ry vzorků podzemní vody pro stavební účely

Rozsah a charakter ověření kvalitativních parametrů podzemních a povrchových vod 
pro hydrogeologické zhodnocení je podrobně specifikován v hydrogeologické části projektu.

Vzorky podzemní vody budou odebírány pro zjištění agresivity vůči podzemním 
betonovým konstrukcím a ocelovým konstrukcím v souladu s ČSN 038375 Ochrana 
kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi a ČSN EN 206+A2 Beton -  
část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Je uvažováno s odběrem 4 vzorků podzemní 
vody pro stavební účely. -  viz. příloha 5.

5.8 Laboratorní zkoušky zemin a hornin

5.8.1 Vzorky zemin

Pro stanovení fyzikálně-mechanických charakteristik základové půdy na lokalitě budou 
odebrány vzorky následujícího druhu:
• porušený -  třída 3B: u všech 38 vzorků stanovení zrnitosti včetně zdánlivé hustoty 

pevných částic, vlhkosti, Atterbergových mezí, výpočet čísla konzistence, plasticity, 
výpočet koeficientu filtrace, zatřídění dle ČSN 73 6133 a ČSN EN ISO 14688-2.

• neporušený -  třída 1(2)A: u všech 14 neporušených vzorků zemin stanovení zrnitosti 
včetně zdánlivé hustoty pevných částic, vlhkosti, Atterbergových mezí,v ýpočet čísla 
konzistence, plasticity, výpočet koeficientu filtrace, zatřídění dle ČSN 73 6133 a ČSN EN 
ISO 14688-2, stanovení objemové hmotnosti, pórovitosti, stupně nasycení. U 12 
neporušených vzorků zkoušky stlačitelnosti s časovým průběhem, u 9vzorků smykové 
zkoušky (krabicový smyk -  efektivní pevnost), u 3 vzorků stanovení triaxiální smykové 
zkoušky

• technologický -  třída 3B: u 5 technologických vzorků stanovení zrnitosti včetně zdánlivé 
hustoty pevných částic, vlhkosti, Atterbergových mezí, výpočet čísla konzistence,
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plasticity, výpočet koeficientu filtrace, zatřídění dle ČSN 73 6133 a ČSN EN ISO 14688­
2, stanovení objemové hmotnosti, pórovitosti, stupně nasycení, zkoušky zhutnitelnosti PS 
pro stanovení maximálních objemových hmotností a optimálních vlhkostí, zkoušky CBR 
pro posouzení vhodnosti zemin pro aktivní zónu, zkoušky IBI pro posouzení vhodnosti 
zemin do násypu a pro podloží násypu a zkoušky pro stanovení technologie úpravy zemin 
pojivem dle TP 94. Dále bude na technologických vzorcích stanoven obsah organických 
látek.

Dále bude v rámci stavby cca každých 500 m odebrán vzorek zeminy, tj. 5 ks za účelem 
stanovení její kontaminace pro posouzení nutnosti uložení na skládku nebo využití na povrchu 
terénu v rozsahu dle vyhláška č. 273/2021 Sb.

5.9 Geotechnické výpočty

Stabilita svahů bude řešena vybranou metodou mezní rovnováhy. Do výpočtů budou 
vstupovat jako geometrické údaje tvary svahů zaměřené geodeticky a vykreslený geologický 
profil s rozhraními jednotlivých G-typů zemin a hladiny podzemní nebo povrchové vody a 
jako fyzikální parametry hodnoty smykové pevnosti (efektivní) a objemové hmotnosti 
stanovené na základě výsledků laboratorních rozborů. Potřebné hodnoty geotechnických 
vlastností budou stanoveny zhodnocením výsledků laboratorních zkoušek vzorků, interpretací 
penetračních sond a doplněny o zkušenosti či údaje používané v literatuře. Na základě těchto 
podkladů budou vytvořeny matematické modely. Výsledkem výpočtů bude hodnota stupně 
bezpečnosti proti sesutí po nejnepříznivější smykové ploše, která bude sloužit jako podklad 
pro posouzení projektovaných tvarů zemních těles.

Pro přechodové oblasti budoucích mostních objektů a vysokých násypů bude proveden 
výpočet únosnosti podloží, včetně časového průběhu konsolidace násypu a jeho podloží za 
opěrami mostu. Materiál do tělesa násypu bude externí a je nutno v průzkumu ho 
specifikovat.
Přehledně jsou stabilitní profily uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3 -  Stabilita zemních těles
O značení

stabilitních
profilů

Stavební objekt Staničení km Sondy
C harakter zem ního  

tělesa
H loubka/výška  

objektu  (m)

VP1 SO201 1,676 J512, SP513 Přechodová zóna 7,3

VP2 SO201 1,748 SP516, J517 Přechodová zóna 6,7

5.10 Související náklady

Při realizaci sond na polích předpokládáme související náklady formou náhrady škod 
vzniklé vstupem sondážní techniky na tato zemědělsky obdělávaná pole a louky z důvodu 
znehodnocení zasetých plodin a travního porostu, v případě období srážek bude docházet 
k vyjetí hlubokých kolejí. Je nutno zdůraznit, že pohyb vrtných souprav bude pravděpodobně 
možný pouze v příznivých klimatických podmínkách a v období vegetačního klidu, tak aby 
případné škody byly co nejnižší.

I/16 Vavřineč, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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Některé sondy jsou umístěny v rámci komunikací. Zde je nutné řešit DIR/DIO.

6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODROBNÉHO GTP

Závěrečná zpráva bude zahrnovat všechny výsledky a jejich interpretace. Vyhodnocení 
průzkumných prací podrobného GTP bude provedeno ve vztahu k plánované výstavbě. 
Výsledkem prací bude závěrečná zpráva podrobného GTP.

Součástí výstupů z poGTP bude průzkum materiálových nalezišť do zemních těles.

Závěrečná zpráva podrobného GTP bude vyhotovena v souladu s ustanoveními TP76. 
Zpráva bude obsahovat nejen obecné závěry průzkumných prací, ale i konkrétní posouzení 
geotechnických, inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů a geotechnická 
doporučení týkající se interakce geologického prostředí s projektovanou stavbou. Nedílnou 
součástí závěrečné zprávy budou přílohy obsahující výsledky laboratorních rozborů zemin a 
podzemních vod, měřičská zpráva, vrtně technická zpráva, zpráva s výsledky čerpacích 
zkoušek, samostatná zpráva z provedeného stabilitního výpočtu a samostatná příloha 
hydrogeologických prací.

Dále bude přílohová část závěrečné zprávy obsahovat geotechnické pasporty 
jednotlivých stavebních objektů.

Pro mostní objekt bude zpracována samostatná zpráva vč. přílohové části -  podrobná 
situace, podélné a příčné profily, geologická dokumentace, výsledky laboratorních rozborů, a 
pasport.

Závěrečná zpráva podrobného GTP bude obsahovat také nezbytné grafické přílohy 
minimálně v uvedeném rozsahu:

• přehledná situace okolí zájmového území,
• podrobná situace zájmového území se zákresem nových i archivních průzkumných 

sond, s vyznačenými liniemi konstruovaných geotechnických řezů,
• příslušné příčné a podélné řezy,
• geologické profily jádrových vrtů ve vertikálním měřítku 1:100, vyhodnocené ve 

smyslu ČSN 73 6133, EN ISO 14688-1, TKP4,
• příslušné pasporty dotčených stavebních objektů,
• fotodokumentace vrtných jader všech realizovaných vrtů.

V rámci vyhodnocení průzkumných prací je třeba řešit třídy těžitelnosti zemin dle ČSN 73 
6133 a v prostoru mostních objektů třídy vrtatelnosti dle ceníku 800-2. U mostů bude řešen 
přítok podzemní vody do základové jámy.

Závěrečná zpráva bude rovněž obsahovat příslušná doporučení.

Zhotovitel bude vycházet z aktuálně platného předpisu C4 pro digitální zpracování a 
předávání dat geologických zakázek pro ŘSD ČR.

I/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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7 HARMONOGRAM PRACÍ

Tabulka 4 -  Harmonogram prací

m ěsíc
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Přípravné a projekční 
práce

rekognoskace, rešeršní práce, 
povolení
vstupu na pozem ky, oznam ovací 
povinnosti

zpracování pro jektu  GTP

II. G eologické průzkum né  
práce

m ěřičské práce

sondážní práce

H ydrogeologické práce a 
pasportizace

terénní m ěření

vzorkovací a laboratorní práce

sled a řízení terénních prací

III. V yhodnocovací práce

in terpretace výsledků, vyhodnocení 
výsledků

Z pracování konceptu  ZZ  GTP

Připom ínkové řízení

O devzdání čistopisu ZZ  GTP

I/16 Vavřineč, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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Předkládaný projekt podrobného GTP je zpracován dle platných technických norem 
TP76 a Eurokód 7. Stylizace, formální úprava a závěrečný formát výstupu je proveden dle 
předpisu C4. Závěrečná zpráva realizace podrobného GTP bude rovněž zpracována dle 
předpisu TP76 (pro podrobný GTP), Eurokódu 7, formální úprava, stylizace a závěrečný 
formát výstupu bude proveden dle předpisu C4.

Uchazeč na podrobný GTP musí splňovat kvalifikační podmínky pro specialisty ve 
smyslu předpisu TP 76 -  část B, kap. 2.3. Řešitelem GTP musí být osoba s příslušným 
oprávněním podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky MŽP 206/2001 Sb., zároveň s Oprávněním od Ministerstva dopravy k 
provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou 
a správou pozemních komunikací podle MP SJ-PK čj. 20 840/01 -  120 ve znění pozdějších 
změn, které se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu.

Před realizací projektu je nutné vyřešit vstupy a přístupy na pozemky, které jsou dotčené 
průzkumnými pracemi. V rámci realizace projektu je rovněž nutná součinnost s vlastníkem 
sítí, které zasahují do plánované trasy projektu.

Doporučujeme, aby během realizace celé zakázky probíhal geotechnický dozor investora. 
Tuto činnost provádí firma najatá objednatelem prací. Při změně umístění navržených sond 
(více než 5 m), resp. při náhradě určité průzkumné metody jinou je vždy třeba dodržovat 
ustanovení čl. 4.5 až 4.7. části „B“ TP 76 (neprodlené projednání s objednavatelem a jeho 
souhlasné stanovisko). Veškeré změny umístění sond budou popsány v samostatné kapitole 
Závěrečné zprávy podrobného GTP.

I/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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9 POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

TP 76 A -  Zásady geotechnického průzkumu 

TP 76 B -  Provádění geotechnického průzkumu 

TP 94 -  Úprava zemin

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: navrhování geotechnických konstrukcí -  Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: navrhování geotechnických konstrukcí -  Část 2: Průzkum a 
zkoušení základové půdy

ČSN 73 6133 Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací

ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum (Předběžná technická norma)

ČSN 73 6614 Zkoušky zdrojů podzemní vody

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD -  C4

C4 Předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. Rozsah prací odpovídá předpisu TP-76 pro předběžný GTP.

TKP Technické kvalitativní podmínky Staveb -  Část 24 Tunely

Směrnice pro dokumentaci staveb a pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy 
-  odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 
2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy -  Odborem 
silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 
2010, v platném znění.

I/16 Vavřinec, obchvat zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76.
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Příloha č. 1POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Rám cová dohoda na G TP m enších staveb pozem ních kom unikací 2020 - 01ST-000770
V ý k a z  v ý m ě r

Název dílčí zakázky: 1/16 Vavřineč — obchvat — vypracování podrobného geotechnického průukumu (PoGTP)

m o d ř e  d o p ln í  d o d a v a te l

p o l . v ý k o n  /  d o d á v k a  p r a c í
p o č e t

m . j .
je d n .

je d n .

c e n a

c e n a

K č



C e lke m  b e z  D P H 2 4 8 0 1 3 1  Kč

D P H 5 2 0  8 2 8  Kč

C e lke m  v č e tn ě  D P H 3 0 0 0  9 5 9  Kč



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 04PT-000698 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost I.G.T.Průzkum 
Zastoupená společností: INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel 
služby „I/16 Vavřineč -  obchvat -  vypracování podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP).“, v souladu 
s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

AQH s.r.o.
27135161,
Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6

činnost osoby poskytující 
plnění v oboru hydrogeologie

GEONIKA, s.r.o.
48111767,
V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5

činnost osoby poskytující 
plnění v oboru geofyzika

UNIGEO a.s.
45192260,
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava

vrtné práce a s tím související 
činnost

Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.
47051175,
Tachlovice 7, 25217 Tachlovice

vrtné práce a s tím související 
činnosti



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 04PT-000698 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.G.T.Průzkum 
Zastoupená společností: INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel 
služby „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020 1/16 Vavřinec -  obchvat -  
vypracování podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP)“, (dále ien ..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že 
níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/16 Vavřinec -  obchvat -  
vypracování podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP)“.

Funkce Příjmení Jméno
Osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie 
-  geotechnika -  odpovědný řešitel úkolu
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog

Osoby poskytující plnění v oboru geofýzika - geofýzik
Osoby poskytující plnění v oboru geofýzika - geofýzik -

Osoba provádějící zeměměřické činnosti

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové 

dohody 01 ST-000770“.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 04PT-000698 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000698 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/16 Vavřinec -  obchvat -  vypracování podrobného geotechnického

průzkumu (PoGTP).

Ředitelství silnic a dálnic s. p .,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel"),

a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předám prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (pňloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel ] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 30.05.2024 9:25:23 +02:00


