

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4240235/25

Zakázka : 748ZC3

Středisko : 2999

Počet listů : 1

3E system, s.r.o.**Klarisky 626/21****644 00 Brno, Soběšice**

Vvřizuje / linka:

Praha - Letňany**30.05.2024**

| P.č. | Množství / M.j. | Specifikace | Cena bez DPH |
|--------------------|-----------------|---|--------------|
| 1 | 1,00 - | <p>Objednáváme u vás: elektroinstalace v řídicí místnosti_C3T</p> <p>Termín dodání : 30.09.2024 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26).</p> <p>FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA: [REDACTED]</p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p> | [REDACTED] |
| Razítko a podpis : | | Razítko a podpis dodavate | |

Telefon :

Cenová nabídka_elektroinstalace C3T

| | | |
|--|-----|-----|
| RJ45 cat. 6 - stávající, využijí se, pouze posun, zahrnuto v montáži | 6 | ks |
| RJ45 cat. 6 - nové porty | 15 | ks |
| Patch panel cat. 6, 24 portů | 1 | ks |
| Zásuvka silová, komplet - materiál dodávka interiéru. | 32 | ks |
| Kabel UTP cat.6 LSOH | 825 | m |
| Kabel CYKY-J 3x2,5 mm | 120 | m |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 mm | 45 | m |
| Jistič 16A,1f | 4 | ks |
| Jistič 10A,1f | 1 | ks |
| Instalace kabeláže, rozebrání podhledu, doplnění sil rozvaděče, doplnění datového rozvaděče, zakončení kabeláže na potrech RJ 45 a v sil zásuvkách, drážkování | 1 | kpl |
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl |
| VRN | 1 | kpl |
| Celkem bez DPH | | |

3 E system, s.r.o.

Novoměstská 1c, Brno, 621 00

Mobil: [REDACTED]

www.3