

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.x11 - Výměna skleněného obložení ÚnL



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **135 651,36**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	135 651,36	28 486,79
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **164 138,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.x11 - Výměna skleněného obložení ÚnL

Místo: Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 651,36	164 138,15
001	č.x11 - Výměna skleněného obložení ÚnL	135 651,36	135 651,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
č.x11 - Výměna skleněného obložení ÚnL

KSO:
Místo:

22. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 651,36
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	135 651,36		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH	v CZK		135 651,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.x11 - Výměna skleněného obložení ÚnL

Místo:

22. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.x11 - Výměna skleněného obložení ÚnL

Místo:

22. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	RMat01	sklo LACOBEL odstín White Pearl - ref 1013	kus	12,000	0,00
2	K	R01	Demontáž původních skel včetně likvidace	kpl	1,000	0,00
3	K	R02	Montáž nových skleněných desek	kpl	1,000	0,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

4	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod	16,000	0,00
---	---	---------	------------------------------------------	-----	--------	------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN3

Zařízení staveniště

0,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
---	---	-----------	---------------------	---	-------	------

D VRN4

Inženýrská činnost

0,00

6	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
---	---	-----------	--------------------	---	-------	------

D VRN6

Územní vlivy

0,00

7	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
---	---	-----------	--------------	---	-------	------

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

0,00

8	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
---	---	-----------	---------------------	---	-------	------

D VRN9

Ostatní náklady

0,00

9	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00
---	---	-----------	-----------------	---	-------	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4676892

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7d80c94-6725-4346-a3e4-9b517d35a43e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2024 12:39:00



7ff8c6b3-cbf1-4fa4-9b79-9d68a128fd07