

IČ objednatele:	47674521
DIČ objednatele:	CZ47674521
IČ zhotovitele:	42866456
DIČ zhotovitele:	CZ42866456

S M L O U V A O D Í L O č. /2022

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE

uzavřená v souladu s § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

- ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený : Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ : 42866456

DIČ : CZ42866456

Bankovní účet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně inženýrské činnosti, na stavbu: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE“.

Zkapacitnění výtláčného potrubí bude rozděleno na šest etap a následně úseků s ohledem na hydraulicky největší význam pro zvyšování dopravovaného množství vody do VDJ Polkovice. Jedná se o následující členění:

Etapa I.: Úsek 2 – 3 (2,264 km – 3,909 km)

- Délka: cca 1645,0 m
- Stávající potrubí: ocel DN 250
- Potrubí po realizaci etapy: LT DN 400 (jedná se pouze o přepojení na stávající výtláčný řad surové vody, který je v současnosti mimo provoz)

Etapa II.: Úsek 3 – 4 (3,909 km – 4,479 km)

- Délka: cca 570,0 m
- Stávající potrubí: ocel DN 250
- Potrubí po realizaci etapy: TLT DN 250

Etapa III.: Úsek 1 – 2 (1,010 km – 2,264 km)

- Délka: cca 1254,0 m
- Stávající potrubí: ocel DN 250
- Potrubí po realizaci etapy: TLT DN 250

Etapa IV.: Úsek 0 – 1 (0,000 km – 1,010 km)

- Délka: cca 1010,0 m
- Stávající potrubí: ocel DN 250
- Potrubí po realizaci etapy: TLT DN 250

Etapa V.: Úsek 5 – 6 (4,699 km – 9,309 km)

- Délka: cca 4610,0 m
- Stávající potrubí: PVC 200
- Potrubí po realizaci etapy: TLT DN 250

Etapa VI.: Úsek 6 – 7 (9,309 km – 11,049 km)

- Délka: cca 1740,0 m
- Stávající potrubí: PVC 200
- Potrubí po realizaci etapy: TLT DN 250

Celkem bude rekonstruováno cca 10.829 m výtlačného potrubí pitné vody.

Zkapacitnění výtlačného potrubí bude realizováno ve stávajících niveletách a trasách. Projektová dokumentace nepodléhá stavebnímu řízení, bude zpracována ve zjednodušené podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro realizaci stavby.

Projektová dokumentace bude dělena na stavební objekty po jednotlivých etapách se situací, řešením povrchových úprav a výkazem výměr. Typové a vzorové výkresy budou společné.

Součástí projektové dokumentace DPS budou také následující činnosti:

- zaměření trasy výtlačky
- geologický průzkum v úseku pod korytem Moravy
- zaměření trasy potrubí LT DN400 včetně jeho uložení a výškového uspořádání
- řešení odkalení a vypouštění výtlačky, včetně odvětrání výtlačky pro jeho řádný provoz
- zaměření stávajícího stavu čerpacích stanic nezbytného pro návrh rekonstrukce
- posouzení systému čerpání v jednotlivých etapách dokončené rekonstrukce i v jednotlivých etapách výstavby (s provizorními propoji)
- posouzení vodního rázu a návrh případných opatření
- návrh postupu výstavby, zařízení staveniště, úprava povrchů, přístupů na staveniště
- likvidace odpadů
- aktuální seznam vlastníků a uživatelů dotčených pozemků,
- kladná vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy včetně vojenských a drážních a Povodí Moravy s.p.
- výkresová dokumentace rozsahu povrchových úprav včetně jejich konstrukčních skladeb, projednaná a odsouhlasená správcem komunikací a situace s vyznačením rozsahu,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – slepý a samostatně doložený oceněný, do výkazu výměr bude zahrnut zábor veřejného prostranství,

geometrické plány pro zápis služebnosti inž. sítě do katastru nemovitostí, archeologický průzkum, návrh a osazení přechodného dopravního značení vč. vyřízení zvláštního užívání komunikace.

Počet paré:

- 6 ks tištěné PD a 1x CD.

III. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

- Etapa I., III. a IV. do **31.12.2022**
- Etapa II., V, a VI. do **31.3.2023**

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace).

V. Cena

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **1.910.000,- Kč** (k ceně bude připočtena příslušná sazba DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Dle čl. III. této smlouvy bude úhrada za provedené práce členěna následovně:

- Etapa I., III. a IV. 600.000,-Kč
- Etapa II., V, a VI. 1.310.000,-Kč

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude provedena po předání části díla dle čl. III. Úhrada bude provedena převodním příkazem na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu). Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení a tento daňový doklad musí splňovat veškeré zákonné požadavky.

VII. Majetkové, sankce a záruka

Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim zcela zřejmý význam a důležitost dodržení sjednaného termínu pro navazující realizace a s ohledem na uvedené návaznosti sjednávají tyto smluvní pokuty:

1. V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle čl. III. této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle čl. V. této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že nedodržení termínu odevzdání díla o více jak 14 kalendářních dnů se považuje za nesplnění smluvního závazku a objednatel je oprávněn bez dalšího od

smlouvy odstoupit, když v takovém případě má objednatel právo nehradit jakoukoliv rozpracovanost projektu, neboť nedokončený či neúplný projekt je pro něj a jeho činnosti nepoužitelný.

Pokud objednateli vznikne právo na smluvní pokutu v důsledku prodlení zhotovitele s odevzdáním bezvadného díla, tak se smluvní strany dohodly, že v takovém případě má objednatel právo jednostranně započíst smluvní pokutu dle odst. 1. v čl. III. této smlouvy na cenu díla dle čl. V. této smlouvy, tj. uhradit zhotoviteli konečnou cenu za dílo poníženou o v mezidobí vzniklou smluvní pokutu za prodlení s odevzdáním díla.

Na dílo zhotovitel výslovně sjednává záruku na technické řešení díla včetně výpisu materiálů, výkazu výměr a podobně včetně potřebného geodetického zaměření. Záruční doba projektu obecně odpovídá životnosti díla, které z něj vychází.

VIII. Vlastnické nároky

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu příslušné části předmětu plnění smlouvy oběma smluvními stranami.

IX. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.

Za objednatele

Za zhotovitel

V Přerově dne: 18.07.2022

V Hranicích dne: 12.07.2022

Ing. Jiří Pavlík
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti
VODING HRANICE, spol. s r.o.