

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-328

Zakázka: **Pernik, budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

IČ:

DIČ:

44222734

CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 310,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	76 310,85	16 025,28
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

92 336,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-328

Zakázka: Pernik,budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS

Místo: Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 310,85	92 336,13
91622001-328	Pernik,budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS	76 310,85	76 310,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pernik, budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS

KSO:

Místo:

15. 5. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 310,85

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	76 310,85	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 310,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pernik,budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS

Místo:

15. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pernik,budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS

Místo:

15. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
1	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,120	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
2	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	63,000	0,00
3	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	63,000	0,00
4	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	10,000	0,00
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000	0,00
6	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	0,00
7	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	0,00
8	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	8,000	0,00
9	M	35442023	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 60mm	kus	8,000	0,00
10	K	741440032	Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m	kus	6,000	0,00
11	M	5566...R	tyč zemnicí ZT 1,5 S	kus	6,000	0,00
12	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	283,619	0,00
13	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	283,619	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
14	K	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	63,000	0,00
15	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	8,820	0,00
16	K	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	62,000	0,00
17	K	460481111	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	80,000	0,00
18	K	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	8,000	0,00
19	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,120	0,00
20	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,464	0,00
21	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	73,920	0,00
22	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,464	0,00
23	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,770	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
24	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář pomocný	hod	8,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
26	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
27	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
28	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4677379

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1196a51-240e-443e-8108-7c0b1c319378

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2024 14:14:23



d6d2a530-2b80-4aae-9b88-b5e050aa017b