

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

P20

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 20.05.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P20	Demontáž stavební - odbočka Zálučí	314 014,95	0,00	65 943,14	379 958,09	0,00	0,00	290014,95	24 000,00	0,00
01	technologická část	80 941,14	0,00	16 997,64	97 938,78	0,00	0,00	80941,14	0,00	0,00
02	stavební část	96 932,16	0,00	20 355,75	117 287,91	0,00	0,00	96932,16	0,00	0,00
03	VRN	136 141,65	0,00	28 589,75	164 731,40	0,00	0,00	112141,65	24 000,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>314014,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65943,14</b>	<b>379958,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290014,95</b>	<b>24000,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Demontáž stavědla - odbočka Zálučí

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>								<b>0,00</b>	<b>80 941,14</b>	<b>80 941,14</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7590117030	Demontáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m	kus	1,000	4 816,80	0,00	4 816,80	4 816,80	0,000	0,000
2	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,500	717,12	0,00	21 872,16	21 872,16	0,000	0,000
			cihly								
			6,9+6,28+7,62+5,34		26,140						
			objemný odpad								
			0,90+1,84+1,40+0,22		4,360						
			Součet		30,500						
3	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,500	461,16	0,00	14 065,38	14 065,38	0,000	0,000
			cihly								
			6,90+6,28+7,62+5,34		26,140						
			objemný odpad								
			0,90+1,84+1,40+0,22		4,360						
			Součet		30,500						
4	XDp	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	30,500	1 317,60	0,00	40 186,80	40 186,80	0,000	0,000
			cihly								
			6,9+6,28+7,62+5,34		26,140						
			objemný odpad								
			0,90+1,84+1,40+0,22		4,360						
			Součet		30,500						
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>80 941,14</b>	<b>80 941,14</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Demontáž stavební části - odbočka Zálučí

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 20. 5. 2024

Pzo

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HZS      Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>0,00</b>	<b>96 932,16</b>	<b>96 932,16</b>		<b>0,000</b>
2	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba montážní dělník	hod	40,000	446,04	0,00	17 841,60	17 841,60	0,000	0,000
4	HZS	HZS4112	Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel - strojník	hod	32,000	509,76	0,00	16 312,32	16 312,32	0,000	0,000
3	HZS	HZS4152	Hodinová zúčtovací sazba mechanik odborný	hod	88,000	550,80	0,00	48 470,40	48 470,40	0,000	0,000
1	HZS	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba - mistr	hod	24,000	596,16	0,00	14 307,84	14 307,84	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>96 932,16</b>	<b>96 932,16</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Demontáž stavědla - odbočka Zálučí

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>						<b>0,00</b>	<b>103 248,00</b>	<b>103 248,00</b>		<b>0,000</b>
5	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	7,000	495,72	0,00	3 470,04	3 470,04	0,000	0,000	
6	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	119,000	456,84	0,00	54 363,96	54 363,96	0,000	0,000	
2	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	5,000	9 082,80	0,00	45 414,00	45 414,00	0,000	0,000	
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>0,00</b>	<b>32 893,65</b>	<b>32 893,65</b>		<b>0,000</b>
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 778,730	5,00	0,00	8 893,65	8 893,65	0,000	0,000	
<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>0,000</b>
3	000	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - bagr	kpl	1,000	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>136 141,65</b>	<b>136 141,65</b>		<b>0,000</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4677407

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8e5e5229-b9e1-4ebd-8b09-8ce84c4a239d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.06.2024 14:22:02



8ba6231c-a240-40c4-afe1-851842bacd6d