

# DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001348

Číslo dílčí smlouvy: **04PU-002066**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

## **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

## **„AHV SV, BES – ASFALTELAST“**

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov  
**B E S s.r.o.**  
se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov  
IČO: 43792553  
DIČ: CZ43792553  
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní e-mail:

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“

## **ASFALTELAST, spol. s.r.o.**

se sídlem: Botanická 818/23, Veverčí, 602 00 Brno  
IČO: 47904615  
DIČ: CZ47904615  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9072  
právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení výprav asfaltových hutněných vrstev na silnicích I. třídy I/38 ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod.  
. množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice č. I/38 km 110.2488 – 111.0774, Středočeský kraj
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 3 měsíců písemné výzvy objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha, Příloha č. 3 – Výkresy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitální podpis:  
27.05.2024 08:21:20

## **Příloha č. 1**

### **Položkový rozpočet Plnění**

**Rámcová dohoda 04PU-001348 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2024 - KH4**

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena (v Kč bez DPH)
---------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---------------------

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Cena v Kč bez DPH	3 768 390,05 Kč
DPH v Kč	791 361,91 Kč
Cena v Kč včetně DPH	4 559 751,96 Kč

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„AHV SV, BES – ASFALTELAST“ se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

## **Příloha č. 3**

### **Výkresy**

Soubor: Horky - Objekt 1

Zakázka:

Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	Kv.	Popis
1	673 850.32	1 076 216.29	304.46		
2	673 847.72	1 076 221.96	304.43		
3	673 841.02	1 076 236.53	304.35		
4	673 836.25	1 076 246.86	304.32		
5	673 826.07	1 076 269.05	304.18		
6	673 822.95	1 076 275.78	304.14		
7	673 817.66	1 076 287.24	304.07		
8	673 813.32	1 076 296.74	304.01		
9	673 808.99	1 076 306.41	303.96		
10	673 807.33	1 076 309.97	303.95		
11	673 804.60	1 076 315.86	303.92		
12	673 800.58	1 076 324.74	303.87		
13	673 797.12	1 076 332.24	303.83		
14	673 791.14	1 076 345.25	303.74		
15	673 787.50	1 076 353.47	303.68		
16	673 784.30	1 076 360.68	303.61		
17	673 779.47	1 076 371.52	303.53		
18	673 777.01	1 076 377.07	303.47		
19	673 774.41	1 076 382.29	303.45		
20	673 770.66	1 076 390.52	303.38		
21	673 767.32	1 076 397.86	303.32		
22	673 763.16	1 076 406.91	303.25		
23	673 761.28	1 076 411.11	303.22		
24	673 757.30	1 076 419.84	303.18		
25	673 754.72	1 076 425.53	303.14		
26	673 749.81	1 076 436.29	303.07		
27	673 747.15	1 076 442.08	303.04		
28	673 745.83	1 076 444.97	303.01		
29	673 741.12	1 076 455.37	302.94		
30	673 738.13	1 076 461.77	302.87		
31	673 733.15	1 076 472.71	302.79		
32	673 730.17	1 076 479.28	302.75		
33	673 727.20	1 076 485.76	302.70		
34	673 722.73	1 076 495.54	302.64		
35	673 721.35	1 076 498.30	302.62		
36	673 717.92	1 076 505.94	302.56		
37	673 712.29	1 076 518.38	302.50		
38	673 705.77	1 076 532.64	302.43		
39	673 690.42	1 076 565.94	302.27		
40	673 688.08	1 076 570.88	302.25		
41	673 686.91	1 076 573.22	302.23		
42	673 686.52	1 076 574.17	302.24		
43	673 685.77	1 076 576.25	302.22		
44	673 682.93	1 076 583.55	302.17		
45	673 678.26	1 076 595.90	302.13		
46	673 674.60	1 076 605.75	302.06		
47	673 667.17	1 076 624.37	302.04		
48	673 665.84	1 076 627.54	302.02		
49	673 663.68	1 076 632.27	302.04		
50	673 659.60	1 076 641.23	302.07		
51	673 656.31	1 076 648.45	302.11		
52	673 651.25	1 076 659.50	302.15		
53	673 647.66	1 076 667.31	302.14		
54	673 641.95	1 076 679.99	302.19		
55	673 638.65	1 076 687.26	302.22		



Soubor: Horky - Objekt 1

Zakázka:

Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	Kv.	Popis
56	673 637.28	1 076 690.43	302.23		
57	673 633.94	1 076 697.32	302.29		
58	673 631.03	1 076 702.70	302.33		
59	673 627.11	1 076 709.26	302.40		
60	673 623.90	1 076 714.43	302.44		
61	673 621.59	1 076 718.35	302.46		
62	673 620.72	1 076 719.90	302.48		
63	673 620.29	1 076 720.83	302.49		
64	673 619.25	1 076 723.04	302.51		
65	673 617.60	1 076 726.59	302.56		
66	673 615.33	1 076 731.44	302.61		
67	673 614.72	1 076 732.83	302.62		
68	673 611.42	1 076 740.32	302.70		
69	673 609.07	1 076 745.50	302.74		
70	673 604.24	1 076 755.92	302.83		
71	673 601.28	1 076 762.46	302.86		
72	673 599.21	1 076 766.88	302.89		
73	673 598.93	1 076 767.38	302.90		
74	673 595.22	1 076 775.17	302.96		
75	673 591.10	1 076 784.10	303.03		
76	673 588.78	1 076 789.07	303.07		
77	673 586.85	1 076 793.27	303.10		
78	673 584.63	1 076 798.24	303.13		
79	673 581.26	1 076 805.20	303.18		
80	673 576.47	1 076 815.65	303.25		
81	673 571.30	1 076 826.94	303.35		
82	673 565.92	1 076 838.65	303.42		
83	673 560.39	1 076 850.70	303.50		
84	673 555.88	1 076 860.55	303.58		
85	673 552.84	1 076 867.21	303.64		
86	673 548.62	1 076 876.39	303.72		
87	673 546.12	1 076 881.82	303.77		
88	673 540.32	1 076 894.47	303.89		
89	673 535.22	1 076 905.64	304.00		
90	673 528.60	1 076 920.22	304.11		
91	673 524.39	1 076 929.34	304.18		
92	673 520.77	1 076 937.24	304.23		
93	673 517.69	1 076 943.99	304.26		
94	673 515.40	1 076 948.96	304.28		
95	673 511.97	1 076 956.29	304.29		
96	673 509.79	1 076 961.08	304.29		
97	673 505.76	1 076 969.91	304.33		
98	673 498.35	1 076 966.60	304.26		
99	673 498.35	1 076 966.60	304.26		
100	673 502.49	1 076 957.35	304.26		
101	673 505.35	1 076 951.02	304.27		
102	673 509.57	1 076 941.86	304.24		
103	673 512.07	1 076 936.40	304.20		
104	673 516.23	1 076 927.56	304.20		
105	673 524.54	1 076 909.34	304.06		
106	673 531.32	1 076 894.71	303.93		
107	673 535.51	1 076 885.52	303.84		
108	673 540.66	1 076 874.30	303.74		
109	673 545.47	1 076 863.88	303.65		
110	673 549.65	1 076 854.68	303.57		

Soubor: Horky - Objekt 1

Zakázka:

Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	Kv.	Popis
111	673 552.97	1 076 847.33	303.52		
112	673 555.94	1 076 840.84	303.47		
113	673 558.59	1 076 835.06	303.44		
114	673 562.41	1 076 826.82	303.38		
115	673 564.87	1 076 821.43	303.34		
116	673 567.83	1 076 814.90	303.28		
117	673 569.75	1 076 810.79	303.25		
118	673 573.70	1 076 802.07	303.18		
119	673 576.50	1 076 795.95	303.14		
120	673 578.90	1 076 790.80	303.11		
121	673 582.28	1 076 783.42	303.05		
122	673 584.45	1 076 778.67	303.01		
123	673 591.72	1 076 762.98	302.90		
124	673 593.66	1 076 758.71	302.87		
125	673 597.97	1 076 749.35	302.81		
126	673 606.47	1 076 731.01	302.64		
127	673 609.30	1 076 724.85	302.58		
128	673 613.01	1 076 716.67	302.49		
129	673 618.80	1 076 704.07	302.37		
130	673 622.63	1 076 695.65	302.34		
131	673 626.70	1 076 686.75	302.28		
132	673 631.66	1 076 675.97	302.22		
133	673 634.34	1 076 669.98	302.20		
134	673 639.96	1 076 657.58	302.15		
135	673 644.87	1 076 646.79	302.12		
136	673 647.60	1 076 640.63	302.11		
137	673 653.63	1 076 627.40	302.08		
138	673 657.14	1 076 619.74	302.07		
139	673 664.27	1 076 603.93	302.10		
140	673 669.37	1 076 592.54	302.13		
141	673 675.17	1 076 579.75	302.19		
142	673 680.60	1 076 567.79	302.24		
143	673 685.15	1 076 557.74	302.27		
144	673 691.23	1 076 544.40	302.33		
145	673 697.49	1 076 530.80	302.41		
146	673 706.38	1 076 511.27	302.51		
147	673 713.83	1 076 495.06	302.61		
148	673 723.74	1 076 473.54	302.75		
149	673 729.00	1 076 462.00	302.84		
150	673 734.64	1 076 449.57	302.94		
151	673 737.08	1 076 444.24	302.99		
152	673 740.71	1 076 436.27	303.04		
153	673 743.43	1 076 430.23	303.06		
154	673 745.85	1 076 424.97	303.11		
155	673 747.78	1 076 420.69	303.14		
156	673 750.37	1 076 414.98	303.17		
157	673 754.84	1 076 405.15	303.22		
158	673 759.97	1 076 393.90	303.31		
159	673 765.44	1 076 381.84	303.41		
160	673 770.18	1 076 371.40	303.50		
161	673 773.45	1 076 364.21	303.56		
162	673 779.43	1 076 351.06	303.66		
163	673 781.65	1 076 346.15	303.69		
164	673 783.62	1 076 341.81	303.71		
165	673 787.74	1 076 332.73	303.76		

Soubor: Horky - Objekt 1

Zakázka:

Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	Kv.	Popis
166	673 792.58	1 076 322.37	303.86		
167	673 796.47	1 076 313.62	303.90		
168	673 799.49	1 076 307.08	303.94		
169	673 804.83	1 076 295.52	304.00		
170	673 811.79	1 076 280.36	304.09		
171	673 820.65	1 076 260.96	304.21		
172	673 825.24	1 076 250.89	304.26		
173	673 827.48	1 076 245.98	304.29		
174	673 831.42	1 076 237.40	304.32		
175	673 840.60	1 076 217.64	304.42		
176	673 842.72	1 076 212.98	304.45		
177	673 850.32	1 076 216.29	304.46		

Digitálně podepsal:  
Datum: 29.05.2024 12:38:22 +02:00