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Smlouva o dílo 

„Revitalizace UL 5.N.P. pro FPE (2024)“ 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.) 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod 

systémovým číslem: P24V00000248 (dále jen „Zadávací řízení“) 

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 

Sb.  

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/140 
 
Smluvní strany: 

Objednatel:  Západočeská univerzita v Plzni 
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. 
Sídlo:  Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00 
IČO:  497 77 513 DIČ: CZ49777513 
Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor 
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
xxxx 

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“) 
 
Zhotovitel:  FortiFox Technologies, a.s. 
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.oddíl B, vložka 27684 vedenou u Městského soudu v Praze 

se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 
zastoupený: xxxx 

xxxx 
IČO:  176 62 087 DIČ:  CZ17662087 
datová schránka: d3v7k55 
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“) 

I. Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Revitalizace UL 5.N.P. pro FPE (2024)“ (dále jen 

„Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této 

smlouvě (dále jen „Dílo“).  

1.2 Místo provádění Stavby: Univerzitní 22, Plzeň, objekt UL, 5.N.P. na parc. č. 8424/20 

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:  

a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha 

č. 1 a  

b) v souladu s projektovou dokumentací „Revitalizace prostor budovy UL – 5. NP Západočeské 

univerzity v Plzni, Univerzitní ulice“, kterou vypracoval v 02/2004 generální projektant PilsProjekt 

s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň, IČO 29115744. 

c) (dále jen „PD“). 

1.4 Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení 

rekonstrukce dotčených místností, provedení souvisejících rozvodů elektro, zajištění a předání všech 

potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení stavby. 
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1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. 

1.7 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s: 

a) PD; 

b) právními předpisy a ČSN a ČSN EN; 

c) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. 

aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy); 

d) ověřenou technickou praxí. 

(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“). 

1.8 Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i: 

a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, 

odstranění a likvidace; 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu místa montáže; 

c) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení; 

d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla - technickou dokumentaci (např. 

uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to 

v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách; 

e) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, 

prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. 

zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů; 

f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována 

v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných 

vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová 

část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. 

USB disk). 

g) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy). 

1.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena 

díla“. 

II. Způsob provádění díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem 

uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se 

k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné 

právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 

zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen 

zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude 

Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení 

o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro 

provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení 

díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky 

pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 

Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly 

v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s 

použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto sm louvou 

včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů 
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nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto 

nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako 

kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

2.3 Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy: 

a) se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, 

rozsahem a povahou Díla,  

b) provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, 

c) že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a  

d) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné. 

2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných 

připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést Dílo v souladu s touto smlouvou 

v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do tří (3) týdnů od uzavření 

této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad 

či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) 

písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či 

vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou 

k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně 

Zhotovitele), budou takové vícepráce hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze 

do hodnoty odpovídající: 

a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém 

rozpočtu) 

b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební 

standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, 

v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen 

„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS) 

c) dohodě smluvních stran. 

2.5 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla. 

2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je 

povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit. 

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité 

materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit 

nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli. 

2.8 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

2.9 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu 

uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, 

příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání 

staveniště. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní 

nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP 

apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 

činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se 

dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 

Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, 

přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla. 

2.11 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;  
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c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 

a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 

provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 

Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

2.12 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění 

i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám. 

2.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních 

předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy. 

2.14 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady. 

2.15 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen 

s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, 

které objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou 

výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci 

odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

2.16 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění prací.  

2.17 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady: 

a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty; 

b) předávací protokol díla; 

c) stavební deník – originál; 

d) doklad o likvidaci a třídění odpadu; 

e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby 

Objednatele (návody, revize apod.). 

2.18 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož 

i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného 

stavebního zákona. 

2.19 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným 

závazným předpisem nebo ČSN. 

2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit. 

2.21 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2.22 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností 

podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem. 

2.23 Omezení plynoucí z dotčeného objektu/okolí atp. např. Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce 

pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

2.24 Objednatel výslovně upozorňuje a zhotovitel bere na vědomí, že zhotovitel má povinnost před zahájením 

provádění prací zakrýt požární čidla a antény WiFi, jež by mohly být prováděním stavebních prací 

poškozeny či znečištěny. 

III. Termín a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 6 týdnů od předání staveniště. 

3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah 

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu. 

3.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude 

podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel Dílo nepřevezme, zavazuje se uvést 
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v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. 

3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost 

převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle 

čl. 2.17 této smlouvy. 

3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá 

vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této 

smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

3.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání 

staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný 

časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy. 

3.8 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále 

vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provádění Díla v souladu s časovým harmonogramem 

a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto 

překážek prodlužuje doba pro provedení díla. 

3.9 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů 

Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají 

v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že: 

a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového 

harmonogramu a platebního kalendáře; 

b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce; 

c) důvody nedostupnosti Materiálu; 

d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu. 

3.10 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele 

k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce. 

IV. Cena díla - platební podmínky 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, 

tj. celkem: 2 742 607,16 Kč bez DPH. 

4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků 

a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této 

smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení Ceny díla vzhledem ke svým odborným znalostem 

s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na 

pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, 

manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické 

zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou 

dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení 

předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, 

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná 

zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní 

značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 

podmínek dle právních předpisů. 

4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem 

na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel 

uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka 

(dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 

v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem 

žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury 

Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie 

předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní 
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účet. 

4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.  

4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude 

obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její 

splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného 

doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala 

podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací 

a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. 

4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak 

daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:  

a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,  

b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. 

č. 340/2015 Sb.), 

c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob" (dle § 96 ZDPH),  

d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila. 

V. Odpovědnost za vady 

5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. 

5.2 Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele 

poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli 

záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné 

vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou 

formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi 

smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje 

Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení 

a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné 

(nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady 

dohodnuta mezi smluvními stranami). 

5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu 

reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou 

adresu: info@fortifox.cz. 

VI. Záruka za kvalitu díla 

6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli. 

6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje 

samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává 

v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná 

běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. 

6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho 

pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) 

a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do 

okamžiku skončení záruky, nejdéle však po dobu pět (5) let od předání Díla Objednateli. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se 

zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy 

objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění. 

mailto:info@fortifox.cz
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VII. Smluvní pokuty 

7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy 

je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez 

DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení. 

7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.  

7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. 

7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 

7.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši. 

7.6 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena 

díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši 

smluvní pokuty). 

VIII.  Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

8.1 Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel. 

8.2 Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně dokončeného (bez vad 

a nedodělků) Díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na Díle ode dne, kdy Dílo (bez vad 

a nedodělků) protokolárně převezme.  

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně 

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem. 

9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů 

(za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla); 

b) Zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu 

s pokyny Objednatele; 

c) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu 

k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, 

nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

X. Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce) 

10.1 Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě 

dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. 

10.2 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.  

10.3 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. 

Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. 

10.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl 

a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu 

Díla (zejm. položkového rozpočtu), resp. by bylo jeho poskytnutí Zhotovitelem pro Objednatele 

z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění 
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upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení. 

10.5 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. 

Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto 

ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel 

na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich 

ocenění a tento soupis předložit Objednateli. 

10.7 Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných 

orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, 

rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad 

Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního 

důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat 

o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu 

Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro 

provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné 

péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek 

v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede 

dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané 

ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je 

povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce 

vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této 

smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy. 

10.8 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. 

Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec 

této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo. 

10.9 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. 

10.10 Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při: 

a) změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně 

nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě); 

b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které 

způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP 

nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze 

o dobu trvání takové překážky; 

c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně 

Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu 

trvání takové překážky, max. však o tří (3) týdnů v souhrnu. 

10.11 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen 

zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat 

písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do 

stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky 

a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro 

provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci 

překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání 

překážky, na níž se shodly obě smluvní strany. 

10.12 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně 

(e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín 

pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky. 

10.13 Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) 
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této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost 

Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními 

předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato 

smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto 

jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech 

technických.  

11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem 

jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel. 

11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) 

s vlastnoručními podpisy oprávněných osob. 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

Příloha č. 2:  Časový harmonogram a platební kalendář 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 
Dne dle el. podpisu     Dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
……………………     ………………………….. 
 
Západočeská univerzita v Plzni   FortiFox Technologies, a.s. 
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.   xxxx 
rektor       xxxx 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17662087
DIČ: CZ17662087

Projektant: IČ: 29115744

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ29115744

Zpracovatel: IČ: 40533255

Zdeněk Basl DIČ: CZ6204140789

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

PP0124Z

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

FortiFox Technologies, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

2 742 607,16

Základ daněSazba daně Výše daně

575 947,502 742 607,1621,00%

0,0012,00% 0,00

3 318 554,66CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PP0124Z

Stavba:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum:

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

VON

2 742 607,16 3 318 554,66

611 713,01505 547,94Architektonicko - stavební řešeníPP01241

PP01242 91 892,06 111 189,39Zdravotně - technické instalace

2 172 901,50Elektroinstalace 1 795 786,36PP01243

1 376 952,42PP012431 1 137 977,21Elektroinstalace - materiál

Elektroinstalace - montáž 657 809,15 795 949,07PP012432

PP01244 225 380,80 272 710,77Neinvestiční náklady

PP0124V

ON
124 000,00Vedlejší a ostatní náklady 150 040,00

Kód Popis

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

14. 5. 2024

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

PilsProjekt s.r.o., Částkova 

74, 326 00 Plzeň

Zdeněk Basl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17662087

DIČ: CZ17662087

Projektant: IČ: 29115744

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ29115744

Zpracovatel: IČ: 40533255

Zdeněk Basl DIČ: CZ6204140789

Poznámka:

Cena bez DPH 505 547,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 505 547,94 21,00% 106 165,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 611 713,01

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01241 - Architektonicko - stavební řešení

FortiFox Technologies, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Basl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 505 547,94

HSV - Práce a dodávky HSV 280 685,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107 102,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 521,31

    997 - Přesun sutě 14 216,09

    998 - Přesun hmot 7 845,46

PSV - Práce a dodávky PSV 224 862,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 21 513,01

    766 - Konstrukce truhlářské 89 128,06

    767 - Konstrukce zámečnické 33 170,47

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 882,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 340,41

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 39 828,21

PP01241 - Architektonicko - stavební řešení

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

Strana 4 z 51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Basl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 505 547,94

D HSV Práce a dodávky HSV 280 685,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107 102,30

1 K 611325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 

3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 281,365 133,60 37 590,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325421

VV uvažováno na 50% plochy

VV m502-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m504-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m506-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m508-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m510-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m512-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m503-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m505-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m507-strop

VV 2,8*7,7*0,5 10,780

VV m509-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m511-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m507a-strop

VV 4,1*7,7*0,5 15,785

VV Součet 281,365

2 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 2,000 56,32 112,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

VV m511-obvodová stěna bez oken-pod perlinku

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01241 - Architektonicko - stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 

stěn
m2 2,000 224,00 448,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

VV m511-obvodová stěna bez oken

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 612325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 

3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 470,664 106,40 50 078,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421

VV uvažováno na 50% plochy

VV m500-chodba-stěny-nad nátěrem

VV 2*(43,4+3,099)*(2,55-1,6)*0,5 44,174

VV m502-stěny

VV (2*(7+7)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 34,100

VV m504-stěny

VV (2*(7+7+0,7+0,4)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 37,510

VV m506-stěny

VV (2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 35,960

VV m508-stěny

VV (2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 35,960

VV m510-stěny

VV (2*(7+7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 35,960

VV m512-stěny

VV (2*(7+7)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 34,100

VV m503-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 38,130

VV m505-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 38,130

VV m507-stěny

VV (2*(2,8+7,7)*3,1-2,8*2,2-1,6*2)*0,5 27,870

VV m509-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-6,6*2,2-1,6*2)*0,5 38,570

VV m511-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 38,130

VV m507a-stěny stávající

VV (2*(4,1+7,7)*3,1-4,1*2,2)*0,5 32,070

VV Součet 470,664

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 697,227 17,92 12 494,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001

VV m500

VV 43,4*3,099 134,497

VV m502

VV 7*7 49,000

VV m504

VV 7*7 49,000

VV m506

VV 7*7 49,000

VV m508

VV 7*7 49,000

VV m510

VV 7*7 49,000

VV m512

VV 7*7 49,000

VV m503

VV 7*7,7 53,900

VV m505

VV 7*7,7 53,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m507

VV 2,8*7,7 21,560

VV m509

VV 7*7,7 53,900

VV m511

VV 7*7,7 53,900

VV m507a

VV 4,1*7,7 31,570

VV Součet 697,227

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 4,810 178,40 858,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001

VV m507a-1-obklad

VV 3,61+0,6*2 4,810

VV Součet 4,810

7 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 168,300 32,80 5 520,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011

VV m502-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m504-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m506-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m508-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m510-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m512-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m503-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m505-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m507-stěny

VV 2,8*2,2 6,160

VV m509-stěny

VV 6,6*2,2 14,520

VV m511-stěny

VV 7*2,2 15,400

VV m507a-stěny

VV 4,1*2,2 9,020

VV Součet 168,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 521,31

8 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 697,227 51,84 36 144,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV m500

VV 43,4*3,099 134,497

VV m502

VV 7*7 49,000

VV m504

VV 7*7 49,000

VV m506

VV 7*7 49,000

VV m508

VV 7*7 49,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m510

VV 7*7 49,000

VV m512

VV 7*7 49,000

VV m503

VV 7*7,7 53,900

VV m505

VV 7*7,7 53,900

VV m507

VV 2,8*7,7 21,560

VV m509

VV 7*7,7 53,900

VV m511

VV 7*7,7 53,900

VV m507a

VV 4,1*7,7 31,570

VV Součet 697,227

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 792,576 116,00 91 938,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

VV závěrečný úklid

VV 43,826*18,273-7,352*8+7,4*8-2,8*2,4-1,2*1,6 792,576

VV Součet 792,576

10 K 953961111
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 

80 mm
kus 66,000 34,16 2 254,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961111

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 3,1kg

VV strop-2 kotvy na platli

VV m503-7ks konzolí

VV 2*7 14,000

VV m505-7ks konzolí

VV 2*7 14,000

VV m507-3ks konzolí

VV 2*3 6,000

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 2*3 6,000

VV m509-7ks konzolí

VV 2*7 14,000

VV m511-6ks konzolí

VV 2*6 12,000

VV Součet 66,000

11 K 953962211
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, 

velikost M 8
kus 66,000 191,20 12 619,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953962211

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 3,1kg

VV stěny-2 kotvy na platli

VV m503-7ks konzolí

VV 2*7 14,000

VV m505-7ks konzolí

VV 2*7 14,000

VV m507-3ks konzolí

VV 2*3 6,000

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 2*3 6,000

VV m509-7ks konzolí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*7 14,000

VV m511-6ks konzolí

VV 2*6 12,000

VV Součet 66,000

12 K 953965111 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm kus 132,000 38,40 5 068,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 3,1kg

VV 4 šrouby na konzolu

VV m503-7ks konzolí

VV 4*7 28,000

VV m505-7ks konzolí

VV 4*7 28,000

VV m507-3ks konzolí

VV 4*3 12,000

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 4*3 12,000

VV m509-7ks konzolí

VV 4*7 28,000

VV m511-6ks konzolí

VV 4*6 24,000

VV Součet 132,000

13 K 978011111 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 % m2 281,365 6,77 1 904,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011111

VV uvažováno na 50% plochy

VV m502-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m504-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m506-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m508-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m510-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m512-strop

VV 7*7*0,5 24,500

VV m503-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m505-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m507-strop

VV 2,8*7,7*0,5 10,780

VV m509-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m511-strop

VV 7*7,7*0,5 26,950

VV m507a-strop

VV 4,1*7,7*0,5 15,785

VV Součet 281,365

14 K 978013111
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu do 5 %
m2 470,664 3,38 1 590,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013111

VV uvažováno na 50% plochy

VV m500-chodba-stěny-nad nátěrem

VV 2*(43,4+3,099)*(2,55-1,6)*0,5 44,174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m502-stěny

VV (2*(7+7)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 34,100

VV m504-stěny

VV (2*(7+7+0,7+0,4)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 37,510

VV m506-stěny

VV (2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 35,960

VV m508-stěny

VV (2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 35,960

VV m510-stěny

VV (2*(7+7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 35,960

VV m512-stěny

VV (2*(7+7)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 34,100

VV m503-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 38,130

VV m505-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 38,130

VV m507-stěny

VV (2*(2,8+7,7)*3,1-2,8*2,2-1,6*2)*0,5 27,870

VV m509-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-6,6*2,2-1,6*2)*0,5 38,570

VV m511-stěny

VV (2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2-1,6*2)*0,5 38,130

VV m507a-stěny stávající

VV (2*(4,1+7,7)*3,1-4,1*2,2)*0,5 32,070

VV Součet 470,664

D 997 Přesun sutě 14 216,09

15 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 12 do 15 m
t 3,377 2 208,00 7 456,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,377 236,80 799,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

17 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 30,393 10,32 313,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 3,377*9 'Přepočtené koeficientem množství 30,393

18 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3,377 1 672,00 5 646,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 7 845,46

19 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 4,478 1 752,00 7 845,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 224 862,78

D 763 Konstrukce suché výstavby 21 513,01

20 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30
m2 12,710 738,40 9 385,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111313

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 4,1*3,1 12,710

VV Součet 12,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 763111719
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava 

styku příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem
m 10,300 72,24 744,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111719

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 4,1+3,1*2 10,300

VV Součet 10,300

22 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.
m 8,200 538,40 4 414,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111720

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 4,1*2 8,200

VV Součet 8,200

23 K 763164531
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 

do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm
m 3,000 572,00 1 716,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531

VV m509-stávající potrubí na stěně sousedící s m511

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

24 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 568,00 568,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 445,00 1 445,00 CS ÚRS 2024 01 

P
Poznámka k položce: 

S, SH, SP

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 763181421
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 

výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m
kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181421

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 998763513

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763513

D 766 Konstrukce truhlářské 89 128,06

28 K 766100001
D+M Kuchyňská linka dl 2,3m - dolní i horní skříňky - lamino bílé, pracovní deska kuchyňská - antracit, bez 

spotřebičů
ks 1,000 45 000,00 45 000,00

VV m507a-1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 766492100 Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění m2 25,756 466,40 12 012,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766492100

VV zákryty z laminátových desek-tvar L-dl cca 960mm

VV m503

VV (3,4+2,29)*0,96 5,462

VV m505

VV (3,4+2,29)*0,96 5,462

VV m507
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,61*0,96 2,506

VV m507a-1

VV 2,29*0,96 2,198

VV m509

VV (3,4+2,3)*0,96 5,472

VV m511

VV (3,85+1)*0,96 4,656

VV Součet 25,756

30 M 60722279 deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 10mm m2 28,332 276,25 7 826,72 CS ÚRS 2024 01

VV zákryty z laminátových desek-tvar L-dl cca 960mm

VV m503

VV (3,4+2,29)*0,96 5,462

VV m505

VV (3,4+2,29)*0,96 5,462

VV m507

VV 2,61*0,96 2,506

VV m507a-1

VV 2,29*0,96 2,198

VV m509

VV (3,4+2,3)*0,96 5,472

VV m511

VV (3,85+1)*0,96 4,656

VV Součet 25,756

VV 25,756*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,332

31 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 686,40 686,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-dveře

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 2 507,50 2 507,50 CS ÚRS 2024 01

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-dveře

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 1,000 117,60 117,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-dveře

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 562456012-01 mřížka větrací plast VM 500x90 do dveří kus 1,000 178,50 178,50

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-dveře

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 156,00 156,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-dveře

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 592,45 592,45 CS ÚRS 2024 01

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-dveře

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 87,500 60,00 5 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m502-tabule,police

VV 6*4 24,000

VV m504-police

VV 6*4 24,000

VV m506-tabule

VV 2 2,000

VV m508-tabule

VV 2 2,000

VV m510-tabule

VV 2 2,000

VV m507-police

VV 7,5*2 15,000

VV m509-police

VV 7,5 7,500

VV m511-tabule

VV 2 2,000

VV m507a-2-police

VV 4,5*2 9,000

VV Součet 87,500

38 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 58,000 27,76 1 610,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914

VV m500-chodba-zárubně-nátěr-vyvěšení

VV 2*12+2*2 28,000

VV m507/507a-1-zárubně-nátěr-vyvěšení

VV 1 1,000

VV m500-chodba-zárubně-nátěr-zavěšení

VV 2*12+2*2 28,000

VV m507/507a-1-zárubně-nátěr-zavěšení

VV 1 1,000

VV Součet 58,000

39 K 766692315
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, 

délky přes 3600 mm
kus 1,000 430,40 430,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766692315

VV m509-garnýž

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 611000001-01 garnýž dřevěná z masívu včetně zakončovacích rohů přes 4m m 6,600 850,00 5 610,00

VV m509-garnýž

VV 6,6 6,600

VV Součet 6,600

41 M 611000002-01 Trubka do garnýže průměr 19mm m 6,930 550,00 3 811,50

VV m509-garnýž

VV 6,6 6,600

VV Součet 6,600

VV 6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

42 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 4,400 140,80 619,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116

VV m509-stínění oken-boky

VV 2,2*2 4,400

VV Součet 4,400

43 M 60722279 deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 10mm m2 0,792 276,25 218,79 CS ÚRS 2024 01

VV m509-stínění oken-boky

VV 2,2*2*0,15 0,660

VV Součet 0,660

VV 0,66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,792
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 998766313
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313

D 767 Konstrukce zámečnické 33 170,47

45 K 767583341 Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2 m2 3,000 421,60 1 264,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767583341

VV m500-chodba-oprava podhledu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

46 M 19418020 lamela fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 1000mm z AL plechu m2 3,600 3 621,00 13 035,60 CS ÚRS 2024 01

VV m500-chodba-oprava podhledu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

47 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 102,300 127,20 13 012,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 3,1kg

VV m503-7ks konzolí

VV 3,1*7 21,700

VV m505-7ks konzolí

VV 3,1*7 21,700

VV m507-3ks konzolí

VV 3,1*3 9,300

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 3,1*3 9,300

VV m509-7ks konzolí

VV 3,1*7 21,700

VV m511-6ks konzolí

VV 3,1*6 18,600

VV Součet 102,300

48 M 14550124 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x20x3mm t 0,095 30 685,00 2 915,08 CS ÚRS 2024 01 

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 2,73 kg/m

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 2,75kg

VV m503-7ks konzolí

VV 2,62*7*0,001 0,018

VV m505-7ks konzolí

VV 2,62*7*0,001 0,018

VV m507-3ks konzolí

VV 2,62*3*0,001 0,008

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 2,62*3*0,001 0,008

VV m509-7ks konzolí

VV 2,62*7*0,001 0,018

VV m511-6ks konzolí

VV 2,62*6*0,001 0,016

VV Součet 0,086

VV 0,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,095

49 M 13611210 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t 0,015 29 495,00 442,43 CS ÚRS 2024 01 

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 23,55 kg/m2

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 2,75kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m503-7ks konzolí

VV 0,48*7*0,001 0,003

VV m505-7ks konzolí

VV 0,48*7*0,001 0,003

VV m507-3ks konzolí

VV 0,48*3*0,001 0,001

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 0,48*3*0,001 0,001

VV m509-7ks konzolí

VV 0,48*7*0,001 0,003

VV m511-6ks konzolí

VV 0,48*6*0,001 0,003

VV Součet 0,014

VV 0,014*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

50 K 998767313
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767313

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 882,62

51 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 2,166 50,24 108,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

VV m507a-1-obklad

VV 3,61*0,6 2,166

VV Součet 2,166

52 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 2,166 171,20 370,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031

VV m507a-1-obklad

VV 3,61*0,6 2,166

VV Součet 2,166

53 K 781472317
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 

12 do 19 ks/m2
m2 2,166 651,20 1 410,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472317

VV m507a-1-obklad

VV 3,61*0,6 2,166

VV Součet 2,166

54 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 2,383 396,10 943,91 CS ÚRS 2024 01

VV m507a-1-obklad

VV 3,61*0,6 2,166

VV Součet 2,166

VV 2,166*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,383

55 K 781472391
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,166 76,48 165,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472391

VV m507a-1-obklad

VV 3,61*0,6 2,166

VV Součet 2,166

56 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 1,200 41,76 50,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115

VV m507a-1-obklad

VV 0,6*2 1,200

VV Součet 1,200

57 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 5,000 66,56 332,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142

VV m507a-1-obklad-odhad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

58 K 998781313
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781313

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 340,41

59 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 6,315 55,68 351,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 0,155m2

VV m503-7ks konzolí

VV 0,155*7 1,085

VV m505-7ks konzolí

VV 0,155*7 1,085

VV m507-3ks konzolí

VV 0,155*3 0,465

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 0,155*3 0,465

VV m509-7ks konzolí

VV 0,155*7 1,085

VV m511-6ks konzolí

VV 0,155*6 0,930

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-zárubeň š 80

VV 4,8*0,25 1,200

VV Součet 6,315

60 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 21,050 146,40 3 081,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306805

VV m500-chodba-zárubně

VV (5,6*12+6,1*2)*0,25 19,850

VV m507/507a-1-zárubně

VV 4,8*0,25 1,200

VV Součet 21,050

61 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 27,365 107,20 2 933,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101

VV m500-chodba-zárubně

VV (5,6*12+6,1*2)*0,25 19,850

VV m507/507a-1-zárubně

VV 4,8*0,25 1,200

VV
zákryty z laminátových desek-jekl 40/20/3-konzole tvaru L-dl cca 960mm, platle 10/100/3mm-2ks na konzolu-1xstěna 1x 

strop-1 konzole vč platlí 0,155m2

VV m503-7ks konzolí

VV 0,155*7 1,085

VV m505-7ks konzolí

VV 0,155*7 1,085

VV m507-3ks konzolí

VV 0,155*3 0,465

VV m507a-1-3ks konzolí

VV 0,155*3 0,465

VV m509-7ks konzolí

VV 0,155*7 1,085

VV m511-6ks konzolí

VV 0,155*6 0,930

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-zárubeň š 80

VV 4,8*0,25 1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 27,365

62 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 22,250 103,20 2 296,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101

VV m500-chodba-zárubně

VV (5,6*12+6,1*2)*0,25 19,850

VV m507/507a-1-zárubně

VV 4,8*0,25 1,200

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-zárubeň š 80

VV 4,8*0,25 1,200

VV Součet 22,250

63 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 22,250 105,60 2 349,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101

VV m500-chodba-zárubně

VV (5,6*12+6,1*2)*0,25 19,850

VV m507/507a-1-zárubně

VV 4,8*0,25 1,200

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk-zárubeň š 80

VV 4,8*0,25 1,200

VV Součet 22,250

64 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 101,117 5,71 577,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403

VV m500-chodba-nátěr

VV 2*(43,4+3,099)*1,6 148,797

VV odpočet otvorů

VV -1,6*1,6*16-2,1*1,6*2 -47,680

VV Součet 101,117

65 K 783806801 Odstranění nátěrů z omítek obroušením m2 101,117 22,48 2 273,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806801

VV m500-chodba-nátěr

VV 2*(43,4+3,099)*1,6 148,797

VV odpočet otvorů

VV -1,6*1,6*16-2,1*1,6*2 -47,680

VV Součet 101,117

66 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 syntetický
m2 101,117 48,40 4 894,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813131

VV m500-chodba-nátěr

VV 2*(43,4+3,099)*1,6 148,797

VV odpočet otvorů

VV -1,6*1,6*16-2,1*1,6*2 -47,680

VV Součet 101,117

67 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 syntetický
m2 101,117 164,00 16 583,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817421

VV m500-chodba-nátěr

VV 2*(43,4+3,099)*1,6 148,797

VV odpočet otvorů

VV -1,6*1,6*16-2,1*1,6*2 -47,680

VV Součet 101,117

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 39 828,21

68 K 786100001
D+M Vnitřní látkové stínění oken vč. úchytů, mechanické ovládání – 100% stínění: zatemňovací látkové 

závěsy na okna černé, materiál polyester, látka s PVC zátěrem, 170g/m2 
m2 14,520 235,30 3 416,56

VV m509-stínění oken

VV 6,6*2,2 14,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 14,520

69 K 786623045-01 Demontáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 4000 mm kus 9,000 1 500,00 13 500,00

VV m502-garnýž

VV 1 1,000

VV m504-garnýž

VV 1 1,000

VV m506-garnýž

VV 1 1,000

VV m508-garnýž

VV 1 1,000

VV m510-garnýž

VV 1 1,000

VV m512-garnýž

VV 1 1,000

VV m505-garnýž

VV 1 1,000

VV m509-garnýž

VV 1 1,000

VV m511-garnýž

VV 1 1,000

VV Součet 9,000

70 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 40,600 179,20 7 275,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786626121

VV m503,505,509-žaluzie vnitřní

VV (6,9+6,9+6,5)*2 40,600

VV Součet 40,600

71 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 40,600 323,55 13 136,13 CS ÚRS 2024 01

VV m503,505,509-žaluzie vnitřní

VV (6,9+6,9+6,5)*2 40,600

VV Součet 40,600

72 K 998786313
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786313
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17662087

DIČ: CZ17662087

Projektant: IČ: 29115744

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ29115744

Zpracovatel: IČ:

M.Volf DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 892,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 91 892,06 21,00% 19 297,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 189,39

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01242 - Zdravotně - technické instalace

FortiFox Technologies, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: M.Volf

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 892,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 394,54

    997 - Přesun sutě 1 394,54

PSV - Práce a dodávky PSV 90 497,52

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 90 497,52

PP01242 - Zdravotně - technické instalace

Revitalizace prostor budovy UL - 5np
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: M.Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 892,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 394,54

D 997 Přesun sutě 1 394,54

1 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 

haly výšky přes 12 do 15 m
t 0,391 1 000,00 391,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013114

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,391 296,00 115,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 5,474 12,90 70,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,391 2 090,00 817,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 90 497,52

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 90 497,52

5 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 7,000 213,00 1 491,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814

6 K 725112182 Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý soubor 7,000 6 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112182

7 M R6000287235 Zásobník na role toaletního papíru uzamykatelný na papír formát JUMBO 28 kus 7,000 653,00 4 571,00

P
Poznámka k položce: 

typ nutno konzultovat s provozovatelem

8 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821

9 K 725211601
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 500 mm
soubor 6,000 3 990,00 23 940,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211601

10 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725230811

11 K 725231201 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické soubor 1,000 4 360,00 4 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725231201

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01242 - Zdravotně - technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 7,000 284,00 1 988,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111

13 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 99,20 694,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801

14 K 725822631 Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm soubor 6,000 1 040,00 6 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822631

15 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725823111

16 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 7,000 17,40 121,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811

17 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 6,000 315,00 1 890,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102

18 K 725863311 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40 kus 1,000 473,00 473,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725863311

19 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,334 983,00 328,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17662087

DIČ: CZ17662087

Projektant: IČ: 29115744

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ29115744

Zpracovatel: IČ:

ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 137 977,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 137 977,21 21,00% 238 975,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 376 952,42

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01243 - Elektroinstalace

PP012431 - Elektroinstalace - materiál

FortiFox Technologies, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 137 977,21

D1 - materiál - rozvaděče 132 127,23

D2 - materiál - spínače 10 225,15

D3 - materiál - zásuvky 43 095,19

D4 - materiál - montážní materiál 143 153,52

D5 - materiál - protipožární přepážky 10 164,00

D6 - materiál - svítidla  a  jejich příslušenství 194 802,30

D7 - materiál - kabely a vodiče 125 092,00

D8 - materiál - datová sítˇ LAN + slaboporudé rozvody 470 077,82

D9 - materiál - ostatní 9 240,00

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01243 - Elektroinstalace

PP012431 - Elektroinstalace - materiál

Strana 24 z 51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 137 977,21

D D1 materiál - rozvaděče 132 127,23

1 M 345128100
RL05A - podružný oceloplechový skříňový rozvaděč,rozměr  600x2000x200mm, IP30,In 125A, Ics 10kA, 

č.výkresu projektové doklumentace 1.4.3-3
kus 1,000 29 807,16 29 807,16 materiál

2 M 345128101
RL05B - podružný oceloplechový skříňový rozvaděč,rozměr  600x2000x200mm, IP30,In 125A, Ics 10kA, 

č.výkresu projektové doklumentace 1.4.3-4
kus 1,000 30 349,36 30 349,36 materiál

3 M 345128102
RS1 - podružný plastový nástěnný rozvaděč, rozměr 407x246x104mm, IP40,In 32A, Ics 32A, číslo výkresu 

projetové dokumentace 1.4.3-5
kus 6,000 6 178,55 37 071,30 materiál

4 M 345128103
RS2 - podružný plastový nástěnný rozvaděč, rozměr 407x246x104mm, IP40,In 32A, Ics 32A, číslo výkresu 

projetové dokumentace 1.4.3-6
kus 3,000 6 178,55 18 535,65 materiál

5 M 345128104
RS3 - podružný plastový nástěnný rozvaděč, rozměr 407x246x104mm, IP40,In 32A, Ics 32A, číslo výkresu 

projetové dokumentace 1.4.3-7
kus 1,000 7 100,68 7 100,68 materiál

6 M 345128105 RS4 - podružný plastový nástěnný rozvaděč, rozměr 424x352x104mm, IP40, In 40, Ics 6kA kus 1,000 9 263,08 9 263,08 materiál

D D2 materiál - spínače 10 225,15
7 M 345355146 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP20 kus 23,000 85,92 1 976,16 materiál

8 M 345355211 Kryt spínače bílý kus 23,000 31,60 726,80 materiál

9 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 23,000 19,95 458,85 materiál

10 M 345355148 Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP20 kus 11,000 115,94 1 275,34 materiál

11 M 345355216 Kryt spínače bílý - dělený kus 11,000 39,31 432,41 materiál

12 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 11,000 19,95 219,45 materiál

13 M 345355151 Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP20 kus 4,000 91,51 366,04 materiál

14 M 345355211 Kryt spínače bílý kus 4,000 31,60 126,40 materiál

15 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 4,000 19,95 79,80 materiál

16 M 345355201 Kompletní žaluziový spínač - místní ovládání - s blokováním kus 30,000 152,13 4 563,90 materiál

D D3 materiál - zásuvky 43 095,19
17 M 358111232 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku bílá kus 10,000 88,40 884,00 materiál

18 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 4,000 19,95 79,80 materiál

PP012431 - Elektroinstalace - materiál

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01243 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 345355105 Rámeček trojnásobný bílý kus 2,000 51,21 102,42 materiál

20 M 358111236 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 do parapetního kanálu karmínová (45x45 ) kus 105,000 65,15 6 840,75 materiál

21 M 358111230 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 do parapetního kanálu bílá (45x45 ) kus 36,000 56,10 2 019,60 materiál

22 M 358111279
Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 do parapetního kanálu s přpěťovou ochranou typ 3 a signalizací 

karmínová (45x45)
kus 34,000 511,50 17 391,00 materiál

23 M 345355119 Rámeček trojnásobný, karmínový pro přístroje 45x45 kus 1,000 176,00 176,00 materiál

24 M 345355120 Rámeček čtyřnásobný, karmínový pro přístroje 45x45 kus 34,000 231,00 7 854,00 materiál

25 M 345355118 Rámeček dvojnásobný, bílý pro přístroje 45x45 kus 36,000 121,00 4 356,00 materiál

26 M 345128222 Zásuvková skříň 6xzásuvka 16A/230V s  proudovým chráničem a jističi IP44 kus 1,000 3 391,62 3 391,62 materiál

D D4 materiál - montážní materiál 143 153,52
27 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 114,000 5,37 612,18 materiál

28 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 64,000 6,00 384,00 materiál

29 M 345711264 Krabice rozvodná pod omítku kus 18,000 6,00 108,00 materiál

30 M 345711268 Krabice přístrojová do parapetního kanálu kus 138,000 51,96 7 170,48 materiál

31 M 345711299 Krabice rozvodná 6455-11 kus 20,000 68,86 1 377,20 materiál

32 M 202851210 Drátěný kabelový žlab 50/50 FeZn m 74,000 85,86 6 353,64 materiál

33 M 202851219 Nosník kabelového žlab 50 FeZn kus 74,000 51,08 3 779,92 materiál

34 M 736104104 Požárně odolný zákryt drátěného kabelového žlabu m 19,000 49,90 948,10 materiál

35 M 202851211 Drátěný kabelový žlab 100/50 FeZn m 50,000 102,80 5 140,00 materiál

36 M 202851220 Nosník kabelového žlab 100 FeZn kus 50,000 57,42 2 871,00 materiál

37 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 8,000 55,00 440,00 materiál

38 M 314324118 Hmoždinky univerzální 10x60 kus 1 400,000 1,62 2 268,00 materiál

39 M 223314308 Parapetní kanál  PVC 140x110 včetně příslušenství m 190,000 489,68 93 039,20 materiál

40 M 223314384 Stínící přepážka kovová do parapetního žlabu m 190,000 98,22 18 661,80 materiál

D D5 materiál - protipožární přepážky 10 164,00
41 M 246122186 Požární prostupy stěnou m2 0,500 14 520,00 7 260,00 materiál

42 M 246122191 Požární prostupy stropem m2 0,200 14 520,00 2 904,00 materiál

D D6 materiál - svítidla  a  jejich příslušenství 194 802,30
43 M 348531000 A - přisazené LED svítidlo s opálovým krytem 19W, 2650lm, IP40 kus 12,000 1 016,40 12 196,80 materiál

44 M 348531001 B - přisazené LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 28W 4200lm, IP40 kus 122,000 1 161,60 141 715,20 materiál

45 M 348531002 C - přisazené LED svítidlo s leštěnou Al mřížkou 58W, 7100lm, IP40 kus 3,000 1 597,20 4 791,60 materiál

46 M 348531003 D - přisazené LED svítidlo s leštěnou Al mřížkou 41W, 5400lm, IP40 kus 6,000 1 476,20 8 857,20 materiál

47 M 348531005 E - přisazené LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 28W1 4200lm, IP40 krytem 34W, 38000lm, IP40 kus 10,000 1 633,50 16 335,00 materiál

48 M 348531006 F - nástěnné LED svítidlo 15W, 1500lm, IP20 kus 6,000 447,70 2 686,20 materiál

49 M R0001 Příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje kus 159,000 51,70 8 220,30 materiál

D D7 materiál - kabely a vodiče 125 092,00

50 M 341110367
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle 

ČSN EN 60332-1
m 1 460,000 12,86 18 775,60 materiál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M 341110370
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle 

ČSN EN 60332-1
m 2 150,000 20,78 44 677,00 materiál

52 M 341110944
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene 

dle ČSN EN 60332-1
m 650,000 21,04 13 676,00 materiál

53 M 341110981
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ  5x4 mm2 odolnost proti šíření plamene dle 

ČSN EN 60332-1
m 10,000 55,86 558,60 materiál

54 M 341110982
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ  5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle 

ČSN EN 60332-1
m 43,000 81,95 3 523,85 materiál

55 M 341110982.1
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ  5x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle 

ČSN EN 60332-1
m 65,000 130,81 8 502,65 materiál

56 M 341122100 Vodič CYA 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení m 90,000 19,04 1 713,60 materiál

57 M 341122102 Vodič CYA 25 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení m 430,000 78,29 33 664,70 materiál

D D8 materiál - datová sítˇ LAN + slaboporudé rozvody 470 077,82

58 M 343126000
Doplnění datového rozvaděče umístěného v  místnosti  č.402 o 2x patech panel, 2x vyvazovací panel, 1x 

switch 48 port dle specifikace v části projektu D.1.4.3.11
kus 1,000 244 209,78 244 209,78 materiál

59 M 345218939 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 m 190,000 12,11 2 300,90 materiál

60 M 341564099 Protahovací drát do trubek AY 2,5 m 210,000 3,65 766,50 materiál

61 M 345711268 Krabice přístrojová do parapetního kanálu kus 34,000 51,96 1 766,64 materiál

62 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 18,000 6,00 108,00 materiál

63 M 341572306 Kabel UTP cat 5e m 7 460,000 6,55 48 863,00 materiál

64 M 343126128 Zásuvka 2xRJ45 do parapetního kanálu cat 5e kus 34,000 169,57 5 765,38 materiál

65 M 341100000 WIFI - viz. specifikace v části projektu D.1.4.3.10 kus 6,000 27 648,07 165 888,42 materiál

66 M 341572328 Kabely HDMI  včetně ukončení kus 2,000 204,60 409,20 materiál

D D9 materiál - ostatní 9 240,00

67 M 341000000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se 

nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, 

spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z nosného materiálu

kus 1,000 9 240,00 9 240,00 materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17662087

DIČ: CZ17662087

Projektant: IČ: 29115744

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ29115744

Zpracovatel: IČ:

ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 657 809,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 657 809,15 21,00% 138 139,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 795 949,07

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01243 - Elektroinstalace

PP012432 - Elektroinstalace - montáž

FortiFox Technologies, a.s.

Demontáže povrchových elektroinstalací provede objednatel na vlastní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 657 809,15

D1 - montáž - rozvaděče 6 745,50

D2 - montáž - spínače 4 419,60

D3 - montáž - zásuvky 20 894,25

D4 - montáž - montážní materiál 89 587,60

D5 - montáž - protipožární přepážky 4 768,50

D6 - montáž - svítidla  a  jejich příslušenství 58 896,75

D7 - montáž - kabely a vodiče 182 010,15

D8 - montáž - datová sítˇ LAN + slaboporudé rozvody 112 926,80

D9 - montáž - ostatní 177 560,00

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01243 - Elektroinstalace

PP012432 - Elektroinstalace - montáž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 657 809,15

D D1 montáž - rozvaděče 6 745,50

1 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 

100 kg
kus 2,000 2 160,00 4 320,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210201

2 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 11,000 220,50 2 425,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001

D D2 montáž - spínače 4 419,60

3 K 741310201
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů 

řazení 1 - jednopólových
kus 23,000 50,70 1 166,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310201

4 K 741310231
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů 

řazení 5 - sériových
kus 11,000 57,90 636,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310231

5 K 741310233
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů 

řazení 6 - střídavých
kus 4,000 57,90 231,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310233

6 K 741310221
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 

připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie
kus 30,000 79,50 2 385,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310221

D D3 montáž - zásuvky 20 894,25

7 K 741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž
kus 185,000 111,75 20 673,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313042

8 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 220,50 220,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001

D D4 montáž - montážní materiál 89 587,60

9 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus 252,000 31,20 7 862,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061

PP012432 - Elektroinstalace - montáž

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01243 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových
kus 64,000 68,55 4 387,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001

11 K 741112101 Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových kus 18,000 137,25 2 470,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101

12 K 741112111
Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče do o 4 

mm2
kus 20,000 231,75 4 635,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112111

13 K 741910411 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm m 74,000 107,25 7 936,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910411

14 K HZS.001 Montáž požárně odolného zákry drátěného kabelového žlabu 50/50 hod 14,000 337,50 4 725,00 HZS

15 K 741910412 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 50,000 150,75 7 537,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910412

16 K 741910502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 8,000 56,25 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910502

17 K 460932111
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 

cihelných, vnějšího průměru do 8 mm
kus 1 400,000 17,93 25 102,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460932111

18 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm
m 190,000 99,00 18 810,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110513

19 K 741110541
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových 

prvků přepážky podélné oddělovací
m 190,000 29,85 5 671,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110541

D D5 montáž - protipožární přepážky 4 768,50

20 K 741920051
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek 

silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm
m2 0,500 7 020,00 3 510,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920051

21 K 741920061
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek 

silikátových s výplní ve stropním průchodu, do 200 mm
kus 0,200 6 292,50 1 258,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920061

D D6 montáž - svítidla  a  jejich příslušenství 58 896,75

22 K 741372062
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 

hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2
kus 143,000 383,25 54 804,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062

23 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 

hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2
kus 16,000 255,75 4 092,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061

D D7 montáž - kabely a vodiče 182 010,15

24 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) 

počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 3 610,000 36,83 132 956,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

25 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 650,000 36,83 23 939,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641

26 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
m 53,000 39,30 2 082,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 

CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2
m 65,000 43,35 2 817,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122643

28 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
m 90,000 36,83 3 314,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301

29 K 741120303
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2
m 430,000 39,30 16 899,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303

D D8 montáž - datová sítˇ LAN + slaboporudé rozvody 112 926,80
30 K HZS.002 Doplnění stávajícího rozvaděč v místnosti 402 hod 24,000 375,00 9 000,00 HZS

31 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm
m 190,000 36,38 6 912,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042

32 K 741121101
Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 

laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2
m 210,000 12,30 2 583,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741121101

33 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus 68,000 31,20 2 121,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061

34 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových
kus 18,000 68,55 1 233,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001

35 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 4 240,000 17,40 73 776,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001

36 K 742330044
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 

podlahové krabice 1 až 6 pozic
kus 34,000 86,25 2 932,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044

37 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 68,000 12,45 846,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051

38 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 34,000 256,50 8 721,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101

39 K HZS.003 Montáž kompletní WIFI - 6 ks hod 8,000 412,50 3 300,00 HZS

40 K HZS.004 Montáž kabelů HDMI včetně jejich ukončení hod 8,000 187,50 1 500,00 HZS

D D9 montáž - ostatní 177 560,00
41 K HZS.005 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy hod 32,000 350,00 11 200,00 HZS

42 K HZS.006 Dokumentace skutečného provedení hod 12,000 350,00 4 200,00 HZS

43 K HZS.007
Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a 

potvrzené investorem
hod 92,000 450,00 41 400,00 HZS

44 K HZS.008 Koordinace profesí hod 8,000 450,00 3 600,00 HZS

45 K HZS.009 Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce) hod 168,000 350,00 58 800,00 HZS

46 K HZS.010
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v 

rozvaděči
hod 32,000 250,00 8 000,00 HZS

47 K HZS.011 Ukončení slaboproudých kabelů včetně protokolu hod 17,000 450,00 7 650,00 HZS

48 K HZS.012 Demontáže a úpravy pro elektro hod 20,000 450,00 9 000,00 HZS

P
Poznámka k položce: 

Demontáže povrchových elektroinstalací provede objednatel na vlastní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,000 18 500,00 18 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003

50 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kus 3,000 5 070,00 15 210,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102

Strana 33 z 51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17662087

DIČ: CZ17662087

Projektant: IČ: 29115744

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ29115744

Zpracovatel: IČ: 40533255

Zdeněk Basl DIČ: CZ6204140789

Poznámka:

Cena bez DPH 225 380,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 225 380,80 21,00% 47 329,97

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 272 710,77

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01244 - Neinvestiční náklady

FortiFox Technologies, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Basl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 225 380,80

PSV - Práce a dodávky PSV 225 380,80

    766 - Konstrukce truhlářské 25 188,40

    776 - Podlahy povlakové 36 954,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 933,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 150 303,98

PP01244 - Neinvestiční náklady

Revitalizace prostor budovy UL - 5np
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Basl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 225 380,80

D PSV Práce a dodávky PSV 225 380,80

D 766 Konstrukce truhlářské 25 188,40

1 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 72,400 75,00 5 430,00

VV m502-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m504-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m506-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m508-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m510-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m512-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m503-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m505-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m507-kryt radiátoru

VV 2,8 2,800

VV m509-kryt radiátoru

VV 6,6 6,600

VV m511-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV Součet 72,400

2 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 72,400 266,00 19 258,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126

VV m502-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m504-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m506-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m508-kryt radiátoru

VV 7 7,000

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP01244 - Neinvestiční náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m510-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m512-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m503-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m505-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV m507-kryt radiátoru

VV 2,8 2,800

VV m509-kryt radiátoru

VV 6,6 6,600

VV m511-kryt radiátoru

VV 7 7,000

VV Součet 72,400

3 K 998766313
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313

D 776 Podlahy povlakové 36 954,88

4 K 776111116
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 31,570 52,16 1 646,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116

VV m507a

VV 4,1*7,7 31,570

VV Součet 31,570

5 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah m2 31,176 12,88 401,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

VV m507a-1,m507a-2

VV 4,1*(2,86+4,744) 31,176

VV Součet 31,176

6 K 776121321 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah m2 31,176 69,60 2 169,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

VV m507a-1,m507a-2

VV 4,1*(2,86+4,744) 31,176

VV Součet 31,176

7 K 776141121
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky do 3 mm
m2 31,176 196,00 6 110,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121

VV m507a-1,m507a-2

VV 4,1*(2,86+4,744) 31,176

VV Součet 31,176

8 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 31,570 129,60 4 091,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812

VV m507a

VV 4,1*7,7 31,570

VV Součet 31,570

9 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 31,176 144,00 4 489,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV m507a-1,m507a-2

VV 4,1*(2,86+4,744) 31,176

VV Součet 31,176

10 M 284122851-01 krytina podlahová v rolích heterogenní tl 2,25mm (nášlap 0,7mm), oblast použití: 34-43 m2 34,294 284,00 9 739,50

VV m507a-1,m507a-2

VV 4,1*(2,86+4,744) 31,176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 31,176

VV 31,176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,294

11 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 47,196 57,52 2 714,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111

VV m507a-1,m507a-2

VV 4,1*(2,86+4,744)/2+2*(4,1*2+2,86+4,744) 47,196

VV Součet 47,196

12 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 23,600 12,80 302,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

VV m507a-stěny stávající

VV 2*(4,1+7,7) 23,600

VV Součet 23,600

13 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 31,608 63,60 2 010,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111

VV m507a-1,m507a-2

VV 2*(4,1*2+2,86+4,744) 31,608

VV Součet 31,608

14 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 32,240 24,16 778,92 CS ÚRS 2024 01

VV m507a-1,m507a-2

VV 2*(4,1*2+2,86+4,744) 31,608

VV Součet 31,608

VV 31,608*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,240

15 K 998776313
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776313

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 933,54

16 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 36,200 79,68 2 884,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783106801

VV m502-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m504-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m506-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m508-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m510-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m512-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m503-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m505-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m507-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 2,8*0,5 1,400

VV m509-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 6,6*0,5 3,300

VV m511-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV Součet 36,200

17 K 783113101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 36,200 88,80 3 214,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783113101

VV m502-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7*0,5 3,500

VV m504-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m506-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m508-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m510-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m512-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m503-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m505-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV m507-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 2,8*0,5 1,400

VV m509-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 6,6*0,5 3,300

VV m511-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana

VV 7*0,5 3,500

VV Součet 36,200

18 K 783118101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 72,400 94,40 6 834,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118101

VV m502-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m504-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m506-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m508-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m510-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m512-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m503-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m505-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV m507-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 2,8*0,5*2 2,800

VV m509-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 6,6*0,5*2 6,600

VV m511-kryt radiátoru-použít stávající-pohledová strana-2x

VV 7*0,5*2 7,000

VV Součet 72,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 150 303,98

19 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 543,258 26,46 40 834,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001

VV m500-chodba-nad nátěrem

VV 2*(43,4+3,099)*0,95 88,348

VV m502-stěny

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m502-strop

VV 7*7 49,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m504-stěny

VV 2*(7+7+0,7+0,4)*3,1-7*2,2 78,220

VV m504-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m508-strop

VV 7*7 49,000

VV m508-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m510-strop

VV 7*7 49,000

VV m510-stěny

VV 2*(7+7+0,6)*3,1-7*2,2 75,120

VV m512-strop

VV 7*7 49,000

VV m512-stěny

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m503-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m503-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m505-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m505-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m507-strop

VV 2,8*7,7 21,560

VV m507-stěny

VV 2*(2,8+7,7)*3,1-2,8*2,2 58,940

VV m509-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m509-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-6,6*2,2 80,340

VV m511-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m511-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m514,514a-lokální bílení

VV 2 2,000

VV m516,516a-+lokální bílení

VV 2 2,000

VV m507a-strop

VV 4,1*7,7 31,570

VV m507a-stěny stávající

VV 2*(4,1+7,7)*3,1-4,1*2,2 64,140

VV Součet 1 543,258

20 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 543,258 13,30 20 525,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011

VV m500-chodba-nad nátěrem

VV 2*(43,4+3,099)*0,95 88,348

VV m502-stěny

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m502-strop

VV 7*7 49,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m504-stěny

VV 2*(7+7+0,7+0,4)*3,1-7*2,2 78,220

VV m504-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m508-strop

VV 7*7 49,000

VV m508-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m510-strop

VV 7*7 49,000

VV m510-stěny

VV 2*(7+7+0,6)*3,1-7*2,2 75,120

VV m512-strop

VV 7*7 49,000

VV m512-stěny

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m503-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m503-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m505-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m505-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m507-strop

VV 2,8*7,7 21,560

VV m507-stěny

VV 2*(2,8+7,7)*3,1-2,8*2,2 58,940

VV m509-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m509-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-6,6*2,2 80,340

VV m511-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m511-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m514,514a-lokální bílení

VV 2 2,000

VV m516,516a-+lokální bílení

VV 2 2,000

VV m507a-strop

VV 4,1*7,7 31,570

VV m507a-stěny stávající

VV 2*(4,1+7,7)*3,1-4,1*2,2 64,140

VV Součet 1 543,258

21 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 568,678 12,67 19 875,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181001

VV m500-chodba-nad nátěrem

VV 2*(43,4+3,099)*0,95 88,348

VV m502-stěny

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m502-strop

VV 7*7 49,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m504-stěny

VV 2*(7+7+0,7+0,4)*3,1-7*2,2 78,220

VV m504-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m508-strop

VV 7*7 49,000

VV m508-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m510-strop

VV 7*7 49,000

VV m510-stěny

VV 2*(7+7+0,6)*3,1-7*2,2 75,120

VV m512-strop

VV 7*7 49,000

VV m512-stěny

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m503-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m503-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m505-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m505-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m507-strop

VV 2,8*7,7 21,560

VV m507-stěny

VV 2*(2,8+7,7)*3,1-2,8*2,2 58,940

VV m509-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m509-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-6,6*2,2 80,340

VV m511-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m511-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m514,514a-lokální bílení

VV 2 2,000

VV m516,516a-+lokální bílení

VV 2 2,000

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 4,1*3,1*2 25,420

VV m507a-strop

VV 4,1*7,7 31,570

VV m507a-stěny stávající

VV 2*(4,1+7,7)*3,1-4,1*2,2 64,140

VV Součet 1 568,678

22 K 784211131
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 568,678 44,03 69 068,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131

VV m500-chodba-nad nátěrem

VV 2*(43,4+3,099)*0,95 88,348

VV m502-stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m502-strop

VV 7*7 49,000

VV m504-stěny

VV 2*(7+7+0,7+0,4)*3,1-7*2,2 78,220

VV m504-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-strop

VV 7*7 49,000

VV m506-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m508-strop

VV 7*7 49,000

VV m508-stěny

VV 2*(7+7+0,3+0,3)*3,1-7*2,2 75,120

VV m510-strop

VV 7*7 49,000

VV m510-stěny

VV 2*(7+7+0,6)*3,1-7*2,2 75,120

VV m512-strop

VV 7*7 49,000

VV m512-stěny

VV 2*(7+7)*3,1-7*2,2 71,400

VV m503-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m503-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m505-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m505-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m507-strop

VV 2,8*7,7 21,560

VV m507-stěny

VV 2*(2,8+7,7)*3,1-2,8*2,2 58,940

VV m509-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m509-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-6,6*2,2 80,340

VV m511-strop

VV 7*7,7 53,900

VV m511-stěny

VV 2*(7+7,7+0,6)*3,1-7*2,2 79,460

VV m514,514a-lokální bílení

VV 2 2,000

VV m516,516a-+lokální bílení

VV 2 2,000

VV m507a-1/m507a-2-dělící příčka sdk

VV 4,1*3,1*2 25,420

VV m507a-strop

VV 4,1*7,7 31,570

VV m507a-stěny stávající

VV 2*(4,1+7,7)*3,1-4,1*2,2 64,140

VV Součet 1 568,678
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17662087

DIČ: CZ17662087

Projektant: IČ: 29115744

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ29115744

Zpracovatel: IČ: 40533255

Zdeněk Basl DIČ: CZ6204140789

Poznámka:

Cena bez DPH 124 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 000,00 21,00% 26 040,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 040,00

Revitalizace prostor budovy UL - 5np

PP0124VON - Vedlejší a ostatní náklady

FortiFox Technologies, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Basl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 124 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 124 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 25 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

PP0124VON - Vedlejší a ostatní náklady

Revitalizace prostor budovy UL - 5np
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant:

PilsProjekt s.r.o., 

Částkova 74, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: FortiFox Technologies, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Basl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 124 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

P
Poznámka k položce: 

v tištěné a digitální verzi v počtu požadovaném v zadávací dokumentaci 

2 K 013294000 Dodavatelská a dílenská dokumentace ks 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

P
Poznámka k položce: 

zahrnuje náklady na veškerou výrobní a dílenskou dokumentaci potřebnou k provedení stavby apod.

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

zahrnuje náklady na: pořízení, dovoz, montáž, údržbu, demontáž a odvoz veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční 

sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, zřízení a demontáž odběrných míst staveništních energií vč. podružného měření a 

vlastních odběrů, energie pro ZS, event. zřízení a odstranění dočasného zpevnění ploch, ohrazení, resp. oddělení staveniště, osvětlení 

staveniště,  střežení staveniště, provizorní zajištění výkopů proti pádu, zřízení a odstranění dočasného napojení na inženýrské sítě, 

ekologickou likvidaci odpadů, zřízení a odstranění provizorní plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2 zabezpečenou před případným únikem 

ropných látek, zřízení a odstranění případných dočasných nájezdových ploch, vyčištění staveniště a dotčených ploch stavbou, ostatní ZS - viz 

ZOV a dle uvážení zhotovitele

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

4 K 045203000 Kompletační činnost ks 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000

P
Poznámka k položce: 

zajištění a příprava veškerých dokladů a vyjádření potřebných ke kolaudaci stavby, resp. požadovaných SÚ

5 K 045303000 Koordinační činnost ks 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000

D VRN5 Finanční náklady 25 000,00

6 K 051002000 Pojistné ks 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000

P
Poznámka k položce: 

poplatky za pojištění stavby požadované v zadávací dokumentaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00

7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



Týden 0 1 2 3 4 5 6

Etapa Činnost Finanční harmonogram
Převzetí a zřízení staveniště T0 124 000,00 Kč

Demontáž kovových žebříků na stěnách: všechny místnosti
Demontáž stávající elektroinstalace: všechny místnosti
Odstranění starých rozváděčů: všechny místnosti
Demontáž starých zařizovacích předmětů ZTI: místnosti 514, 514a, 516, 516a
Instalace nových kabelových tras: všechny místnosti

Příprava rozvodů pro silnoproud a slaboproud: všechny místnosti
Instalace nových rozváděčů (RL05A, RL05B): technické místnosti
Instalace nových nástěnných rozváděčů kanceláří (RS1, RS2, RS3, RS4): kanceláře 502, 504, 506, 508, 510, 512, 511
Instalace LED svítidel: všechny místnosti
Montáž a zapojení zásuvek a vypínačů: všechny místnosti
Oprava děr po hmoždinkách: všechny místnosti
Lokální opravy omítek: všechny místnosti
Bílení stěn a stropů: všechny místnosti
Obnova emailového nátěru na stěnách (chodba do výšky 1,6 m): místnost 500
Nový nátěr kovových zárubní (šedá): všechny místnosti
Nový keramický obklad mezi dolními a horními skříňkami: místnost 507a-1 (kuchyňka)
Instalace a zapojení nových klozetů: místnosti 514, 514a, 516, 516a
Instalace a zapojení nových umyvadel s pákovými bateriemi: místnosti 514, 514a, 516, 516a
Instalace a zapojení nového bidetu s pákovou baterií: místnost 516
Provádění výchozí revize elektrického zařízení: všechny místnosti
Kontrola těsnosti a správného fungování všech zařizovacích předmětů: místnosti 514, 514a, 516, 516a
Prověření správného odtoku a přítoku vody: místnosti 514, 514a, 516, 516a
Instalace nových zákrytů z laminátových desek nad dveřmi a ve výklencích: místnosti 503, 505, 507, 509, 511
Montáž nové kuchyňské linky s keramickým obkladem: místnost 507a-1 (kuchyňka)
Instalace vnitřního látkového stínění oken (mechanické ovládání, černé závěsy): místnost 509
Úklid podlah, oken, dveří, obkladů: všechny místnosti
Finální kontrola všech instalací a zařízení: všechny místnosti

Předání objektu investorovi

Jednotlivá dílčí plnění mohou být posunuta, avšak za dodržení konečné lhůty pro provedení díla vyplývající ze smlouvy o dílo

91 939,00 Kč

57 426,00 Kč

1 795 786,36 Kč

313 616,94 Kč

91 892,06 Kč

42 566,00 Kč

225 380,80 KčInstalace nového vybavení a úpravy

Testování a kontrola

Závěrečný úklid a kontrola

Harmonogram Revitalizace UL – 5.NP Západočeské univerzity v Plzni

Montáž nových zařízení ZTI

Demolice a příprava

Příprava rozvodů elektroinstalace a 
ZTI

Opravy omítek a povrchové úpravy


