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o 
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
o
■O 
zastoupená PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem IČO: 00088455
DIČ: CZ 00088455^
bankovní spojení:
(dále jen „Vlastník" či „Správa KRNAP" nebo „Strana  1“)
Slavastav s.r.o.
se sídlem V korytech 3278/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 09784501
DIČ: CZ09784501
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 342538 osoba oprávněná jednat za právnickou osobu:  Jan Slavětínský, jednatel
(dále jen „Stavebník" či „investor" nebo Strana  2“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku pro účely  řízení  vedeného  stavebním  úřadem podle  §  110  odst.  2  písm.  a)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  stavebního  zákona,  v platném  znění   a v souladu   s   §   1746   zákona   č.   89/2012   Sb.,    občanského    zákoníku    tuto smlouvu, která stavebníka opravňuje provést 
 
stavbu:
„Rodinný dům s ubytováním ve Velké Úpě na pozemku  p.č.657“
Článek I.
1.  Česká  republika  je  vlastníkem  a  Správa  Krkonošského  národního  parku  (dále  jen   KRNAP)   je na základě  zákona  č.  219/2000   Sb.,   o   majetku   České   republiky,   příslušná   hospodařit mj. s následující nemovitou
 
věcí
obec
kat.
 
území
druh evidence      
 
parcela
 
č.
druh
 
pozemku
LV
 
č.
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pod
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Velká
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1.
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602/2
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plocha
818
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Trutnov na výše uvedeném listu  vlastnictví.
2. Výše uvedený pozemek má být dotčen v rámci  stavby 
„Rodinný  dům  s ubytováním ve Velké  Úpě na pozemku p.č.657“. 
Vlastník pozemku souhlasí, aby stavebník zrealizoval na pozemku uvedeném  v čl.l,  odst.  1)  napojení  zpevněných  ploch   na  přilehlou  komunikaci,  tzn.  sjezdy,    a to dle předložené       dokumentace       vyprojektované       Ing.       Štěpánem       Kleprlíkem (ING. TOMÁŠ VERNER;  č.  zak.:  113/2019;   DÚR   +   DSP;   04/2019  
-  
revize   24.3.2020), jejíž výkresové části 
- 
zpevněné plochy (D.1.1.10 a D.1.1.11) jsou jako příloha č. I  nedílnou součástí této  smlouvy,  a dále aby předmětný pozemek stavebník  užíval v rámci realizace  
 
staveb
„Geotermální  vertikální  vrty   pro  TČ   na   pozemku   p.č.318/3   a   657   v k.ú.   Velká   Úpa   I."  a „Likvidace splaškových a srážkových vod, vrtaná studna pro RD s ubytováním na p.č.657 
v
 
k.ú.
 
Velká
 
Úpa
 
l
.
“
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jež
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3. Na pozemku  p.č.602/2  v k.ú.  Velká  Úpa  I. bude vybudována  tzv.  zpevněná  plocha,  označená dle výkresu  č.   D.1.1.10   jako   „nové   zpevněné   pojízdné   plochy 
-  
živice",   tvořící   napojení na stávající asfaltovou komunikaci „LC  Velkoúpská".
Stavební  práce     na  tomto  pozemku  budou  spočívat  v úpravě  koruny  cesty,  tj.  její  nivelety    a rozšíření plošného rozsahu zpevněné plochy dle výkresů č. D.1.1.10 a 
 
D.1.1.11.
4. Podpisem této smlouvy smluvní strany tímto deklarují, že jejím znám současný faktický stav předmětného pozemku, tento stav je bezvadný a nevykazuje žádné  poškození.
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Článek II.
Vlastník pozemku souhlasí a Stavebník  se  zavazuje,  aby  pozemek  specifikovaný  v článku  I.  odst. 1) této smlouvy  Stavebník  užíval  v rámci  stavby,  potažmo  staveb  popsaných  včl.  I.  odst.  2) za těchto
 
podmínek:
1.  Pozemek   bude   užíván   pouze   tak,   jak   je   uvedeno   včl.   I.   odst.   2)   této   smlouvy. Vlastník pozemku s tímto plánovaným záměrem  souhlasí.
2.    Na předmětném pozemku nebude, po skončení stavby, skladován žádný odpad ani Jiný materiál.
3. Na pozemku popsaném v článku I. odst. 1) nedojde k umístění jakýchkoliv staveb nebo zařízení, které by byly v rozporu se stavbou popsanou v č. I. odst. 2) a podmínkami stanovenými touto smlouvou. V případě nedodržení této podmínky se Stavebník zavazuje provést neprodleně jejich odstranění a uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu 5.000,-  Kč za  každý započatý den, ve  kterém  byla tato smluvní povinnost
 
porušena.
4.    Případné  změny  ve  způsobu  provedení  stavby  budou  projednány  v rámci  místního  šetřením  s vlastníkem pozemků, ze kterého bude učiněn písemný zápis, a prováděny až v případě jejich odsouhlasení.
5. Před zahájením prací, minimálně 10 pracovních dnů předem, je Stavebník povinen informovat Vlastníka (Územní pracoviště Pec pod Sněžkou, tel. 499 896 214) o termínu započetí   prací.
6. Při provádění staveb uvedených v čl. I, odst. 2) budou dodrženy stavebně-technické podmínky stanovené   vyjádřeními   vydanými   pod   č.j.   KRNAP   00774/2020,    KRNAP    01479/2020. Dále budou dodrženy  podmínky  stanovené  vyjádřením  KRNAP  01223/2020  s  tím,  že  u  podm. č. 4 tohoto vyjádření ve smyslu odstupové vzdálenosti od hranice p.p.č.602/2 v k.ú. Velká  Úpa  I,  se uděluje výjimka pro realizaci zpevněných ploch v souladu  s projektovou  dokumentací  uvedenou v čl. I, odst. 2) této
 
smlouvy.
7.    Betonový   obrubník   nájezdový   (snížený)   bude   umístěn   při   hranici   p.p.č.602/2   a   3018/3 v k.ú. Velká Úpa 
I 
tak, aby se celý nacházel mimo pozemek, se kterým je příslušná hospodařit Správa KRNAP, tedy na pozemku
 
stavebníka.
8.      Realizace   zpevněných    pojízdných    ploch,   jejichž   realizace    představuje   zásah    do   LC   Velkoúpská 
na p.p.č.602/2 v k.ú. Velká  Úpa  I, bude  prováděna  v jarním  či  letním  období;  na  podzim jen po předchozím  odsouhlasení  Územním  pracovištěm
 
Horní  Maršov  (tel.:  499 874 110)  a
 
Pec
 
pod
 
Sněžkou
 
(499
 
896
 
214). O
 
omezení
 
vyplývajícího
 
z
 
tohoto
 
zásahu
 
budou
 
informována výše
 
uvedená
 
Územní
 
pracoviště
 
min.
 
30
 
kalendářních
 
dnů
 
předem.
9. Smluvní strany se za užívání pozemku pro účely předmětné  stavby,  respektive  prodloužení  termínu stanoveného k dokončení  stavby,  dohodly  na  paušální  úhradě  ve výši  1.000,-  Kč (slovy: tisíc korun českých); tato částka bude povýšena o DPH dle platných cenových předpisů. Sjednanou částku je Stavebník povinen uhradit na základě faktury, která mu bude Vlastníkem pozemku doručena a podle pokynů v ní uvedených. Faktura bude vystavena neprodleně po  podpisu této smlouvy, se splatností 14
 
dní.
Výše 
uvedená částka byla stanovena ve vazbě na úhradu za užívání pozemku pro účely  
předmětné    stavby   provedené    na   základě    Smlouvy   o   souhlasu    s   provedením    stavby č. SMLJ-22-231/2020   ve   výši   20.000,-    Kč    
+    
DPH,    s původní    osobou    stavebníka,   
jímž byla Královéhradecká     diecéze     Církve     československé     husitské     (IČO:     62695720) a dále na prohlášení    obchodní     firmy     Slavastav    s.r.o.    jako     nové     osoby     Stavebníka o dosavadním nezahájení stavebních
 
prací.
10.  Stavebník  se   zavazuje   složit   kauci   ve   výši   50.000,-   Kč   (padesát   tisíc   korun   českých) na účet Správy KRNAP  uvedený  v  záhlaví  smlouvy  s  var.  symbolem:  377571,  a  to  30  dnů  od nabytí účinnosti této smlouvy. Kauce se sjednává jako bezúročná a  Správě  KRNAP  bude sloužit jako jistina pro případ poškození pozemku a komunikace uživatelem v rámci činnosti sjednané touto smlouvou a pro případ neuvedení pozemku do původního stavu.  Nebudou-li  zjištěny žádné škody na pozemku, bude Stavebníkovi  kauce v celém rozsahu vrácena do 14 dní  od   kontrolní   pochůzky   případně   od   uvedení   pozemku   Stavebníkem   do   řádného   
 
stavu
str. 2
)

 (
odpovídajícímu stavu původnímu, a to na účet uživatele uvedený v záhlaví  této  smlouvy.  Současně se smluvní strany shodly, že kauce vždy zůstává Správě KRNAP v případě jejího odstoupení od této dohody z důvodu  podstatného  porušení této  dohody- Stavebníkem,  zejména se jedná o případ neuvedení pozemku Stavebníkem do původního stavu v  případě  jeho poškození.
11. Před vlastním započetím užívání pozemku pro sjednané účely bude stavebníkem provedena fotodokumentace skutečného stavu  předmětných  pozemků, cest a případného poškození.
12. Veškeré práce v rámci realizace stavby budou prováděny na náklady a nebezpečí Stavebníka. Vlastník  pozemku  nenese   žádnou   odpovědnost   za   jakékoliv   případné   škody   způsobené při realizaci stavby jakýmkoliv osobám.
13. Uživatel odpovídá za veškeré případné škody způsobené svými dodavateli podílejících se na realizaci stavby, včetně jejich poddodavatelů.
14. Vlastník pozemku se nebude žádným způsobem podílet na realizaci a financování stavby specifikované v čl. I. odst. 2) této smlouvy.
15. Investor tímto bere na vědomí, že LC Velkoúpská, nacházející se na pozemku uvedeném  v čl.
 
I
 
této smlouvy, je užívána pro zajištění potřeb lesního hospodářství; z tohoto důvodu se investor zavazuje šetřit práva vlastníka, a stavební práce na tomto pozemku provést v nezbytně nutném časovém rozsahu, tzn. nejpozději do 7 dnů od zahájení  prací na tomto pozemku  zajistit užívání této cesty v plném
 
rozsahu.
16. Po ukončení stavebních prací a dokončení terénních úprav bude pozemek vč. zpevněné plochy převzat po provedení kontrolní pochůzky na místě samém za účasti pracovníků Správy KRNAP oddělení  správy  majetku,   investičního   oddělení  a Územního   pracoviště   Pec   pod   Sněžkou. Z této pochůzky bude učiněn písemný zápis a protokol o předání díla.  Předmětná  zpevněná  plocha podpisem  protokolu o předání díla přechází do vlastnictví Správy 
 
KRNAP.
Článek III.
1. Případné poškození pozemku, způsobené při realizaci výše uvedené akce a zjištěné při místní pochůzce, se Stavebník zavazuje odstranit na vlastní náklady, nejpozději  před  ukončením uvedené akce. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, které neumožní provedení odstranění škod v dohodnutém čase, může Vlastník pozemku  a  Stavebník  samostatnou  smiouvou sjednat nový termín provedení oprav, odpovídající technickým a povětrnostním podmínkám v závislosti na nezbytném dodržení kvality prováděných  
 
oprav.
2.  V případě,   že   Stavebník   ani   v dodatečně   sjednané   lhůtě   neodstraní   škody   způsobené   na pozemku, je Vlastník pozemku oprávněn zajistit odstranění těchto škod na účet Stavebníka. Stavebník se tímto zavazuje, řádně a včas uhradit veškeré  náklady vynaložené  na  odstranění škod vyfakturované mu Vlastníkem. Úhradou těchto nákladů není dotčena  možnost  uložení  sankce za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ze strany Stavebníka nebo realizátora předmětné
 
stavby.
Článek IV.
1. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to na dobu realizace stavby uvedené v čl. I. odst. 2)  této smlouvy, nejpozději však do 30.09.2026. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv. Dnem zveřejnění v registru smluv nabývá tato smlouva  
 
účinnosti.
2. Tuto smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních  stran.
3. Tato smlouva nenahrazuje vyjádření a případné podmínky stanovené v jednotlivých rozhodnutích příslušných orgánů státní správy.
4.  Tato smlouva je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž dvě vyhotovení  obdrží  Stavebník  a dvě vyhotovení Vlastník
 
pozemku.
str. 3
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5. Smluvní strany  podpisem  této  smlouvy  stvrzují,  že  tato  smlouva  byla  uzavřena  na  základě  jejich pravé, vážné a svobodné vůle, bez nátlaku,  nikoliv  v omylu,  že  si  obsah  této  smlouvy  před jejím podpisem přečetly a považují jej za určitý a 
 
srozumitelný.
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Smlouva o souhlasu s provedenim stavby
€. SMLJ-22-69/2024 <

:Smluvni strany:

Sprava Krkonosského narodniho parku

se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi
zastoupena PhDr. Robinem Bohnischem, feditelem
ICO: 00088455

DIC: CZ 00088455

bankovni spojen:: |

(dale jen ,Vlastnik” ¢i ,Sprava KRNAP" nebo ,Strana 1")

a

Slavastav s.r.o.

se sidlem V korytech 3278/75, Strasnice, 100 00 Praha 10
1C0: 09784501

DIC: CZ09784501

zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod spis. zn. C 342538
osoba opravnéna jednat za pravnickou osobu: Jan Slavétinsky, jednatel

(dale jen ,Stavebnik” &i ,investor’ nebo Strana 27)

uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku pro ucely fizeni vedeného stavebnim fadem
podle § 110 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, v platném znéni
avsouladu s § 1746 2zakona &. 89/2012 Sb., obéanského zikoniku tute smlouvu,
ktera stavebnika opraviiuje provést stavbu:

»Rodinny diim s ubytovanim ve Velké Upé na pozemku p.&.657

1

Clanek L.

Ceska republika je vlastnikem a Sprava Krkono$ského narodniho parku (dale jen KRNAP)

je na zakladé zakona & 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky, pfislu§na hospodafit
m|, s nasledullcl nemovitou vécl

obec Tkat. azemi druh evidence | parcela é. druh pozemku LV éE.

Pec pod Snézkou | Velka Upa I. KN 602/2 ostatni plocha 818

ktera je zapsana u Katastralniho Uradu pro Kralovehradecky kraj se sidlem v Hradci Krélove,
katastralni pracovisté Trutnov na vySe uvedeném listu vlastnictvi.

Vyse uvedeny pozemek ma byt dotéen v ramci stavby ,,Rodinny diim s ubytovanim ve Velké
Upé na pozemku p.£.657%. Vlastnik pozemku souhlasi, aby stavebnik zrealizoval na pozemku
uvedeném v ELl, odst. 1) napojeni zpevnénych ploch na pfilehlou komunikaci, tzn. sjezdy,
a to dle predlozené dokumentace vyprojektované Ing. Stépanem Kleprlikem
(ING. TOMAS VERNER; & zak. 113/2019; DUR + DSP; 04/2019 - revize 24.3.2020),
jejiz vykresové casti — zpevnéné plochy (D.1.1.10 a D.1.1.11) jsou jako pfiloha €. 1 nedilnou
soucasti této smlouvy, a dale aby pfedmétny pozemek stavebnik uzival v ramci realizace staveb
.Geotermaini vertikalni vrty pro TC na pozemku p.6.318/3 a 657 vk.i. Velka Upa I.°
a ,Likvidace splagkovych a srézkovych vod, vrtana studna pro RD s ubytovanim na p.6.657
v k.0. Velka Upa 1.“, jez jsou souéasti zaméru, jako pfistup na stavenisté.

Na pozemku p.&.602/2 v k.0. Velka Upa |. bude vybudovéna tzv. zpevnéna plocha, oznadena
dle vykresu €. D.1.1.10 jako ,nové zpevnéné pojizdné plochy — Zivice®, tvofici napojeni
na stavajici asfaltovou komunikaci ,LC Velkoupska“.

Stavebni prace na tomto pozemku budou spocivat v Upravé koruny cesty, tj. jeji nivelety
a rozsifeni plodného rozsahu zpevnéné plochy dle vykrest ¢. D.1.1.10 a D.1.1.11.

Podpisem této smlouvy smluvni strany timto deklaruji, Ze jejim zndm soucasny fakticky stav
predmétného pozemku, tento stav je bezvadny a nevykazuje zadné poskozeni.

str. 1
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Clanek II.

Vlastnik pozemku souhlasi a Stavebnik se zavazuje, aby pozemek specifikovany v &lanku I.

odst. 1) této smlouvy Stavebnik uzival v ramci stavby, potaZmo staveb popsanych v &l. I. odst. 2)

za

1.

10.

téchto podminek:

Pozemek bude uZivan pouze tak, jak je uvedeno vél |. odst. 2) této smlouvy.
Vlastnik pozemku s timto planovanym zamérem souhlasi.

Na prfedmétném pozemku nebude, po skon&en( stavby, skladovan 2adny odpad ani jiny material.

Na pozemku popsaném v ¢lanku I. odst. 1) nedojde k umisténi jakychkoliv staveb nebo zafizeni,
které by byly v rozporu se stavbou popsanou v €. |. odst. 2) a podminkami stanovenymi touto
smlouvou. V pfipadé nedodrZeni této podminky se Stavebnik zavazuje provést neprodleng jejich
odstranéni a uhradit Vlastnikovi smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy zapogaty den, ve kterém
byla tato smiluvni povinnost porusena.

Pfipadné zmény ve zplsobu provedeni stavby budou projedndny v rdmci mistniho 3etfenim
s vlastnikem pozemku, ze kterého bude ucinén pisemny zapis, a provadény az v piipadé jejich
odsouhlaseni.

Pred zahajenim praci, minimalné 10 pracovnich dnu pfedem, je Stavebnik povinen informovat
Vlastnika (Uzemni pracovisté Pec pod Snézkou, tel. 499 896 214) o terminu zapodeti praci.

P¥i provadéni staveb uvedenych v ¢l. |, odst. 2) budou dodrZeny stavebné-technické podminky
stanovené vyjadrenimi vydanymi pod ¢€.. KRNAP 00774/2020, KRNAP 01479/2020.
Déle budou dodrzeny podminky stanovené vyjadienim KRNAP 01223/2020 s tim, Ze u podm.
¢. 4 tohoto vyjadreni ve smyslu odstupové vzdalenosti od hranice p.p.£.602/2 v k.0. Velka Upa |,
se udéluje vyjimka pro realizaci zpevnénych ploch v souladu s projektovou dokumentaci
uvedenou v El. |, odst. 2) této smlouvy.

Betonovy obrubnik najezdovy (sniZzeny) bude umistén pfi hranici p.p..602/2 a 3018/3
v k.U. Velka Upa | tak, aby se cely nachazel mimo pozemek, se kterym je prisluéna hospodafit
Sprava KRNAP, tedy na pozemku stavebnika.

Realizace zpevnénych pojizdnych ploch, jejichZ realizace pfedstavuje zésah do LC Velkolpska
na p.p.£.602/2 vk.i. Velka Upa |, bude provadéna v jarnim ¢&i letnim obdobi; na podzim
jen po predchozim odsouhlaseni Uzemnim pracovi§tém Homni Mar§ov (tel.. 499 874 110)
a Pec pod Snézkou (499 896 214). O omezeni vyplyvajiciho z tohoto zasahu budou informovana
vyse uvedena Uzemni pracovi§té min. 30 kalendafnich dnt predem.

Smluvni strany se za uZivani pozemku pro Udely pfedmétné stavby, respektive prodiouZeni
terminu stanoveného k dokonceni stavby, dohodly na pauddini Uhradé€ ve vysi 1.000,- K&
(slovy: tisic korun Ceskych); tato ¢astka bude povysena o DPH dle platnych cenovych predpisu.
Sjednanou ¢astku je Stavebnik povinen uhradit na zakladé faktury, ktera mu bude Vlastnikem
pozemku dorucena a podle pokynu v ni uvedenych. Faktura bude vystavena neprodlené po
podpisu této smlouvy, se splatnosti 14 dni.

VySe uvedena castka byla stanovena ve vazbé na Uhradu za uZivani pozemku pro ucely
predmétné stavby provedené na zakladé Smlouvy o souhlasu s provedenim stavby
¢. SMLJ-22-231/2020 ve wvysi 20.000,- Ké + DPH, sptvodni osobou stavebnika,
jim2 byla Kralovéhradecka diecéze Cirkve déeskoslovenské husitské (ICO: 62695720)
a déle na prohléseni obchodni firmy Slavastav s.ro. jako nové osoby Stavebnika
o dosavadnim nezahajeni stavebnich praci.

Stavebnik se zavazuje sloZit kauci ve vySi 50.000,- K& (padesat tisic korun Geskych)
na Ucet Spravy KRNAP uvedeny v zahlavi smlouvy s var. symbolem: 377571, a to 30 dnu
od nabyti U€innosti této smlouvy. Kauce se sjednava jako bezirocna a Spravé KRNAP bude
slouzit jako jistina pro pfipad poSkozeni pozemku a komunikace uZivatelem v ramci €innosti
sjednané touto smlouvou a pro pfipad neuvedeni pozemku do ptvodniho stavu. Nebudou-li
zjiStény Zzadné Skody na pozemku, bude Stavebnikovi kauce v celém rozsahu vracena do 14 dni

od kontrolni pochlzky pfipadné od uvedeni pozemku Stavebnikem do Fadného stavu
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odpovidajicimu stavu plGvodnimu, a to na Ucet uZivatele uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Soucasné se smluvni strany shodly, Ze kauce vzdy zustava Spravé KRNAP v pfipadé jejiho
odstoupeni od této dohody z divodu podstatného porudeni této dohody Stavebnikem, zejména
se jedna o pfipad neuvedeni pozemku Stavebnikem do ptvodniho stavu v pfipadé jeho
poskozeni.

Pfed vlastnim zapocetim uZivani pozemku pro sjednané ucely bude stavebnikem provedena
fotodokumentace skuteéného stavu predmétnych pozemku, cest a pfipadného poskozeni.

Veskeré prace v ramci realizace stavby budou provadény na naklady a nebezpeéi Stavebnika.
Viastnik pozemku nenese Zadnou odpovédnost za jakékoliv pfipadné $kody zpusobené
pfi realizaci stavby jakymkoliv osobam.

UZivatel odpovida za veskeré pfipadné $kody zplusobené svymi dodavateli podilejicich se na
realizaci stavby, vetné jejich poddodavatelu.

Viastnik pozemku se nebude Zadnym zplUsobem podilet na realizaci a financovani stavby
specifikované v ¢l. |, odst, 2) této smlouvy.

Investor timto bere na védomi, Ze LC Velkoupska, nachazejici se na pozemku uvedeném v &l. |
této smlouvy, je uzivana pro zaji§téni potfeb lesniho hospodafstvi; z tohoto divodu se investor
zavazuje Setfit prava vlastnika, a stavebni prace na tomto pozemku provést v nezbytng nutném
Casovém rozsahu, tzn. nejpozdéji do 7 dnu od zahajeni praci na tomto pozemku zajistit uZivani
této cesty v plném rozsahu.

Po ukonéenf stavebnich praci a dokoné&eni terénnich Uprav bude pozemek vé. zpevnéné plochy
prevzat po provedeni kontrolni pochtizky na misté samém za Gdasti pracovniki Spravy KRNAP
oddsleni spravy majetku, investiéniho oddéleni a Uzemniho pracovi$té Pec pod Snézkou.
Z této pochlzky bude uéinén pisemny zapis a protokol o pfedani dila. Pfedmétna zpevnéna
plocha podpisem protokolu o piedani dila pfechazi do vlastnictvi Spravy KRNAP,

Clanek III.

PFipadné poskozeni pozemku, zplsobené pfi realizaci vy$e uvedené akce a zjisténé pfi mistni
pochlzce, se Stavebnik zavazuje odstranit na viastni naklady, nejpozdéji pred ukoncenim
uvedené akce. V piipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek, které neumozZni provedeni
odstranéni Skod v dohodnutém ¢Ease, muZe Viastnik pozemku a Stavebnik samostatnou
smiouvou sjednat novy termin provedeni oprav, odpovidajici technickym a povétrnostnim
podminkam v zavislosti na nezbytném dodrZeni kvality provadénych oprav.

V piipadé, 2e Stavebnik ani v dodateéné sjednané Ihuté neodstrani Skody zpUsobené
na pozemku, je Vlastnik pozemku opravnén zajistit odstranéni téchto $kod na tcet Stavebnika.
Stavebnik se timto zavazuje, fadné a véas uhradit veSkeré naklady vynaloZené na odstranéni
skod vyfakturované mu Viastnikem. Uhradou téchto nakladd neni dotéena moznost uloZeni
sankce za poruseni zakona o ochrané pfirody a krajiny ze strany Stavebnika nebo realizatora
predmétmé stavby.

Clanek IV,

Tato smlouva je sjednana na dobu urcitou, a to na dobu realizace stavby uvedené v ¢l. |. odst. 2)
této smlouvy, nejpozdéji vdak do 30.09.2026. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou
smluvnich stran. Smluvni strany timto souhlasi se zvefejnénim celého znéni této smlouvy véetné
jejich dodatkd v registru smiuv. Dnem zvefejnéni v registru smluv nabyva tato smlouva Ucinnosti.

Tuto smlouvu Ize doplnit nebo zménit pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smiluvnich stran.

Tato smlouva nenahrazuje vyjadieni a pfipadné podminky stanovené v jednotlivych rozhodnutich
prislusnych organu statni spravy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz dvé vyhotoveni obdrzi Stavebnik

a dvé vyhotoveni Vlastnik pozemku.
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5. Smluvni strany podpisem této smlouvy stvrzuji, Zze tato smlouva byla uzaviena na zakladé
jejich pravé, vazné a svobodné vile, bez natlaku, nikoliv v omylu, Ze si obsah této smlouvy
pred jejim podpisem precetly a povazuji jej za urcity a srozumitelny.

Za Stranu 1 a k- >
Ve Vrchlabi dne: 03 U6 ZQZI“ ; Cdniho parku

PhDr. Robin Bohnisch, fedite
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