

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 24225008354
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 1

Číslo výkresu: 244.20

Zpracování: *Doplnění hmotnosti naloženého vozidla včetně přepočtu reverzu*

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		3 331,00	699,51	4 030,51

REVERS:

5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		3 975,00	834,75	4 809,75

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	7 306,00	1 534,26	8 840,26

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 27.5.2024

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 4/2024
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 2****Číslo výkresu: 244.30****Zpracování:** *Doplnění hmotnosti naloženého vozidla včetně přepočtu reverzu***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		3 331,00	699,51	4 030,51

REVERS:


5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		3 975,00	834,75	4 809,75

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	7 306,00	1 534,26	8 840,26

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 27.5.2024


Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 4/2024
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 3****Číslo výkresu: 339.10****Zpracování:** *Doplnění hmotnosti naloženého vozidla včetně přepočtu reverzu***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

2.	Změna čelního nákresu techniky	4 227,00	887,67	5 114,67
3.	Změna bočního nákresu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 505,00	2 206,05	12 711,05

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železnič. voze	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	21 273,00	4 467,33	25 740,33

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 27.5.2024

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 4/2024
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 4****Číslo výkresu: 339.21****Zpracování:** *Doplnění hmotnosti naloženého vozidla včetně přepočtu reverzu***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

2.	Změna čelního nákresu techniky	4 227,00	887,67	5 114,67
3.	Změna bočního nákresu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 505,00	2 206,05	12 711,05

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železnič. voze	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	21 273,00	4 467,33	25 740,33

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 27.5.2024

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 4/2024
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 5****Číslo výkresu: 339.22****Zpracování:** *Doplnění hmotnosti naloženého vozidla včetně přepočtu reverzu***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

2.	Změna čelního nákresu techniky	4 227,00	887,67	5 114,67
3.	Změna bočního nákresu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 505,00	2 206,05	12 711,05

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železnič. voze	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	21 273,00	4 467,33	25 740,33

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 27.5.2024



Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 4/2024
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 6****Číslo výkresu: 339.31****Zpracování:** *Doplnění hmotnosti naloženého vozidla včetně přepočtu reverzu***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

2.	Změna čelního nákresu techniky	4 227,00	887,67	5 114,67
3.	Změna bočního nákresu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 505,00	2 206,05	12 711,05

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železnič. voze	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	21 273,00	4 467,33	25 740,33

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 27.5.2024

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 4/2024
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 7****Číslo výkresu: 339.32****Zpracování:** *Doplnění hmotnosti naloženého vozidla včetně přepočtu reverzu***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

2.	Změna čelního nákresu techniky	4 227,00	887,67	5 114,67
3.	Změna bočního nákresu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 505,00	2 206,05	12 711,05

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železnič. voze	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	21 273,00	4 467,33	25 740,33

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 27.5.2024

Podpis zhotovitele