

Výzva č. 636 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20


Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]
--	--

Předmět plnění:	Předběžná cena:
Voroněžská 12 byt č. 21 – oprava bytu Příloha: Položkový rozpočet	Bez DPH: 86 381,87 Kč DPH 12% 10 356,82 Kč

Datum vystavení výzvy : 21.05. 2024
Datum požadovaného plnění: 30.06. 2024

CELKEM 96 747,69 Kč

Podrobnosti platby:
Účet MONETA Money Bank, a.s.
Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600



[redacted] ovníka:	
Potvrzuji prověření připravované op[erace] o finanční kontrole, v platném znění Datum: 29.5.2024 Jméno a podpis příkazce operace [redacted]	1 Sb.,
Potvrzuji prověření podkladů předan[ých] o finanční kontrole, v platném znění Datum: 29.5.2024 Jméno a podpis správce rozpočtu [redacted]	Sb.,

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje
datum 29.5.24 podpis [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **680** **Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **1** **Voroněžská č.12 , byt č. 21 RB** č.v.

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno -Žabovřesky** IČO: **44992785**
Horova 28 DIČ: **CZ44992785**
61600 **Brno**

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**
Jihlavská 731/38 DIČ: **CZ26255618**
64200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			38 280,55
PSV			54 503,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 783,96
RTS -5%			88 144,76
energie -2%			86 381,87


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		86 381,87
-------------------------	------	--	-----------

Cena celkem bez DPH **86 381,87**

v BRNE dne _____

 Za zhotovitele



Popis stavby: 680 - Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 354,05
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 763,70
95	Dokončovací kce na pozem. stavbách	HSV			8 677,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 283,20
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00
725	zařizovací předměty	PSV			21 658,24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 330,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			4 340,50
M21	Elektromontáže	PSV			4 500,00
784	Malby	PSV			20 674,67
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 202,00
D96	VRN	PSU			4 000,00
Cena celkem					92 783,96

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Voroněžská č.12 , byt č. 21 RB 1+1 4 n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 354,05
1	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	25,90000	119,00	3 082,10
	612 42-0114.RA0	Omitka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m2	0,37000	735,00	271,95
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 763,70
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	47,80000	141,50	6 763,70
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem. stavbách				8 677,60
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47,80000	142,00	6 787,60
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	300,00000	6,30	1 890,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 283,20
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,88500	1 520,00	1 345,20
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	3,00000	510,00	1 530,00
10	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka	h	1,00000	528,00	528,00
11	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	16,00000	555,00	8 880,00
		Naolejovat okno Velux - 1				
		Zrušit infrazářič - 1, zrušit žaluzie -1				
		Vyčistit PVC -2, D+M nová dna šuplíků kuch.linky - 4				
		Vyčistí sporák - 3,vyčistit balkón -4				
Díl: 725		Zařizovací předměty				21 658,24
17	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	6,00000	555,00	3 330,00
		demontáže a montáže				
	554 28026.R	Kout sprchový s rohovým vstupem ECS2P/900	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00
	554 23038.A.R	Sprchová vanička akrylátová Libra 900 x 900 x150 mm	kus	1,00000	5 425,00	5 425,00
	551 45352.R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00000	455,50	455,50
	725 85-1002.R00	Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	kus	1,00000	1 038,00	1 038,00
	551 674502.R	WC sedátko univerzální Duroplast, bílé	kus	1,00000	690,00	690,00
18	725 81-4125.R00	Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20 mm	ks	1,00000	777,00	777,00
	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	3,00000	555,00	1 665,00
		odstranění starého silikonu okolo umyvadla				
		D+M nový silikon okolo umyvadla				
		Vyčištění sifonu				
20	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	215,95000	0,36	77,74
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 330,00
23	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	6,00000	555,00	3 330,00
24						
Díl: 783		Nátěry				4 340,50
36	783324240R00	Nátěr syntetický litin. Radiát. Z +2x + 1x email 1 x radiator	m2	0,00000	331,50	0,00
38	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický dvojnásobný	m2	0,00000	425,00	0,00
39	24627160R	Email univerzální Bakrylex V2066/0100 mat bílý	kg	3,00000	188,50	565,50
40	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 - příprava pro nátěry - Tmelení a broušení děr ve dveřích - 3 oškrabání, obroušení ,odmaštění + materiál : 2	hod	5,00000	555,00	2 775,00
	R	nátěr zábradlí	ks	1,00000	600,00	600,00
41	R	nátěr zárubní	ks	1,00000	400,00	400,00
Díl: 784		Malby				20 674,67
52	784402801R00	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m	m2	68,88000	25,70	1 770,22

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Voroněžská č.12 , byt č. 21 RB 1+1 4 n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	154,30000	68,60	10 584,98
54	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	154,30000	42,90	6 619,47
55	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	29,50000	20,00	590,00
56	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	2,00000	555,00	1 110,00
		práce při zakrývání + materiál - pvc folie , lepící páska a následné očištění pásek a fólií				
Díl: M21		Elektromontáže				
57	R2	Revize				4 500,00
	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
	650061612R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 80 A	kus	0,00000	240,50	0,00
			kus	0,00000	226,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
76	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,30000	1 725,00	3 202,00
	979 99-0122.R00	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina	t	0,10000	5 735,00	517,50
	979 99-0162.R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, 170904	t	0,10000	2 725,00	573,50
77	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,50000	859,00	272,50
78	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,00000	271,50	429,50
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	275,50	543,00
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,50000	25,00	137,75
81	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,50000	341,00	312,50
82	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,50000	163,50	170,50
						245,25
Díl: D96		VRN				
83	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	4 000,00
85	R	inženýrská činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
						2 000,00

před slevami

92 783,96

sleva 5%

88 144,76

sleva 2%

86 381,87

Celkem	86 381,87
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Dokončení 30.6. 2024