

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- ruční podbíjení pražců, úprava nivelety a strojní úprava GPK
- výměna pražců
- doplnění a úprava šterkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- svařování kolejnic, zřizování a úprava BK
- broušení kolejnic a výhybkových součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	5,000
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	5,000
45	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3	5,000
46	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	5,000
47	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000
48	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,000
49	K	5905030110	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	3,000
50	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000
51	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000
52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	6,000
53	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	6,000
54	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	10,000
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	10,000
56	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	15,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	15,000
58	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	15,000
59	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	15,000
60	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	15,000
61	K	5905080010	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	5,000
62	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	5,000
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	4,000
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	4,000
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	3,000
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	5,000
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	5,000

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000	
81	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000	
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000	
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000	
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000	
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000	
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000	
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000	
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000	
89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000	
90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000	
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000	
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	125,000	
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000	
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000	
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	15,000	
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000	
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	5,000	
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	3,000	
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	10,000	
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	10,000	
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	10,000	
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	10,000	
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	10,000	
122	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000	
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000	

125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	10,000
126	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
127	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	4,000
145	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,100
161	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	164,000
188	K	5907035211	Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice S49, T, 49E1	m	30,000
194	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	20,000
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	10,000
198	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	20,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	20,000
211	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	50,000
212	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10,000
213	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	10,000
214	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10,000
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	10,000
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	20,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	10,000
224	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	10,000
227	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	10,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	10,000
229	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	15,000
230	K	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový	kus	15,000
231	K	5908053200	Výměna drobného kolejiva šroub pražcový	kus	13,000
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	15,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	15,000
234	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	10,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	15,000
236	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	15,000

251	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	5,000	
252	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	5,000	
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000	
256	K	5909010040	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	10,000	
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000	
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000	
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	15,000	
261	K	5909010210	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	5,000	
262	K	5909010220	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000	
263	K	5909010230	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	10,000	
264	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	10,000	
265	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000	
266	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	16,000	
267	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	10,000	
268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000	
270	K	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih	m	10,000	
414	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	10,000	
415	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	10,000	
416	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	10,000	
417	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	10,000	
626	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	8,000	
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	60,000	
635	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	30,000	
638	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	27,000	
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních	kus	2,000	

			kostek, sutí, atd. do 10 km				
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000		
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000		
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	104,000		
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,000		
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,000		
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000		
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000		
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000		
16	K	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod	40,000		

Žst. Bohumín Vrbice

43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	5,000		
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	5,000		
45	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3	5,000		
46	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	5,000		
47	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000		
48	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,000		
49	K	5905030110	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	3,000		
50	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000		
51	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000		
52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	6,000		
53	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	6,000		
54	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	10,000		
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	10,000		

56	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	15,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	15,000
58	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	15,000
59	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	15,000
60	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	15,000
61	K	5905080010	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	5,000
62	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	5,000
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	4,000
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	4,000
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	3,000
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	10,000
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	12,000
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	15,000
81	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	12,000
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	12,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	15,000
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	15,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	15,000
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	25,000
90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	15,000
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	15,000
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000

99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	15,000
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	5,000
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	3,000
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	60,000
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	60,000
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	30,000
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	60,000
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	10,000
122	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	10,000
126	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
127	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	4,000
152	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	12,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	100,000
211	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	50,000
212	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	20,000
213	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	30,000
214	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10,000
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	50,000
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	40,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	15,000
224	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	15,000
227	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	20,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	20,000
229	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	15,000
230	K	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový	kus	15,000
231	K	5908053200	Výměna drobného kolejiva šroub pražcový	kus	13,000
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	15,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	15,000
234	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	20,000

235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	20,000
236	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	25,000
251	K	5908085020	Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000
252	K	5908087020	Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	15,000
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,000
256	K	5909010040	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	10,000
258	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000
259	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	25,000
260	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	23,000
261	K	5909010210	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	10,000
262	K	5909010220	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
263	K	5909010230	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	25,000
264	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,000
265	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
266	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	16,000
267	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	10,000
268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000
270	K	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih	m	10,000
386	K	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	40,000
388	K	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	40,000
398	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	3,000
414	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	20,000
415	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	20,000
416	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	25,000
417	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	20,000

836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000
16	K	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod	30,000

Trať Bohumín – Dětmarovice

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,000
	K	5917010110	Protihluková stěna dřevěná demontáž dílu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.	m2	1 376,000
626	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	4,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	10,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	10,000
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000

855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 092 132,20,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín Vrbice

-trať Bohumín – Dětmárovice

-trať Bohumín – státní hranice

-trať Bohumín Vrbice - státní hranice

-trať Bohumín – Bohumín Vrbice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 28. 5.2024

Vytvořil:

