


Dílčí veřejná zakázka č. (smlouva/podklad pro fakturaci)		Rámcová dohoda	Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel		PAVEL ABRHÁM				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
		RD - 3/24	02 VĚTRNÍK	02	07.02.24		Obchodní jméno dodavatele							
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH	N	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=I x J	L	M=I x L	N	O
oddělení 25, 26	24	122/4 - přibližování VS	standardní výřezy, VM-OM	09.02.24	22.03.24	0.29	m3	75,65	160	12104	160	12104		
						0.49		113,72	150	17058	150	17058		
						0.99		40,23	130	5230	130	5230		
		124/5 - směřování koňmo	standardní výřezy, P-OM			1+		189,71	175	33199	175	33199		
			standardní výřezy, P-VM			0.29		75,65	225	17021	220	16643		
						0.49		113,72	200	22744	195	22175		
						0.99		40,23	160	6437	160	6437		
<b>CELKOVÁ CENA K HODNOCENÍ</b>											<b>112846,4</b>			

**Popis činnosti, specifikace pracoviště:** Směřování dříví koněm a přibližování vyvážecí soupravou. Směřovanou hmotu dopravit k linkám, přibližované dříví na odvozní místo, čely k cestě. Navýšení tarifu na vyv.soupravu z důvodu větší vzdálenosti (900m od odvozního místa) u porostu s hmotností 1+.V případě nepříznivého počasí pracovní činnost přerušit, zamezit poškození cestní sítě a okolního porost a podrostu.

**BOZP:** používat ochranné pomůcky a bezpečné postupy práce, zákaz používání strojů ze kterých unikají provozní kapaliny.

	jméno a příjmení	telefon	datum
C			
Práce zadal			
Dodavatel			
Zadání převzal			
Práce převzal			
Práce předal			

podpis