

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 02 Rekonstrukce a modernizace objektu
Objekt: 16 Stavební úpravy objektu č.p. 175 na Kolumbárium - Krásné Pole
Rozpočet: 1 Stavební práce

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o IČO: 25357522
Opava U lučního mlýna 12 DIČ: CZ25357522
747 05

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	965 231,64
PSV	635 703,81
MON	75 000,00
Vedlejší náklady	15 000,00
Ostatní náklady	22 000,00
Celkem	1 712 935,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 712 935,45 CZK
Základní DPH	21 %	359 716,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 072 651,89 CZK

v Opavě dne 09.05.2024



Za objednatele

Popis stavby: 02 - Rekonstrukce a modernizace objektu

Popis objektu: 16 - Stavební úpravy objektu č.p. 175 na Kolumbárium - Krásné Pole

Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 765,58	1,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			39 125,99	2,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 585,67	5,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 146,68	2,0
5	Komunikace	HSV			38 999,28	2,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			44 019,56	2,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			251 628,54	14,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			46 529,67	2,7
64	Výplně otvorů	HSV			100 375,28	5,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 023,05	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 243,74	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 315,21	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 454,82	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			123 176,42	7,2
711	Izolace proti vodě	PSV			25 936,46	1,5
712	Povlakové krytiny	PSV			4 928,00	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			3 271,11	0,2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			80 000,00	4,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 150,00	0,2

728	Vzduchotechnika	PSV			7 430,20	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			136 117,91	7,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 509,46	2,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			201 841,93	11,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			68 464,10	4,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 300,00	0,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			32 703,64	1,9
783	Nátěry	PSV			7 051,00	0,4
799	Ostatní	PSV			25 000,00	1,5
M21	Elektromontáže	MON			75 000,00	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			81 842,15	4,8
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			22 000,00	1,3
Cena celkem					1 712 935,45	100,0