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Adresa dodavatele

Vaše reference

BuildMaster s.r.o.
Holečkova 789/49
15000 Praha
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ02687381
02687381

1

Z106170267

Datum vystavení dokladu 23.06.2017
Pož. datum příjmu
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-015762Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
BuildMaster s.r.o.
Holečkova 789/49
15000 Praha
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 12

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Havarijní oprava venkovních schodišť v Mateřské
1škole, Rabasova 3207/45, Ústí nad labem, p. o. 60 797,27 60 797,27SP

Celkem CZK včetně DPH 60 797,27

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.
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