

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P2402
Stavba: **OBJEKT - Klatovská 200G, 30100 Plzeň**

KSO:
Místo: Klatovská 200G, 30100 Plzeň

CC-CZ:
Datum: 2.5.2024

Zadavatel:
Střední škola informatiky a finančních služeb

IČ: 00574406
DIČ: CZ00574406

Uchazeč:
HANSTAV s.r.o.

IČ: 03944026
DIČ: CZ03944026

Projektant:
Planteam, Na Výsluní 630, Líně - Sulkov

IČ: 67891331
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Irena Potužáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			6 335 060,93
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 335 060,93	1 330 362,80
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 665 423,73
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P2402

Stavba: OBJEKT - Klatovská 200G, 30100 Plzeň

Místo: Klatovská 200G, 30100 Plzeň

Datum:

02.05.2024

Zadavatel: Střední škola informatiky a finančních služeb

Projektant:

Planteam, Na Výsluní 630,
Líně - Sulkov

Uchazeč: HANSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Irena Potužáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 335 060,93	7 665 423,73	
K	Zřízení učebny a kabinetů ve 3.NP	2 270 901,38	2 747 790,67	STA
A	Stavební práce	1 917 156,38	2 319 759,22	Soupis
B	Elektroinstalace	353 745,00	428 031,45	Soupis
L	Úpravy WC - v 2.NP	1 603 947,19	1 940 776,10	STA
Lb	Bourací práce	121 863,91	147 455,33	Soupis
Lc	Nové úpravy	1 482 083,28	1 793 320,77	Soupis
M	Úpravy WC - v 1.NP	1 477 101,47	1 787 292,78	STA
Ma	Bourací práce	111 217,89	134 573,65	Soupis
Mb	Nové úpravy	1 365 883,58	1 652 719,13	Soupis
N	Úpravy cvičného skladu - v 1.PP	241 237,82	291 897,76	STA
Na	Bourací práce	18 489,37	22 372,14	Soupis
Nb	Nové úpravy	222 748,45	269 525,62	Soupis
O	Úprava místností č. 016, 017 - v 1.PP	381 873,07	462 066,41	STA
Oa	Bourací práce	23 374,69	28 283,37	Soupis
Ob	Nové úpravy	358 498,38	433 783,04	Soupis
D	VRN	360 000,00	435 600,00	STA