

| Dílní veřejná zakázka č.<br>(smlouva/podklad profakturaci) |               |                         | Rámcová dohoda    | Les. úsek            | Poř.číslo            | Odesláno dne |    | Vyplní dodavatel                                   | MICHAL JANČUŠKA st.                  |                                  |                                  |                                 | Skutečný počet TJ k fakturaci | Částka v Kč bez DPH k fakturaci |  |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
|  |               |                         | RD - 1/24         | 04 ŠOBES             | 04                   | 28.02.24     |    |  | Obchodní jméno dodavatele            |                                  |                                  |                                 |                               |                                 |  |
| JPRL   | Pomoc v nouzi | Výkon/ činnost          | Technologie       | Datum zahájení prací | Datum ukončení prací | Specifikace  | TJ | Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 % | Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH | Max. přípustná cena v Kč bez DPH | Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH | Nabídková cena v Kč bez DPH     |                               |                                 |  |
| A  | B             | C                       | D                 | E                    | F                    | G            | H  | I  | J                                    | K = I x J                        | L                                | M = I x L                       | N                             | O                               |  |
| 59Ce3V   | 36            | 111/3 - těžba výchovní  | standardní výřezy | 01.03.24             | 30.03.24             | 0,29         | m3 | 150  | 310                                  | 46500                            | 310                              | 46500                           |                               |                                 |  |
|  |               | 36/2 - povýrobní úprava | mechanizovaně     |                      |                      |              |    |  | h                                    | 12                               | 220                              | 2640                            | 220                           | 2640                            |  |
|  |               |                         |                   |                      |                      |              |    |  |                                      |                                  |                                  | <b>CELKOVÁ CENA K HODNOCENÍ</b> | <b>49140</b>                  |                                 |  |

Popis činnosti, specifikace pracoviště: těžba Pú, uvolnění list. etáže.

BOZP: Dodržovat zásady BOZP, pozor: suché větve, nerovný terén, svah, hustý podrost, souše, vývraty

|   | jméno a příjmení    | telefon   | datum    |            |  |
|---|---------------------|-----------|----------|------------|--|
| C   | Milan Pořízka       | 724160331 | 01.03.24 | Kancelář** |  |
| Práce zadal   | Karel Traxler       | 724358576 |          | Terén      |  |
| Dodavatel prohlašuje, že byl prokazatelně a jasně seznámen se zadáním prací a je si vědom všech případných očekávaných rizik. |                     |           |          |            |  |
| Zadání převzal  | Michal Jančuška st. | 608132957 |          |            |  |
| Práce převzal   | Karel Traxler       | 724358576 |          |            |  |
| Práce předal  | Michal Jančuška st. | 608132957 |          |            |  |

| podpis |
|--------|
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |

\* Kancelářské práce - A/Podklad k výzvě kontroloval B/Výzvu vystavil C/Smlouvu zkompletoval: