



**ATELIÉR ING. MICHAELA BALÍKA, CSc.**  
**150 00 Praha 5, Nad Klikovkou 14**

Investiční referent

**Národní památkový ústav**

**Územní památková správa v Praze**

Sabinova 373/5

130 11 Praha 3

V Praze dne 26.04. 2024

**Věc: Bečov - Arkádový most - PD izolace.**

**Nabídka:**

- A. Na základě projektu č. 2620-02 a na základě potřebných technologických etap, rozdělení úprav navržených projektem na 2 ucelené technologické části
- B. Technologická část I. Související stavební úpravy s novou izolací mostu, včetně odstranění dožilých omítek, bouracích prací, řešení parapetních oblastí....  
Technologická část II. Řešení povrchů, oprav kamenných prvků a souvisejících úprav
- C. Rozpočty obou etap

Rozdělení návrhu z roku 2020 bude tento schválený projekt respektovat, bude však zahrnovat event. možné dílčí úpravy - bude jeho přílohou

Cena : 32.000,-Kč+DPH

Termín: červen 2024 (podle možností a dohody dílčí výstupy dříve)



**ATELIÉR ING. MICHAELA BALÍKA, CSc.**  
**150 00 Praha 5, Nad Klikovkou 14**

Investiční referent

**Národní památkový ústav**

**Územní památková správa v Praze**

Sabinova 373/5

130 11 Praha 3

V Praze dne 03.05. 2024

**Věc: Bečov - Arkádový most - PD izolace.**

**Nabídka AD při provádění:**

Autorský dozor bude vykonáván během stavby na výzvu investora , dodavatele a vlastních kontrol. Součástí nabídky je také návrh a zpracování event. úprav a změn oproti projektovému návrhu.

Cena: orientačně 5x kontrola stavby na místě ..... 25.000,-Kč+DPH  
zpracování úprav a změn..... 30 hod ..... 15.000,-Kč+DPH  
Cena celkem ..... 40.000,-Kč+DPH