



**ZŠ Vítězslava Nezvala 2614, Most**  
**Upgrade sw a modernizace stravovacího systému**

## Rozsah dodávky sw

• Sejf maxi	1	ks
• Řídicí moduly		
• 1 aktivní datová oblast	1	ks
• Ovládání terminálu	1	ks
• modul Banka	1	ks
• Stravné		
• Stravné do 1000 zpracovávaných osob	1	ks
• Strava.cz objednávání do 600 osob	1	ks
• modul Objednávání a Výdej na ID média	1	ks
• MSklad		
• MSklad do 200000 Kč na inv.	1	ks
• modul Finanční bilance	1	ks
• modul Spotřební koš	1	ks
• modul Receptury a normování	1	ks
• MSklad čistící prostředky		
• MSklad do 200000 Kč na inv.	0,2	ks
• MSklad nádobí		
• MSklad do 200000 Kč na inv.	0,2	ks

**Cena paušální platby** \_\_\_\_\_ **2 230,-Kč bez DPH/měsíčně**

## HW

• identifikátor EM USB	1	ks
• výdejní terminál MINI (PoE)	1	ks
<b>ostatní HW a SW komponenty</b>		
• rameno pro držák VESA flexi M1060	1	ks

**Cena za HW** \_\_\_\_\_ **24 173,-Kč bez DPH/jednorázová platba**

## Doporučené asistenční služby

• příprava SW na dálku	1	ks
• instalace a konfigurace SW	1	ks
• úvodní zaškolení ovládání programu	4	hod
• doškolení ovládání programu	2	hod
• asistence při první uzávěrci	1,5	hod
• zavedení SW, připojení terminálu, školení	1	ks
• vzdálená servisní podpora	3	hod

**Doporučené asistenční služby** \_\_\_\_\_ **42 500,-Kč bez DPH/ jednorázová platba**

**Uvedená cena je kalkulována včetně dopravy.**

Standardní termín dodávky do 10ti týdnů od objednávky /neplatí pro období prázdnin. V případě realizace předem ověříme parametry PC. Je možné, že sw „poběží“ na serveru mag. Most, tak jako u jiných škol. [Doporučene parametry pro pocitace S5.pdf \(visplzen.cz\)](#) Nutná příprava za strany zákazníka: kabeláž. Kalkulace platí do 18. 6. 2024.

### Za objednatele:

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace  
IČ: 47326328  
Mgr. Bc. Roman Ziegler, ředitel školy

### Za dodavatele:

VIS Plzeň, s.r.o.  
IČ 45330344  
Milan Kermes, projektový manažer

datum

podpis

datum

podpis