

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2024/00688

OMSŘI/24/00584

Obíednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

Sine s.r.o.
Průmyslová 560
53003 Pardubice
IČ: 28814878
DIČ: CZ28814878
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 04.06.2024

Objednáváme u Vás

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0.000		Objednáváme u Vás zpracování aktualizace projektové dokumentace na stavbu "Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba tělocvičny" dle Vaší cenové nabídky ze dne 30. 4. 2024 (viz příloha).	196 020,00


Podepsáno dne:

05. 06. 2024

[REDACTED]
vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Vyřizuje:

Tel: [REDACTED]	referent odd. ekonomické, OMSŘI	[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]		[REDACTED]



CENOVÁ NABÍDKA

**Zpracování aktualizace projektové dokumentace na stavbu
„Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba tělocvičny“**



SINC

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

Obsah:

Obsah:	2
I. Identifikační údaje	3
II. Stručný popis stavby.....	4
III. Nabídková cena.....	4

I. Identifikační údaje





AKCE:

Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba tělocvičny - aktualizace

ZADAVATEL:

Název zadavatele: **Pardubický kraj**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

UCHAZEČ:

Obchodní název: **Sinc, s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 560, 530 02 Pardubice
IČO: 288 14 878
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 
Jednatel: 
Tel.: 
e-mail: 

II. Stručný popis stavby

Předmětem projektových prací je úprava stávající projektové dokumentace tělocvičny v Letohradu. Oproti stavebnímu povolení bude dopracována předsazená hliníková fasáda, přístřešek nad hlavním vstupem a zelená stěna na části fasády. Výše uvedené úpravy budou zpracovány ve stupni pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr.

Navržené změny si vyžádají aktualizaci vydaného stavebního povolení formou nového územního řízení a následně změnu stavby před dokončením, případně sloučené územní řízení a změnu stavby před dokončením.

III. Nabídková cena

Architektonický návrh, 3D vizualizace	30 000 ,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace	86 000 ,- Kč bez DPH
Rozpočet (včetně aktualizace cenové úrovně na 2024)	12 000 ,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost.....	34 000 ,- Kč bez DPH
<hr/>	
Celkem bez DPH	162 000 ,- Kč bez DPH
21% DPH	34 020 ,- Kč bez DPH
Celkem s 21% DPH.....	196 020 ,- Kč bez DPH

Poznámka:

- V ceně nejsou zahrnuty náklady na případné zpracování studií a posudků vyžadovaných dotčenými orgány (např. hluková studie, dendrologický průzkum, zoologický průzkum atd.)
- V ceně nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky

Ve Svitavách dne 30.4.2024


jednatel