



OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNMSML20240320

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: Ing.Ondřej Šandera Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u vás provedení díla "Zastávka MHD na ul. Karníkova" podle projektové dokumentace „Zastávky MHD Polní, Karníkova, Nové Město na Moravě“, zpracované Ing. Tomášem Petrem, Nad Vápenicí 42, Jimramov – Benátky v 11/2023 pod zak.č. 108.

2. Termín a místo dodání:

Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 01.11.2024.

Místo dodání: Nové Město na Moravě, ul. Karníkova (dle PD)

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla **292.066,61 Kč bez DPH**.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

<p>v Novém Městě na Moravě dne 4. 06. 2024 podpis objednatele: [REDACTED] [REDACTED] Jaroslava Lempera, místostarosta</p>	<p>potvrzují přijetí objednávky: Novém Městě na Moravě dne 4. 06. 2024 podpis dodavatele: [REDACTED] Ing. Ondřej Šandera, jednatel</p>
---	--

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zastávka Kárníkova	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Autobusová zastávka	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Ul. Kárníkova NMNM	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	19.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 40
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	132 033,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	120 038,53	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	8 998,49			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	3 513,75			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		14 231,89	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		278 816,61	DN celkem za obj.		0,00	VORN celkem		13 250,00
						VORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	292 066,61	Celkem bez DPH	292 066,61
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	61 333,99	Celkem včetně DPH	353 400,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	Datum, razítko

06. 2024

Stavební rozpočet

Název stavby: Zastávka Kárníkova

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Autobusová zastávka

Začátek výstavby: 19.05.2024 Projektant:

Lokalita: Ul. Kárníkova NMNM

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 19.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce				14 252,93	2 967,30	17 220,23		0,0000
1		001586786VD	Dlažba COMCON CD černá	m2	3,297	5 223,00	14 252,93	2 967,30	17 220,23	0,0000	0,0000
		11	Přípravné a přidružené práce				125,20	29 918,67	30 043,87		20,2707
2		111203201R00	Odstranění křovin	m2	9,196	89,70	0,00	824,88	824,88	0,0000	0,0000
3		112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	1	3 365,01	125,20	3 239,81	3 365,01	0,0030	0,0030
4		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	13,6475	216,00	0,00	2 947,86	2 947,86	0,2200	3,0025
5		113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	0,4648	115,51	0,00	53,69	53,69	0,3600	0,1673
6		113106030RA0	Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	7,5051	980,98	0,00	7 362,35	7 362,35	1,1050	8,2931
7		113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	32,61	475,01	0,00	15 490,08	15 490,08	0,2700	8,8047
		12'	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 503,53	6 503,53		0,0000
8		121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	9,238	279,48	0,00	2 581,84	2 581,84	0,0000	0,0000
9		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	19,707	199,00	0,00	3 921,69	3 921,69	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				333,00	11 444,10	11 777,10		0,0018
10		181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně	m2	79,958	50,10	0,00	4 005,90	4 005,90	0,0000	0,0000
11		181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	60	129,52	333,00	7 438,20	7 771,20	0,0000	0,0018
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	6 936,86	6 936,86		0,0000
12		199000007R00	Poplatek za skládku podkladní vrstvy nestmeleného kameniva	t	19,707	352,00	0,00	6 936,86	6 936,86	0,0000	0,0000
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				6 802,41	4 391,07	11 193,48		3,2846
13		573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	12,642	8,21	88,75	15,04	103,79	0,0005	0,0063

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
14		573231119R00	Provedení živичného spojovacího postřiku z emulze	m2	12,642	1,21	0,00	15,30	15,30	0,0000	0,0000
15		577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	12,642	438,00	3 356,83	2 180,37	5 537,20	0,1297	1,6392
16		577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	12,642	438,00	3 356,83	2 180,37	5 537,20	0,1297	1,6392
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				34 885,23	32 851,85	67 737,08		48,6626
17		591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopískek	m2	36,692	1 648,97	31 044,37	29 459,64	60 504,01	1,1893	43,6378
18		591050020RAB	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopískek	m2	4,225	1 711,97	3 840,86	3 392,21	7 233,07	1,1893	5,0248
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 167,26	1 866,74	3 034,00		0,5874
19		899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení/zvýšení mříže	kus	1	1 795,00	639,86	1 155,14	1 795,00	0,3227	0,3227
20		899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení/zvýšení hmců šoupěte	kus	1	1 239,00	527,40	711,60	1 239,00	0,2647	0,2647
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				74 467,92	23 158,41	97 626,33		24,6517
21		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	9,375	499,50	3 416,72	1 266,09	4 682,81	0,2698	2,5295
22		915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar.zeber atd.	m2	2,125	353,50	264,63	486,56	751,19	0,0008	0,0016
23		915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot BUS 2x3	m2	1	543,00	213,75	329,25	543,00	0,0001	0,0001
24		917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	30,22	436,50	9 109,82	4 081,21	13 191,03	0,2213	6,6886
25		917862111RT7	Osazení přechod. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3	499,50	1 093,35	405,15	1 498,50	0,2698	0,8094
26		917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,815	529,00	1 744,62	802,52	2 547,14	0,2668	1,2847
27		917932111RT2	Osazení betonové prefa předlažby do lože z C12/15	m	17,576	358,50	4 056,19	2 244,81	6 301,00	0,1136	1,9965
28		917882111RT2	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	kus	14	3 075,00	39 492,32	3 557,68	43 050,00	0,6280	8,7920
29		917882111RV1	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	kus	2	3 075,00	5 641,76	508,24	6 150,00	0,6280	1,2560
30		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	53,807	78,80	2 519,78	1 720,21	4 239,99	0,0000	0,0000
31		919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	53,807	183,00	5 246,72	4 599,96	9 846,68	0,0043	0,2314
32		914431111R00	Osazení označnick zastávky	kus	1	4 825,00	1 668,27	3 156,73	4 825,00	1,0619	1,0619
		M46	Zemní práce při montážích				8 998,49	3 513,75	12 512,24		20,5818
33		460650011RT2	Podkladová vrstva ze šterku tl.20 cm	m2	44,214	267,50	8 840,59	2 986,66	11 827,25	0,4617	20,4118
34		460070252RT1	Jáma pro patici sloupku - přeložka vodovodního sloupku	kus	1	684,99	157,90	527,09	684,99	0,1700	0,1700
		S	Přesuny sutí				0,00	14 231,89	14 231,89		0,0000
35		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	3,999	1 475,01	0,00	5 898,56	5 898,56	0,0000	0,0000
36		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	3,003	2 775,00	0,00	8 333,33	8 333,33	0,0000	0,0000
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	13 250,00	13 250,00		0,0000
		02VRN	Příprava staveniště				0,00	3 500,00	3 500,00		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
37		020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
		03VRN	Zařízení staveniště				0,00	2 000,00	2 000,00		0,0000
38		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0000	0,0000
		04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	7 750,00	7 750,00		0,0000
39		040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,0000
40		049002VRN	Ostatní náklady	Soubor	1	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:	292 066,61 Kč
-------------------------	----------------------

