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V Pardubicich 18.4.2024

Cenová nabídka a specifikace prací na zpracování manipulačního
řádu pro VN Doubrava I a VN Doubrava II u Moravičan

Zhotovitel:

ADONIX, spol. s r.o.

Bratranců Veverkových 645

530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Jiřím Praxem, jednatelem

IČO: 601 10 589
DIČ: CZ 601 10 589
Plátce DPH: ano

Spisová značka: Obchodní rejstřík KS v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 5424

Telefon:

Věc: Cenová nabídka a specifikace prací na zpracování manipulačního řádu pro VN

Doubrava | a VN Doubrava II u Moravičan

Komentář k cenové nabídce:

Vypracování manipulačního řádu pro VN Doubrava I a VN Doubrava II u Moravičan bude

respektovat TNV 75 29 10 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích a vyhlášku

Ministerstva zemědělství č.216/2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů

vodních děl.

A. Manipulační řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb, bude respektovat

následující osnovu:

ÚVODNÍ ČÁST - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- A. ÚČEL, VYUŽITÍ A POPIS VODNÍHO DÍLA

- © A1 Účel a využití vodního díla
- © A.2 Směrodatné průtoky — stanovený minimální MO
- © A.3 Povolené odběry - další využití vodního díla
- © A.4 Hydrologické údaje
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Zhotovitel:
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A. Manipulační řád dle vvhláškv č. 216/2011 Sb. bude respektovat
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A.5 Popis vodního díla
A.6 Zařízení pro kontrolu a řízení manipulací

B. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

B.1 Stavební, technické a vodoprávní podklady
B.2 Dosavadní předpisy pro manipulace
B.3 Ostatní podklady
B.4 Související právní předpisy a normy

C. MANIPULACE S VODOU

C.1 Manipulace s vodou
C.2 Manipulace za velkých vod
C.3 Manipulace ke zlepšení kvality vody

D. © BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A MANIPULACE S VODOU ZA
MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ

D.1 Zajištění funkce vodního díla
D.2 Hlásná a povodňová služba
D.3 Zimní režim na vodním díle
D.4 Opatření k zajištění jakosti vody
D.5 Havárie, poruchy a opravy funkčních zařízení
D.6 Ohrožení bezpečnosti vodního díla
D.7 Poškození objektů a zařízení vodního díla
D.8 Situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku

E. MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ

E.1 Zařízení pro kontrolu a řízení hospodaření s vodou

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

F.1 Ustanovení pro provoz a využívání vodního díla
F.2 | Dodržování, kontrola a platnost manipulačního řádu
F.3 | Změny manipulačního řádu, revize
F.4 Provádění revizí, oprav a údržby

F.5 Náhrada škod

G. SEZNAM PRÍLOH

G.1. | Situace
G.2. Objekty
G.3. Hydrologická data
G.4. Seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem
G.5. Hydrotechnické výpočty

CENOVÁ NABÍDKA
1) Shromáždění podkladů na VN Doubrava | a VN Doubrava II u Moravičan — prohlídka
vodních děl a pořízení fotodokumentace
A hoc. x ÉD RO. cris po a eaan4 160 Kč
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Doprava 2 x 116 km x 8 Kč/km (Pardubice — VN Doubrava I. a II. a zpět)..1 856 Kč

2) Pořízení hydrologických dat (OM a ON) — subdodávka CHMÚ.............. 7 500 Kč

3) Zpracování výkresové dokumentace vodního díla ze zaměření předaného geodetem
(subdodávka — zaměření od geodeta musí být provedeno pro zpracování pasportu

 

obou rybníků) — nacenëéni geodetem...............s19 000 Kč
Zpracování pasportu pro VN Doubravu | a VN Doubravu II (podklad pro výkresovou část
manipulacniho MU. 45 siam 445 HOME 8 24 arcano a ronca de0vá25 000 Kč
Zaměření geometrického plánu vodního díla Doubrava I. a Doubrava II. (vzhledem ke dvěma
k.ú. budou dva geometrické plány) subdodávka — zaměření od geodeta
mn MACON DOC COR. nn p ar 18 000 Kč

4) Zpracování manipulačního řádu pro VN Doubravu I a VN Doubravu II — textová a grafická
část
24 hod. x 520 KË/hod.….....................................Pantnné 12 480 Kč

5) Projednání MŘ s provozovatelem VD VN Doubrava | a VN Doubrava II (Lesy České
republiky, s.p.)

Projednání návrhu MŘ s provozovatelem VN Doubrava I a VN Doubrava II (Lesy České
republiky, s.p.) a s příslušným vodoprávním úřadem, který MŘ schvaluje (ORP Mohelnice)
8 hod. x 820 Keil msi nennearthTee adenwre pen4 160 Kč
Doprava 2 x 109 km x 8 Kč/km (Pardubice — Mohelnice a zpét)................ 1744 KĆ

6) Zpracování 4 paré dokumentace (1 paré dokumentace — 1 000 Kč)
kopírování, kanc. práce a materiál................22seeenaona oh han 4 000 Kč

Celkem za zpracování manipulačního řádu pro VN Doubravu I a VN Doubravu II u

 

NASTAVeLNirw"97 900,00 KĆ
DPH (21 %).....................eeoeseeesseeeeeeesasesseseesessseeeesasera nn20 559,00 KĆ
Celková cena včetně DPH (21%) 118 459,00 Kč

Termín zpracování

Termín zpracování bude stanoven domluvou dle potřeby zadavatele (vzhledem k
možnostem geodetické firmy — zaměření musí proběhnout cca do konce května
nejpozději do začátku června do této doby předpokládáme nejpozději dodání
hydrologických dat) - časový předpoklad zpracování manipulačního řádu pro
Doubravu 30.6. až 15.7.2024.

ADONIX, spol. s r.o.
Ing.Jiří Prax
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Doprava 2 x 116 km x 8 Kč/km (Pardubice - VN Doubrava I. a Il. a zpět)..1 856 Kč

2) Pořízení hydrologických dat (QM a QN) - subdodávka ČHMÚ .............. 7 500 Kč

3) Zpracování výkresové dokumentace vodního díla Ze Zaměření předaného geodetem
(subdodávka - Zaměření od geodeta musí být provedeno pro Zpracování pasportu
obou rybníků) - naceněni qeodetem ............................................. 19 000 Kč
Zpracování pasportu pro VN Doubravu I a VN Doubravu ll (podklad pro výkresovou část
manipulačního řádu) .................................................................... 25 000 Kč
Zaměření geometrického plánu vodního díla Doubrava I. a Doubrava ll. (vzhledem ke dvěma
k.ú. budou dva geometrické plány) subdodávka - Zaměření od geodeta
- naceněni qeodetem................................................................. 18 000 Kč

4) Zpracování manipulačního řádu pro VN Doubravu | a VN Doubravu lI -textová a grafická
část
24 hod. x 520 Kč/hod ................................................................................. 12 480 Kč

5) Projednání MŘ s provozovatelem VD VN Doubrava l a VN Doubrava II (Lesy České
republiky, s.p.)

Projednání návrhu MŘ s provozovatelem VN Doubrava | a VN Doubrava Il (Lesy České
republiky, S.p.) a s příslušným vodoprávním úřadem, který MŘ schvaluje (ORP Mohelnice)
8 hod. × 520 Kč/hod ...................................................................................4 160 Kč
Doprava 2 x 109 km x 8 Kč/km (Pardubice - Mohelnice a Zpět) ................ 1 744 Kč

6) Zpracování 4 paré dokumentace (1 paré dokumentace - 1 000 Kč)
kopírování, kanc. práce a materiál ..........................................................4 OOO Kč

Celkem Za Zpracování manipulačního řádu pro VN Doubravu | a VN Doubravu II u
Moravičan ........................................................................97 900.00 Kč
DPH (21 %) ...............................................................................................20 559,00 Kč
Celková cena včetně DPH (21%) 118 459,00 Kč

Termín Zpracování

Termín Zpracování bude stanoven domluvou dle potřeby zadavatele (vzhledem k
možnostem geodetické firmy - Zaměření musí proběhnout cca do konce května
nejpozději do Začátku června do této doby předpokládáme nejpozději dodání
hydrologických dat) - časový předpoklad Zpracování manipulačního řádu pro
Doubravu 30.6. až 15.7.2024.

ADONIX, spol. s r.o.
ł lng.Jiří Prax
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