

**Objednávka č. 2400103**

Zakázka: IG průzkum pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary - Nové sedlo u Lokte - Sokolov“

**Objednatel:****TESIA speciální technické práce s.r.o.**

Luční 2435/17

616 00 Brno

IČ: 10 88 22 94

DIČ: CZ 10 88 22 94

**Dodavatel:****Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

**Místo plnění:****Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Správa tratí Karlovy Vary, Nákladní 645/21, 360 05**

Karlovy Vary

**Cena:** Dle skutečných výkonů**Způsob platby:** Faktura**Splatnost:** 30 dní

Dobrý den,

na základě předchozích jednání u Vás objednávat mechanizaci MUV, SVP.

Zahájení prací je dne 3.4.2024.

Jsme srozuměni s tím, že v některých dnech může být mechanizace nedostupná bez předchozího upozornění z důvodu nutnosti udržení provozuschopnosti dráhy. V takových případech bude Vedoucí prací operativně zajišťovat práce dle aktuálních možností.

Předpokládaná cena cca: 90.000,- Kč bez DPH. Účtováno bude dle skutečnosti.

V Brně dne 20.03.2024

V Ústí nad Labem dne 30.5.2024

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4684809

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fa809d8f-a63e-4629-a510-3da3182366dd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.06.2024 08:20:15



3ed49ea5-2a6a-42a1-839c-750e2c64a56d