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Č.j.: MMP/146039/24 

Výzva k podání nabídky  
ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

            

          V Plzni dne 25.03.2024 

Vážení, 

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené 
veřejné zakázce. Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a další podrobné informace a 
údaje v souvislosti s touto veřejnou zakázkou jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou 
této výzvy a její nedílnou součástí. 
 
        

I. Název veřejné zakázky: 

 

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“ 
 

 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení   
 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO:   000 75 370 
DIČ:  CZ00075370   
datová schránka: 6iybfxn  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:   
      xxx 

e-mail: xxx 
tel. xxx 
 

Odbor investic MMP 

Škroupova 5 

306 32 Plzeň 
 

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci: 

 
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení (dále jen „Výzva“).  
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Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu 
na profilu zadavatele na adrese  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen a to ode 
dne zahájení zadávacího řízení.  
Dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace, si dodavatelé stáhnou 
rovněž ke stažení na profilu zadavatele. 
 

IV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 

18.04.2024 v 10:00 hodin. 

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

  

V. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány: 

 
Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 

 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 

 
▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 

výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 

při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u 
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 
▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 

dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být 
opatřený heslem. 
 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 
 
Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.  
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky není možné podat prostřednictvím 
datové schránky.  
 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů: 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek 

jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo 
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle 
odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým 
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení 
o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a 
nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 
písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2. 
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Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je 
kvalifikace prokazována. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, 
předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad 
v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
písemným čestným prohlášením. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující  
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,   
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
  
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
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b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
  
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení 
nesplnil povinnost podle odstavce 1. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 

prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 

a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 

osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 

oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 

v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
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- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
 
b) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; 

 
▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 

prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen 
sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných 
stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém 
rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu 
poskytnutých stavebních prací. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce či novostavba objektů 
pozemních staveb občanské vybavenosti, jejichž finanční objem činil minimálně 7.500.000,- Kč 
bez DPH. 

 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, 
předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění 
(zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
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- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení či poddodavatel, musí osvědčení 

obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci 
stavební práce podílel vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele:  
 

• středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;  

• praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;  

• zkušenost s realizací min. 3 dokončených realizací pozemních staveb, na kterých se tato 
osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího, přičemž min. 2 stavby musí být realizovány  
s finančním objemem min. 7.500.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu; 

• existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně poddodavatelského);  

• autorizační osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby. 

 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat: 
 

- jméno a příjmení konkrétní osoby,  
- nejvyšší dosažené vzdělání,  
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka, 
- číslo autorizace, 
- celková doba praxe v požadované funkci; 
- pro osobu hlavního stavbyvedoucího musí být dále uvedena identifikace stavebních 

prací,  cena stavebních prací (jejich finanční objem) bez DPH a popis stavebních prací, 
ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace – zadavatel 
připouští prokázání zkušenosti osoby stavbyvedoucího jeho životopisem. Životopis 
musí být datován nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení 
a podepsán osobou stavbyvedoucího. Životopis bude tvořit přílohu čestného 
prohlášení. 

 
Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zatupovat 
dodavatele. 
 
Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie: 

- autorizačního osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby, 

- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (kopie maturitního vysvědčení). 
 
 

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ: 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 
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Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 
 
 
 

25.3.2024 
 
………………………………………………… 
Taťána Kicová 
pověřená vedením OI MMP 
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Zadávací dokumentace 
Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

 
„Rekonstrukce objektu bývalé 

zbrojnice Radčice“ 
 
 

veřejná zakázka na stavební práce 
zjednodušené podlimitní řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“ 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení   
 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP 
pověřeného vedením OI MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn 
  
                                                          

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení bylo zahájeno dne 25.03.2024 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele. 
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), náklady realizace stavby budou částečně 
hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, částečně z dotačního programu Regenerace 
a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy) - Výzva NPO 283. Veřejná zakázka je 
podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu ustanovení § 26 ZZVZ na 
stavební práce a bude zadavatelem zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 
zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 
zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.  
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách 
a bude se jimi při zpracování a podání žádosti o účast v zadávacím řízení a nabídky řídit. Zadavatel 
nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou 
v jeho nabídce.  
 

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv 
objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, 
užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný 
popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. 
Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny 
požadavky na ně kladené normami a zákony. 
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Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail: xxx  
tel. +xxx 

 
      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 
 

V. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu 
zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
projectstudio8 s.r.o. 
IČO: 26395606 
se sídlem Pod Všemi svatými 4, Plzeň  - zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby  
 
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 Stavební práce 
45454100-5 Rekonstrukce budov 

45111300-1  Demontážní práce 
 
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předmětem zakázky je přestavba stávajícího objektu hasičské zbrojnice na restauraci s kulturním sálem 
včetně nových přípojek na inženýrské sítě (vodovod, plynovod, sdělovací kabel CETIN, napojení NN) 
a kompletní řešení zateplení objektu.  
 
Objekt se nachází v centrální části Radčic, ulice Jilmová 302/4., na pozemcích parc. č. 88/3, 89/1 a 91/2 
v katastrálním území Radčice u Plzně. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím 
a nevyužívanými půdními prostory, zastřešen sedlovou střechou.  
 
Stávající objekt je přístupný z místní komunikace, dopravní napojení bude stávající, hlavní vstup do 
objektu je z ulice Jilmová.  
  
K jižní fasádě objektu přiléhá jednopodlažní nepodsklepený objekt garáže zastřešený plochou střechou. 
Při provádění rekonstrukce objektu nesmí dojít k narušení užívacích práv majitelů sousedních 
nemovitostí.  
 
Objekt původní hasičské zbrojnice je zděný přízemní s podkrovím, zastřešený sedlovou střechou. 
Hlavní stavební konstrukce budou ponechané, obvodové zdivo, konstrukce stropů, krov a zastřešení. 
Do objektu je nově umístěna restaurace s potřebným zázemím a nově zastřešenou prosklenou terasou 
pro celoroční provoz. Podkroví je obsluhováno schodištěm a výtahem pro bezbariérový vstup. 
V podkroví je navržen sál pro max. 100 lidí využitelný na akce pořádané městským úřadem Radčice 
včetně malé šatny se zázemím.  
 
V objektu budou provedeny kompletně nové rozvody vody, kanalizace, plynovodu, slaboproudých a 
silnoproudých elektroinstalací. Všechny prostory budou vytápěny kondenzačním plynovým kotlem. Pro 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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větrání prostoru restaurace a kuchyně v 1.NP je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka 
umístěná při obvodové stěně objektu.  
 
Součástí rekonstrukce bude i kompletní řešení zlepšení tepelně-technických vlastností obálkových 

konstrukcí a úspora tepla na vytápění. 

 

 

Realizace stavby proběhne  dle: 

- Zadávacích podmínek na zadání předmětné veřejné zakázky 

- Dokumentace pro provádění stavby zpracované společností projectstudio8 s.r.o. 

- Podmínek společného územního a stavebního povolení ze dne 08.03.2023 pod čj. 

UMO7/0386/2023 vydané ÚMO7, s nabytím právní moci dne 25.03.2023 

- Dotačních podmínek dotačního programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů 

(Národní plán obnovy) - Výzva NPO 283, dostupné na 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-

brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-vi--2023--

275525/ 

 
Dále je předmětem zakázky: 
 

▪ vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (čtyři vyhotovení) v listinné i 
digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy 
ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf; 
 

▪ geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 
Statutárního města Plzně s tímto postupem:  
1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 
pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním 
řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ 
2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ 
v rámci dokumentace skutečného provedení stavby 

 
▪ zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce 
 

▪ Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) 
vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého 
dalšího vlastníka 

 
▪ Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou 

prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je 
povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či 
schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k případnému povolení 
předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti 
prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 

 
Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních 
komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití 
recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či 
vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) 
za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s 
doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit 
požadavky příslušných norem a dále bude stavba provedena v souladu s Plzeňským standardem 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-vi--2023--275525/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-vi--2023--275525/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-vi--2023--275525/
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vodovod – kanalizace, standardy jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-
standardy/. 
 
Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení 
užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků 
zhotovitelem. 
 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích 
přílohách. 
 
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého 
takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích 
podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel 
u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 16.915.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct 
milionů devět set patnáct tisíc Korun českých).  
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
neuzavřít. 
 
Zadavatel současně výslovně upozorňuje dodavatele, že má v úmyslu veřejnou zakázku hradit 

z dotačního programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy) - 

Výzva NPO 283. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ v případě 

neobdržení dotace smlouvu s vybraným účastníkem neuzavřít a zadávací řízení zrušit. 

 

VIII. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v termínech uvedených 
v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla jsou 
nepřekročitelné a účastníci jsou povinni tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost ve své nabídce 
zohlednit. 
 
Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v přiměřené lhůtě po ukončení zadávacího řízení. 
 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní. 

http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
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Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 04.04.2024 ve 9:00 hod., sraz účastníků je na adrese 
Jilmová 302/4, Radčice, před vchodem do bývalé zbrojnice Radčice. 
 
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 
 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 

při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 

dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 
být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 
 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky 

NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 
 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  
 
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály 
a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek 
Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
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▪ Na dodavatelem nabízené plnění se nesmí vztahovat sankce EU a jeho poddodavatelem nesmí 
být osoba, subjekt či orgán uvedený na sankčním seznamu EU, nebo osoba, subjekt či orgán, na 
které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku Jako součást nabídky je 

dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení v souvislosti se 
Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 zadávací 
dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. 
osobou oprávněnou za dodavatele jednat.  

 

Zadavatel v souladu s § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučí ze zadávacího 
řízení dodavatele, který naplní definici čl. 5k Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8.4.2022, 
kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska, 
destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

 

 
▪ Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 

bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 

▪ Ke kontrole zamezení vzniku střetu zájmů (zejména dodržení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, v platném znění, a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046), podvodů a korupce je 
účastník povinen jako součást nabídky je účastník povinen předložit čestné prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a článku 
61 nařízení EK č. 2018/1046 včetně seznamu skutečných majitelů a členů statutárních orgánů 
(jednatelé, představenstvo, dozorčí rada apod.) vč. jejich jmen, příjmení, data narození 
a trvalého bydliště, a to i svých poddodavatelů. Čestné prohlášení musí být datováno 
a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Čestné 
prohlášení tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace. 

 

▪ Jako součást nabídky je účastník povinen předložit čestné prohlášení, že jeho skuteční 
majitelé a skuteční majitelé subdodavatelů 1. stupně a členové jejich statutárních orgánů 
nejsou ve střetu zájmů se zadavatelem a osobami podílejícími se na přípravě, hodnocení, 
výběru a schvalování veřejné zakázky). Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 11 zadávací 
dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. 
osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 

doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 

 
 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  
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➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 
hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 

 
➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 

prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   
 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa. 
 
➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny  
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 
➢ Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.24. Smlouvy, který zní: 

 
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 
z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), 
povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na 
místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání 
bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné 
k recyklaci. 
 
Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč. 

 
➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 
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XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek 

jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo 
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle 
odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým 
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení 
o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a 
nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 
písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2. 
 
Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je 
kvalifikace prokazována. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, 
předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad 
v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
písemným čestným prohlášením. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující  
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a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,   
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
  
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
  
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení 
nesplnil povinnost podle odstavce 1. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
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oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
 
b) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; 
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▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen 
sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných 
stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém 
rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu 
poskytnutých stavebních prací. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce či novostavba objektů 
pozemních staveb občanské vybavenosti, jejichž finanční objem činil minimálně 7.500.000,- Kč 
bez DPH. 

 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, 
předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění 
(zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení či poddodavatel, musí osvědčení 

obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci 
stavební práce podílel vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele:  
 

• středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;  

• praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;  
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• zkušenost s realizací min. 3 dokončených realizací pozemních staveb, na kterých se tato 
osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího, přičemž min. 2 stavby musí být realizovány  
s finančním objemem min. 7.500.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu; 

• existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně poddodavatelského);  

• autorizační osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby. 

 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat: 
 

- jméno a příjmení konkrétní osoby,  
- nejvyšší dosažené vzdělání,  
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka, 
- číslo autorizace, 
- celková doba praxe v požadované funkci; 
- pro osobu hlavního stavbyvedoucího musí být dále uvedena identifikace stavebních 

prací,  cena stavebních prací (jejich finanční objem) bez DPH a popis stavebních prací, 
ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace – zadavatel 
připouští prokázání zkušenosti osoby stavbyvedoucího jeho životopisem. Životopis 
musí být datován nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení 
a podepsán osobou stavbyvedoucího. Životopis bude tvořit přílohu čestného 
prohlášení. 

 
Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zatupovat 
dodavatele. 
 
Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie: 

- autorizačního osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby, 

- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (kopie maturitního vysvědčení). 
 

XIII. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 

 
XIV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
18.04.2024 v 10:00 hodin. 
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V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

XV. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 54 
odst. 5  ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění 
zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 

 

XVII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o 
jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již dodavatel nepředložil 
v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
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Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.   
 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. 
 
Vybraný dodavatel, s nímž bude na základě výsledku uzavřena smlouva o dílo bude povinen 
dodržovat podmínky Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat. Podmínky tvoří přílohu 
č. 7 zadávací dokumentace. 
 
 

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu 
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího 
řízení okamžikem jejich uveřejnění.  
 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
  
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 
  
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

Zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud budou naplněny důvody 
vyloučení podle ustanovení § 48 odst. 2 ZZZV či pokud bude prokázáno naplnění důvodů podle 
ustanovení § 48 odst. 5 písm. a) – c) ZZVZ. 

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

 

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  
 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel 
je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 
 
Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací 
dokumentaci a v textu obchodních podmínek. 
 
Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně 
a environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít 
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného 
veřejného zadávání. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Stránka 17 z 46 
 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace  
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6:  Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů 
Příloha č. 7: Podmínky DNSH 
Příloha č. 8: Formulář – Zjednodušený plán nakládání s odpadem 
Příloha č. 9:  Formulář - Zpráva o plnění zásady DNSH 
Příloha č. 10: Čestné prohlášení - Seznam skutečných majitelů 
Příloha č. 11: Čestné prohlášení – Vyloučení střetu zájmů 
 
 
V Plzni dne  
 
 
25.3.2024 
 
 
 
Taťána Kicová      
pověřená vedením OI MMP 
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky  

 

Krycí list nabídky 
 
Název veřejné zakázky:  Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     IČO: 000 75 370 
     se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 
     Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32   
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Informace, zda je dodavatel  
kótován na burze cenných papírů:  [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

 

Celková cena  

 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 

pro realizaci stavby  

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“ 

24TUOIN01 

 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  
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smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

          

II.  

Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  

Předmět díla 

 

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle 
vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky označené: 
 

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 

a) dokumentací pro provádění stavby zpracované spol. projectstudio8 s.r.o. 

b) společným územním a stavebním povolením ze dne 08.03.2023 pod čj. UMO7/0386/2023 

vydaným ÚMO7, s nabytím právní moci dne 25.03.2023 

c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

d) dotačními podmínkami dotačního programu Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů (Národní plán obnovy) - Výzva NPO 283 

e) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 
je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

f) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou – li uděleny; 

g) časovým a finančním harmonogramem. 
 

3.3 Součástí díla je dále: 
 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 
vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 
 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do 
technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:  
 
1. Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 

pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského 
kraje“; 

2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v 

rámci dokumentace skutečného provedení stavby; 
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c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 
potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce 
 

d) vyyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) 
vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého 
dalšího vlastníka 

 
e) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 

kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen 
obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či 
schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného 
předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a 
činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena 
plná moc  

 
3.4 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako 

dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a vydání 
kolaudačního rozhodnutí; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů 

a výzev příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 

podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavby zhotovovaného 
jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační 
rozhodnutí s právními účinky.  

 
3.6 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 

předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního rozhodnutí a jeho předání 
objednateli. 
 

 
IV. Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je ulice Jilmová 302/4, Radčice.   
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. Předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 
   

na výzvu objednatele 
 
4.2.2. Zahájení stavebních prací:  dnem předání a převzetí 

staveniště zhotovitelem 
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4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla objednatelem, odstranění zařízení   
          staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, podání žádosti o kolaudační      
          rozhodnutí:   

nejpozději do 12 měsíců od zahájení stavebních 
prací 

 
4.2.4. Předání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky objednateli: 
  

nejpozději do 3 dnů od právní moci kolaudačního 
rozhodnutí 

 
 
Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že termíny plnění díla uvedené v čl. 4.2. jsou 

nepřekročitelné. Zhotovitel musí provádění díla na základě svých odborných zkušeností naplánovat tak, 
aby bylo jednoznačně zaručeno dokončení stavebních prací a vydání kolaudačního rozhodnutí včetně 
předání Objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 4.2. této smlouvy. 

 
 

4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení 
doby plnění (doby pro dokončení a předání díla): 

 
4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou 

trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 
zejména: 

 
a)   na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na činnosti těchto orgánů 

závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit, 

b)   na straně třetích osob vyjma poddodavatelů zhotovitele, kdy je plnění zhotovitele 
na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, 

c)   ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době 
uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události (vis maior), 

d)   v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima - 
přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 
5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních 
termínech.  V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které 
objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně zapsat do stavebního deníku.    

 
4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 

harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
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4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 
předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, 
termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel 
bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení 
staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně 
i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace 
potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny 
provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. V harmonogramu budou uvedeny termíny 
provedení přepojování sítí v rámci překládek sítí.  
 

4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 
a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
 

4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 

 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
 

V. Cena díla 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 

 
 Celková cena bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč. 
 
 Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 
upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána 
cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 
této smlouvy. 

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 
 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  
• na vytýčení sítí,  
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• na zhotovení staveništních přípojek,  
• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  
• na odvoz a likvidaci odpadů,  
• na poplatky za skládky,  
• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  
• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 

stavebním úřadem dle stavebního povolení, 
 
 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 

žádné zálohy. 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 

 
5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, 
tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.  

 V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku 
za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  

 
5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 

včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 

u příslušného poddodavatele. 
 
5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 

a nebudou oceňovány z důvodu nenalezení vhodné či obdobné položky dle ceníku společnosti 
ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit 
nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u 
stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky 
analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové 
náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 
část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky 
(podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 
800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a 
koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
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5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

 

VI. Platební podmínky 

 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena 

na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny 
skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží 
k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  

 
6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací 

v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na 
internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede 
objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první 
fakturací. 

 
6.3.  Před provedením první fakturace provede zhotovitel rozdělení oceněného soupisu prací, který 

byl součástí nabídky. Soupis prací bude rozdělen na dva samostatné soupisy (z důvodu 

rozdílného fakturování položek s ohledem na dotační titul), přičemž jeden bude obsahovat 

výhradně „uznatelné“ nákladové položky související s energetickými úsporami (konkrétní položky 

budou upřesněny ze strany donátora dotace), druhý bude obsahovat všechny zbývající 

„neuznatelné“ položky.  

6.4.  Rozdělením soupisu prací nesmí dojít ke změně ceny díla uvedené v čl. 5.1. smlouvy. Zhotovitel 

není oprávněn rozdělením soupisu měnit jednotkové ceny jednotlivých položek oproti oceněnému 

soupisu prací, který byl součástí nabídky. Změna ceny díla či změna jednotkových cen je hrubým 

porušením povinnosti a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

6.5. Pokud se ve Smlouvě hovoří o soupisu prací, myslí se tím jakýkoliv z dílčích soupisů; povinnosti 

týkající se soupisu prací se v plném rozsahu aplikují i na dílčí soupisy. 

6.6. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.7. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 
6.8. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

 
6.9. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 

úhradě do 7 dnů po zajištění a protokolárním předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 
 
 
 
 

http://www.bimplatforma.cz/
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6.10. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 
• název a registrační číslo projektu; 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

24TUOIN01; 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
• označení názvem projektu „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice Jilmová 302/4, 

Plzeň – Radčice“ a jedinečným identifikátorem programu a výzvy   283 BF 38 
• Faktury budou rozděleny dle položek – položky  související s energetickými úsporami budou 

fakturovány odděleně  
• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací - zhotovitel je povinen 

vyhotovit seznam skutečně provedených prací zvlášť ve vztahu k uznatelným a neuznatelný 

položkám dle dílčích soupisů prací 

• u konečné faktury bude přílohou faktury protokolární zápis o předání a převzetí díla; 
• pro statutární město Plzeň se jedná o ekonomickou činnost -  fakturace bude probíhat 

v režimu přenesení daňové povinnosti 
 
6.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
6.13. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.  

 
6.15. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z 

účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 
6.16. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v 

souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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6.17. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, 
.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a 
ve formátu .pdf. 

 
 

VII. Podmínky provedení díla 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  

 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a 

na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a 
nedodělků včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 

stavbě. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 
7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 

pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel 
kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní 
podmínky. 

 
7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a 

obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, 
že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, 
prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 
7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s 

ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu atp.  

 
7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
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7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 

splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato 
odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o 
shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru 
neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení 

přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, 
provozoven).   

 
7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 

likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud 
touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v 
zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

 
7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s 

vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 
7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora 

BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
a dále s osobou vykonávající funkci TDS. 

 
7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 

doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 
7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k 

termínu zahájení prací na stavbě. 
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 Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. 
Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího 
protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS Zhotovitel je 
povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, 
případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti 
účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či 
porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel 
je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

 
7.23. Stavba musí být označena informačními tabulemi: 

 
• informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) – město Plzeň včetně loga Evropské unie v grafickém 

provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při 
předání staveniště. 

• Dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm) pro dotační 
program, z odolného a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději 
při předání staveniště.  

 
7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 

z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 
7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna 
recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena 
za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od 
společnosti oprávněné k recyklaci. 

 
7.25   Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat 

výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace) včetně komunikací, případné 
zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo 
možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených 
výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch 
zabraných pro výstavbu (video, foto). 

 
 V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 200.000,- Kč. 
 
7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen 

eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. 
 
7.27. [NEOBSAZENO] 
 
 
7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.29.  Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.30.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
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povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

 
7.31. Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž 

prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ 
a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna 
osoby musí být předem písemně schválena objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi 
a odbornou způsobilostí dle požadavku objednatele uvedených zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky. 

 
7.32. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a 
demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 
Splnění této povinnosti zhotovitel doloží na výzvu objednatele v průběhu provádění díla (max. 2x) 
a při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři, který tvoří přílohu č. 8 zadávací 
dokumentace. 
 
Zhotovitel na výzvu objednatele zpracuje zprávu o plnění zásady DNSH v průběhu provádění díla 
(max. 2x) a při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři (formulářích), na formuláři, 
který tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace. 
 

 
Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.32. smlouvy včetně relevantních dokladů 
archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly. 

 
7.33. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku 
a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení  méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

 
7.34. V souladu s pravidly programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů bude zhotovitel 

povinen na vyzvání předložit objednateli seznam svých skutečných majitelů (jméno, příjmení, 
bydliště, funkce) i svých subdodavatelů 1. stupně včetně členů statutárních orgánů (jednatelé, 
představenstvo, dozorčí rada) – viz příloha č. 10 zadávací dokumentace. 

 
7.35. Zhotovitel a jeho případně subdodavatelé 1. stupně jsou povinní reportovat údaje podle čl. 22 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 02. 2021, kterým se zřizuje 
Nástroj pro oživení a odolnost vzhledem k tomu, že projekt může být předmětem kontroly ze 
strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce (dle 
článku 22 nařízení EK č. 2021/241), ze strany MPO a dalších orgánů. 

 

VIII. Staveniště 

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které 

zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:  
 

• 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací 
dokumentace této veřejné zakázky; 
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• Pravomocné společné územní a stavební povolení, vč. štítku STAVBA POVOLENA. 
 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace 
sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném 
MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení 
staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
 
8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či 
přilehlých komunikací, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 
8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 
 

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 
8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 
8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 

komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
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vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové 
ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v 

průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  

 
8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z Jilmové ulice.  
 
8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem 

objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie 
a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po 
ukončení stavby správci objektů – ÚMO 7 Radčice. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na 
stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a 
je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny. 

 
8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší 

možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku.  
 
8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 

v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno 
vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorách.  

 
8.17. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o 
povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 

 
 Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 

žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v 
předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 

 
 V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 
zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 
30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

  
8.18.  Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 
 

IX. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s 
omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
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9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 

ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 
 

X. Zástupci smluvních stran 

 

10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 
jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v 

nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna 
trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku 
(stavbyvedoucí). Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, 
v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. 

osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). 
V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém 
byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího 
splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této 
povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
takové porušení. 

 
10.5. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod.  

 

XI. Poddodavatelé 

 

11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 
podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.  

 
11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 

podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto 
osob či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v 
minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen 
objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). 
Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude 

zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
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11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení 

předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla 
nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace 
prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační 
povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno. 

 
11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 

s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité 
důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že 
jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na 
plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 
5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s 
příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez 
zbytečného odkladu. 

 
11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 

zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně 
škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot 
díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu 
způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou 
touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
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d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo předložit 

objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění 
majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí objednateli. 

 
12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
smlouvy. 

 
12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, 

nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 
 

 

XIII. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude 
k dispozici kancelář správce budovy. 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat 
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které 
budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
XIV. Předání a převzetí díla 

14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního rozhodnutí a 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude 



   
 

Stránka 36 z 46 
 

dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se 
nepoužije.  

 
14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 
14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno. 

  
14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 

a předání stavby jakožto součásti díla.  
 
14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 
14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 

 
14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a 
texty ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originály stavebních deníků; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) (neobsazeno); 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) Zjednodušený plán nakládání s odpadem 
n) Zpráva o plnění zásady DNSH 
 

 Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z 
uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší 
zástupci obou stran. 

 
 

XV. Bankovní záruka 

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 
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a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
(i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (I) 
splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti 
dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající 
čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných 
smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se 
považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména 
vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda 
objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení 
díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo 
bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední 
výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání 
užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní 
záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných 
podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla 
musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad 
objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a 
převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka 
za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících 
ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou 
výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude 
uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se 
smlouvou. 

 
(ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 

zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek 
této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a 
povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a 
z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy 
musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, 
podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu 
záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy 
adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po 
předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, 
jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel 
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nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v 
souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli 
do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) 
smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního rozhodnutí.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 

 
15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 
 

XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne 

však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci 
kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 
16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V 
případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto 
úplné doklady bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo 
provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také 
jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z 
odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z 
vad díla.   
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16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 
uplatňovat tato práva z vad díla: 

 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 
 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že 
objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada 
oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 
odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle 

vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně 
měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 

provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v 
případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne 
akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 
dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu 

havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s 
konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s 
tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke 
stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla 
vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze 
záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a 
současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této 
smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen 
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objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v 
případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla. 

  
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré 

jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit 
v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských 
práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v 

případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto 
vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 

- uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 
16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
XVII. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 této 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 
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17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  

 
17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 
17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 

a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 
 

XVIII. Odstoupení od smlouvy 

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 
zejména:  

 
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 

předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s 
ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se 
k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede 
finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 
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18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu 
v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet.  

 
 

XX. Závěrečná ustanovení 

20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 

 
20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
soupisem a touto smlouvou. 
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20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 
technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a 
kvalifikovaný. 

 
20.4. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

 
20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
20.6. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice 
Radčice“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 
• Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 
20.12. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 
důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
20.16.Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne                 V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 

 

 

………………………………………….  ………………………………………… 
Taťána Kicová     [DOPLNÍ DODAVATEL]          
pověřená vedením OI MMP 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) 

a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 

objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu. 

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 

jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních 

ochranných pracovních prostředků apod.).  

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za 

každé porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta 

vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel 

BOZP, PO či OŽP trvat. 

 Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele. 

 

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!! 

 

BOZP Výše 

pokuty

/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků  1000,- Kč 
za 

osobu 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů  (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize)  
 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 

za 
případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle  plánu BOZP k dané investiční akci. 
 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi  2000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či 
poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů. 3000,- Kč 

za 
osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 
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Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 
za případ 

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci či podzhotviteli  na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 

za 
případ 

PO Výše 

pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 

za 
případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi  1000,- Kč 
za 

osobu 

Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 

za 
případ 

OŽP 
Výše 

pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 

za 
případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 

pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele. 1000.-Kč za 
případ 

 



 

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice  
odbor výstavby a dopravy  
V Radčicích 9/19, 322 00   Plzeň  

 

  

  

Sp.zn.:  

  

SZ UMO7/0095/2023  

   Plzeň – Radčice, dne: 8.3.2023  

Č.j.:  

Vyřizuje:  

Telefon:  

E-mail:  

IDDS:  

  

UMO7/0386/2023  

xxx 

xxxx 

xxx 

 v59b4a5  

  

                      

  

Vypraveno dne: 8.3.2023  

  

  

ROZHODNUTÍ  

  

Výroková část:  

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle 

vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v jeho plném znění, a podle § 13 odst. 1 písm.  

c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 

řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona a podle § 15 a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání společného povolení, 

kterou dne 11.1.2023 podalo  

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. 

Rolandem Ariasem, IČO 00075370, V Radčicích 9/19, 322 00  Plzeň-Radčice,  

které zastupuje projectstudio8 s.r.o., IČO 26395606, Pod Všemi svatými 415/4, 301 00  

PlzeňSeverní Předměstí  

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:  

  

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů  

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r  

souboru staveb nazvaný:  

rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice na restauraci s kulturním sálem a dále  

přístavba skladu, výtahové šachty, venkovního požárního schodiště, prosklené terasy, včetně  

přípojek na inženýrské sítě, přeložky plynu a podzemního sdělovacího kabelu + přeložka 

vodovodu  

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 88/3 (ostatní plocha), parc. č. 89/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 91/2 (zahrada), parc. č. 93 (ostatní plocha) v katastrálním území Radčice u Plzně.  

  

Druh a účel stavby, umístění stavby na pozemku a prostorové řešení stavby:  

- Stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice ul. Jilmová šp. 302/4, Plzeň – Radčice  za 

účelem změny užívání na restauraci s kulturním sálem.  

- V přízemí daného objektu je navržen hlavní vstup z prostoru ul. Jilmová, který bude společný pro 

přízemní restauraci a společenský sál v podkroví. Ke stávajícímu objektu je nově navržen sklad, 

který bude umístěn ve vzdálenosti 215 mm od pozemku parc. č. 89/2 v k. ú. Radčice u Plzně na 

západní straně stávajícího objektu a bude s tímto stávajícím objektem propojen. Vedle nově 
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navrženého skladu bude umístěna výtahová šachta a venkovní požární schodiště ze sálu v podkroví. 

Prosklená zastřešená terasa (pro celoroční provoz), která bude provozně spojena  se stávajícím 

objektem bude umístěna před objekt směrem do ul. Jilmová na pozemku parc. č. 93  

v k. ú. Radčice u Plzně ve vzdálenosti 0,625 m od hranice mezi pozemky parc. č. 91/2 a 89/1 v k.  

ú. Radčice u Plzně a 7,36 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně dle 

předložené PD. Nad nově navrženou prosklenou terasou bude provedena vegetační plochá střecha.   

- V přízemí objektu se bude nacházet restaurace s výčepem a kuchyní, technická místnost, wc muži, 

wc ženy, wc invalidé a sklad.   

- Prostor v podkroví je navržen, jako menší víceúčelový kulturní sál.  

- V podkroví objektu bude prostor pro pódium a malou šatnu se zázemím (wc zaměstnanci  a sprcha). 

V rámci rekonstrukce dojde k vestavbě výtahu, který umožní přístup a užívání stavby osobami s 

omezenou schopností orientace. Celková zastavěná plocha bude 229,9 m2 s obestavěným prostorem 

1585 m3 a užitnou plochou 269,6 m3, maximální výška objektu 9,01 m od úrovně podlahy se 

nezmění.   

- Kapacita sálu v podkroví bude 100 osob a kapacita restaurace 40 osob.  

- V rámci rekonstrukce objektu dojde k odstranění části obvodového zdiva včetně základové 

konstrukce a konstrukce střechy v místě navržené výtahové šachty a k vybourání stropní konstrukce 

v místě nově navrženého vnitřního schodiště dle PD.  

- V objektu budou demontovány všechny stávající okna, vrata, vstupní a vnitřní dveře a odstranění 

stávajícího vnějšího schodiště za objektem. Odstraněny budu i některé stávající příčky a části 

nosných stěn a otvory pro nově navržené dveře, okna a současné komínové těleso.  

- V objektu budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, plynovodu, slaboproudých  a 

silnoproudých elektroinstalací, vzduchotechniky.  

- Celý objekt bude nově zateplen podle současně platných norem ČSN.  

- V rámci rekonstrukce bude vybudována nová přípojka vodovodu, která bude umístěna 1,8 m od 

hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně, přípojka plynovodu, která bude 

umístěna 0,530 mm od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně  a přeložka 

podzemního sdělovacího kabelu (CETIN), která bude umístěna 7 m od hranice mezi pozemky parc. 

č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně. V rámci stavby bude provedena i přeložka řadu STL plynovodu, 

která bude nově umístěna 5,63 m od hranice pozemku mezi parc. č. 89/1  a 93 v k. ú. Radčice u 

Plzně a přeložka podzemního sdělovacího kabelu (CETIN), který bude umístěn 6,3 m od hranice 

pozemku mezi parc. č. 89/1 a 93 v k. ú. Radčice u Plzně. Tyto přeložky je nutné provést z důvodu 

kolize s umístěním nově navržené prosklené zastřešené terasy, před stávajícím objektem.  

Splaškové vody budou z objektu napojeny novým rozvodem do přemístěné revizní šachty na konci 

stávající kanalizační přípojky, která je nově umístěna před zastřešenou terasou na pozemku 

investora parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně ve vzdálenosti 8,82 m od hranice mezi pozemky parc. 

č. 93 a 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené 

samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 8 m3 s přepadem do dešťové kanalizace, která bude 

umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně v osové vzdálenosti 2,96 m od pozemku 

parc. č. 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévaní obecní 

zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do trávního drnu na 

pozemku investora.  

- Dopravní obslužnost je stávající z přilehlé místní komunikace ul. Jilmová.    

- Zásobování kuchyně bude možné bočním vstupem s plochou pro parkování, která je navržena před 

objektem.   

- Parkovací stání pro tuto stavbu budou v budoucnu řešena v rámci úpravy veřejného prostoru ul. 

Jilmová a část parkovacích stání je v docházkové vzdálenosti nejdále však cca 300 m od objektu,   

a tak pro tuto stavbu bylo vydání rozhodnutí o povolení výjimky dne 2.9.2022 pod sp. zn.: SZ 

UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022 z § 5 odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb., v nedodržení 

normového počtu parkovacích stání.  
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- Přeložka NN v ulici Jilmová včetně nové pojistkové skříně byla povolena ÚMO Plzeň 7 – Radčice, 

odborem výstavby a dopravy územním souhlasem dne 5.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 

s č.j.: UMO7/1640/2022, který nabyl právních účinků dne 5.9.2022.  

- Přeložka vodovodu v rámci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ (dále 

jen „stavba vodního díla“)  

- Vybudování v rámci výše uvedené stavby: Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice  na 

restauraci s kulturním sálem  

- Stavba vodního díla Přeložka vodovodu v rámci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské 

zbrojnice“ byla povolena příslušným vodoprávním úřadem, tj. Magistrátem města Plzně, odborem 

stavebně správním, v rámci závazného stanoviska ze dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ 

MMP/043559/23/ŠOR, č.j.: MMP/049840/23 nahrazující dle platných stavebních předpisů 

rozhodnutí vodoprávního úřadu.  

- Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko příslušného speciálního úřadu vodních děl vydaného 

dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR, č.j.: MMP/049840/23.  

- Základní údaje o stavbě:  

o V rámci bude vybudována změna stavby vodního díla – přeložka vodovodu na pozemku 

parc.č. 93 v katastrálním území Radčice u Plzně.   

o Přeložka vodovodu bude realizována mimo uvažovaný objekt bývalé hasičské zbrojnice v 

souběhu s přeložkou sdělovacích kabelů v délce 21.90 m z materiálu TVL DN 80. na začátku 

a na konci přeložky bude osazena hrdlová spojka SINOFLEX PVC_LIT. Přeložka je 

vyvolána skutečností, že se stávající vodovod nachází pod budoucí terasou.  

o Souřadnice X, Y: o Začátek vodovodu   

 X=1067373,89   Y=825977,46 o 

Konec vodovodu  

 X=1067386,483   

Y=825987,352  

  

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:  

Území dotčeného vlivy stavby je dáno okruhem účastníků společného řízení, jedná se  o stavebníka, 

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnické nebo 

jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 

být společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad stanovil okruh sousedních pozemků: parc. 

č. 88/3, parc. č. 89/1, parc. č. 91/2, parc. č. 93, parc. č. 79, parc. č. 89/2, parc. č. 88/1, parc. č. 91/1, 

parc. č. 582/9, parc. č. 582/3 v katastrálním území Radčice u Plzně.  

Záměr je v souladu s Územním plánem města Plzně. Pozemky včetně stavby občanského vybavení 

jsou určené územním plánem jako plocha smíšená obytná, která je součástí zastavěného území 

obce a součástí lokality 7_2 Radčice Ke Kyjovu. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování a s konceptem veřejného prostoru centrální části obce.  

  

Věcné a časové vazby, související stavební záměry:  

Stavba je dělena na 2 Etapy:  

- 1. etapa: realizace přeložek inženýrských sítí o Přeložka vodovodního řadu, STL plynovodu a 

sdělovacího podzemního kabelu (CETIN) o Přeložka NN – ČEZ Distribuce a.s. – stavba: Plzeň, 

Radčice, Jilmová čp. 302/4 – přeložka NN na pozemku parc. č. 89/1, 93 a 79 v k. ú. Radčice u 

Plzně (zak.č. IZ-120001311, povoleno územním souhlasem ze dne 5.9.2022 pod sp. zn.: SZ 

UMO7/1524/2022 s č.j.: UMO7/1640/2022)  

- 2. etapa: Stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice + přípojky ing. sítí  

  

II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:  
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1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou projektové dokumentace, která 

obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních 

pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (C.3 – Koordinační katastrální situace).  

2. Před započetím stavebních prací na objektu je nutné, aby byly dokončeny přeložky jednotlivých 

inženýrských sítí, které jsou v kolizi s umístěním nově navržené zastřešené terasy.  

3. Všechna napojení inženýrských sítí musejí být v souladu s vyjádřením správců sítí.  

4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizačním razítkem 

opatřil:  

• Zodpovědný projektant:  

− xxx, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT xxx  

• Vypracoval:  

− Stavební a konstrukční řešení, Zdravotně technické instalace   

 xxx – Stavební a konstrukční řešení, Zdravotně technické instalace, 

přeložka a přípojka sdělovacího kabelu (CETIN), (07/2020)  

− Elektroinstalace  

 xxx – Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT xxx, (06/2022)   − Vytápění, plynová 

odběrná zařízení   

 xxx 

− Požárně bezpečnostní řešení  

 xxx – Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb a pro 

pozemní stavby, ČKAIT xxx (6/2022) − Přeložka řadu STL plynovodu, plynová 

přípojka  

 xxx – Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, 

ČKAIT xxx (01/2022) − Vodovodní přípojka  

 xxx – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace 

zdravotní technika (02/2022) − Přeložka a přípojka sdělovacího kabelu (CETIN)  

 xxx 

• Zařízení vzduchotechniky:  

− Vypracoval xxx, autorizačním razítkem opatřil xxx – Autorizovaný technik pro 

techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika  

• Hluková studie  

− Zpracovatel: xxx č. 6022 (08/2022)  

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.  

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název, sídlo a IČ stavebního podnikatele, který bude stavbu 

provádět, bude stavebnímu úřadu oznámeno před zahájením stavebních prací. V případě změny 

stavebního podnikatele v průběhu výstavby stavby bude tato změna předem oznámena.  

6. Přístup ke stavbě po dobu výstavby bude z přilehlé komunikace ul. Jilmová.  

7. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.  

8. K provedení kontrolní prohlídky stavby oznámí stavebník/žadatel stavebnímu úřadu tyto fáze 

stavby:   

 •  Dokončení stavby pro svolání závěrečné kontrolní prohlídky  

9. Bude dodrženo vyjádření MMP odboru památkové péče, které bylo vydáno v rámci závazného 

koordinovaného stanoviska MMP, odboru živ. prostředí SZ MMP/234554/22, č.j. MMP/268812/22 

ze dne 4.8.2022:  

• Vzhledem k tomu, že na území dotčené stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) 

byly v minulosti zachyceny archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny 

podmínky vyplývající z ust. §22 a §23 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v 

palném znění (arch. Lokality č. 304).  
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10. Bude dodrženo souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se 

sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 č.j. KHSPL23431/22/21/2022.  

11. Stavební / žadatel je povinen dodržet podmínky vyjádření Statutárního města Plzně, Technického 

úřadu, oddělením technických stanovisek ze dne 6.9.2022 pod sp. zn.: MMP/235614/22.   

12. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka vydalo souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 

22.9.2022 nz.: PVL-66824/2022/340/ČE, PVL-12235/2022/SP z hlediska zájmů daných zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

za dodržení těchto podmínek:  

• Na kanalizaci kuchyně restaurace musí být osazen lapač tuků.  

• Velikost zbytkového znečištění vypouštěného z odlučovače tuků do veřejné kanalizace, 

bude v souladu s kanalizačním řádem.  

• Kaly z odlučovače tuků budou likvidovány oprávněnou firmou.  

• Na odtoku z odlučovače tuků musí být umožněn odběr kontrolních vzorků přečištěné 

odpadní vody, tj. odtok musí být stavebně upraven tak, aby byl přípustný.  

• Pro odlučovač tuků bude vypracován provozní řád.  

• Během prováděcích prací bude stavba a staveniště zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění 

povrchové vody v blízkém vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní 

prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v blízkosti vodního toku.  

• Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 

k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových 

deštích.  

• Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se 

stavbou v blízkosti vodního toku uložen.   

13. NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. vydalo souhlasné stanovisko dne 27.7.2022 po zn.:  

074220031 za dodržení podmínek níže uvedených:   

• Schodiště musí být opatřeno madly po obou stranách ramen madly.  

• Stupnice prvního a posledního stupně musí být kontrastně odlišeny od okolních ploch.  

• U WCinv, které je rozměrově odlišné od požadavku vyhlášky (u rekonstrukce 

akceptováno) je správně navrženo umývátko kde už není potřeba instalovat svislé madlo.  

• Instalovat systém nouzového voláni na WCinv.  

• Výtah – ovládací prvky musí mít označení i Braillovým písmem, kabina opatřena sklopným 

sedátkem.  

14. Před zahájením užívání stavby (min. 30 dní předem, po dokončení bezbariérových úprav) stavebník 

ve spolupráci se zhotovitelem stavby přizve zástupce NIPI ČR o.p.s. (viz podmínka výše) k 

provedení kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav stavby. O tomto bude sepsán 

protokol, který bude předložen při žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  

15. Při provádění stavby je nutné dodržet všechny platné předpisy a normy, zejména je nutné dbát na 

ochranu zdraví a osob na staveništi.   

16. Stavebník je povinen v případě znečištění komunikace nebo veřejného prostranství okamžitě 

zjednat nápravu.  

17. Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně 

způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem.  

18. Případné archeologické nálezy budou hlášeny v souladu s §23 odst.2 zák.č.20/1987 Sb., o státní 

památkové péči v platném znění, Archeologickému ústavu (ArÚ) AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 

1, nebo nejbližšímu muzeu: Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických 

výzkumů, Zborovská 40, 326 00 Plzeň - tel.: 378 370 330.  

19. Odpadní materiál v průběhu stavby je stavebník povinen odvézt na skládku k tomu určenou.  

20. Zhotovitel stavby je povinen pro trvalé zabudování do stavby použít pouze takové výrobky, které 

splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.  
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21. Stavebník je povinen zajistit po celou dobu výstavby bezpečný přístup a příjezd ke všem sousedním  

a dotčeným nemovitostem pro vozidla Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné 

služby.  

22. Objekt bude vybaven 1x hasícím přístrojem s hasicí schopností 21A a 1x hasícím přístrojem 

práškovým s hasicí schopností 183B. Tyto přístroje musí být umístěny na snadno přístupném a 

dobře viditelném místě.   

23. Na boční jižní obvodové stěně objektu bude ve 2.NP osazeno okno, které bude opatřeno požární 

roletou s odolností 30 minut a s ovládáním na teplotní čidlo – číslo musí být umístěno na každé 

straně požární rolety.    

24. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 

stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro 

tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor 

projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací dle ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona.   

25. Po dokončení stavebních úprav musí být dle zprávy PBŘ:  

• Správně umístěny hasící přístroje viz. text výše  

• Umístěny tabulky s požárními a poplachovými směrnicemi dle vyhl. č. 246/2001 Sb.  

• Označen hl. vypínač el. energie (blesk, nehas vodou ani pěnovými přístroji)  

• Vyznačeny směry úniku a únikové cesty  

• Doloženo oprávnění firem provádějící odborné práce  

• Doložena revize elektro  

26. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který 

obdrží stavebník, jakmile dojde k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn 

před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do doby dokončení stavby.  

27. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník.  

28. Při závěrečné kontrolní prohlídce k vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:   

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby spolu s akceptačním protokolem – 

Zakázky DTM Plzeňského kraje   

• Protokol o předání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,  

• Prohlášení dodavatele o tom, že stavba byla provedena dle schválené projektové 

dokumentace, platných ČSN a vyhl. č. 268/2009 Sb.,  

• Závazná stanoviska všech dotčených orgánů.  

• Protokol od NIPI ČR, o.p.s. z kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav 

stavby.  

• Doklad k likvidaci odpadů  

• Revizní zprávy (el. instalace, zařízení, plynu …)  

• Doklady k revizi a umístění hasících přístrojů  

• Protokol o tlakové zkoušce vodovodu, kanalizace, plynovodu …  

• Atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů  

    

  

III.  Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby vodního díla  

Dotčený orgán MMP, odbor stavebně správní, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl 

podle § 94j odst. 2 stavebního zákona stanovil podmínky pro uskutečnění záměru:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval xxx a ověřil xxx, autorizovaný 

inženýr pro vodohospodářské stavby, vedený ČKAIT pod číslem : xxx v 02/2022 pod č. zak. 190112.   

2. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytýčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), 

popřípadě postupovat dle jejich požadavků.  

3. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost 

příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné 

omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.  
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4. Z vyjádření Statutárního města Plzně, Technickým úřadem, odd. technických stanovisek ze dne  

21.9.2022 pod spis. zn. MMP/105559/22 plyne:  

- Po pokládce potrubí budou dotčené pozemky obnoveny dle Plzeňského standardu komunikací  

- Akci nesmí dojít k poškození ani likvidaci stávajících dřevin. Požadujeme dodržet ochranné pásmo 

stromů min. 2 m mezi patou kmene a hranou výkopu. Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně 

ochráněny dle ČSN 839061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním 

větví. Při poškození začistit hladkým řezem. Kořeny od průměru věším než 3 cm požadujeme 

zachovat. TJ. podkopat a vedení podtáhnout. Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět 

ručně. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 0 

C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny 

(vlhčené jutové pytle apod.). V případě, že bude zkrácení větví, je toto možné provést pouze 

odborně zahradnickým způsobem se souhlasem OŽP ÚMO Plzeň 3  

- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené 

travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 839031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety 

parkovou travní směsí (25 g/m2), po vzejití posečeny  

- V místě stavby je kabelový rozvod veřejného osvětlení v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo 

jím pověřené organizace zakreslí na oddělené technické evidence SVS MP (Klatovská 10, č.dv. 

103, tel. xxx). Zahájení výkopu oznámí předem správci VO – odd. VO SVSMP / tel. xxx, xxx) . V 

ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Při poškození kabelů je 

povinnost ihned informovat dispečink VO (tel. xxx), který zjedná odstranění závady na náklady 

stavebníka. Před záhozem kabelů VO bude správce VO vyzván ke kontrole Jeho uložení. 

Upozorňuje se na skutečnost, že zařízení VO, ačkoli je v denních hodinách obvykle bez napětí, je 

nutno považovat za elektrické zařízení v plném rozsahu, neboť může být v kterékoliv denní době 

dálkově zapnuto. Jakákoliv manipulace na stávajícím zařízení VO je proto možno provádět teprve 

po souhlasu správce a provozovatele – v současnosti smluvně pro město Plzeň zajišťují provoz 

Plzeňské městské dopravní podniky, středisko veřejného osvětlení, Slovanská alej 35, 326 00 

Plzeň)  

- Užívání komunikace nebo veřejné přístupového pozemku v majetku města Plzně pro výkopové 

práce, zařízení staveniště apod., je možné pouze na základě předem uzavřené „Dohody o 

technických podmínkách“ (zajišťuje SVSM – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu 

uzavírá stavebník.  

- Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu vodovodů  

- Před zahájení stavebních prací požádejte objednávkou VODÁRNU PLZEŇ a.s. o vytýčení 

vodovodního řadu a kanalizační stoky v místě stavby. Žádost o vytýčení zašlete na e-mailovou 

adresu VODÁRNY PLZEŇ a.s.:  vytyceni@vodarna.cz  minimálně 14 dní dopředu  

- Výkopové práce v blízkosti stávajících vodovodního řadu budou prováděny ručně. V případě 

poškození sítí provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ a.s. musí být neprodleně kontaktován 

příslušný zaměstnanec VODÁRNY PLZEŇ a.s. či dispečink  

- Napojení na stávající vodovodní řad (propojení) bude provedeno za přítomnosti zaměstnanců 

Provozy Vodovod. Zástupce Provozu Vodovody bude přizván před záhozem rýhy ke kontrole prací 

a k předepsané tlakové zkoušce a bude přizván k technické přejímce stavby  

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

- Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem 

Ariasem, V Radčicích 9/19, 322 00  Plzeň-Radčice  

  

Odůvodnění:  

Dne 11.1.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení.  

Stavební úřad dne 7.2.2023 pod č.j.: UMO7/0251/2023 obdržel doplnění žádosti o vydání společného 

povolení (rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice) o povolení stavby vodního díla – přeložka 

vodovodu v rámci společného řízení na základě závazného stanoviska MMP, odboru stavebně správního, 

oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl.   
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Následně dne 8.2.2023 stavební úřad oznámil zahájení společného řízení pod sp. zn.: SZ UMO7/0095/2023 

s č.j. UMO7/0256/2023 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního 

jednání, protože mu jsou dobře známy poměry na místě a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 

posouzení stavebního záměru. Stavební úřad dal zároveň účastníkům řízení a dotčeným orgánům možnost, 

aby dotčené orgány uplatnily svá závazná stanoviska a účastníci řízení námitky do 15 dnů ode dne doručení 

oznámení.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 

stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily povolení záměru.  

Dne 21.2.2023 pod č.j.: UMO7/0331/2023 obdržel Stanovisko statutárního města Plzně pro společné 

územní a stavební řízení od Statutárního města Plzně, Pavla Bosáka, 1. náměstka primátora pro oblast 

technickou, bez námitek.  

Stavební úřad zkoumal předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda  je v 

souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:  

Projektová dokumentace je úplná a přehledná a byla zpracována oprávněnými autorizovanými osobami   a 

v odpovídající míře řeší a splňuje obecné požadavky na výstavbu, na využívání území, technické požadavky 

na stavbu a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Dle § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace a za proveditelnost stavby dle této dokumentace s tím, že je povinen dbát právních 

předpisů a obecných požadavků na výstavbu konkrétního záměru.  

Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů a při 

zpracování dokumentace byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

K žádosti byly doloženy závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a institucí, jejichž 

podmínky pro realizaci a umístění stavby jsou začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí  a 

žadatel/stavebník, stavební podnikatel (zhotovitel stavby) je povinen při realizaci stavby tyto podmínky 

splnit.   

Žádný z dotčených orgánů k tomuto záměru nevyslovil nesouhlas.  

Jelikož požárně nebezpečný prostor přesahuje na sousední pozemek parc. č. 91/1 v k. ú. Radčice u Plzně, 

doložil žadatel situační výkres se souhlasem přesahu požárně nebezpečného prostoru na pozemek majitele 

sousedního pozemku parc.č. 91/1 v k. ú. Radčice u Plzně.  

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda  je v 

souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:  

Dopravní napojení pozemku zůstane z ul. Jilmová. Zásobování kuchyně bude možné bočním vstupem s 

plochou pro parkování, která je navržena před objektem.   

Parkovací stání pro tuto stavbu budou v budoucnu řešena v rámci úpravy veřejného prostoru ul. Jilmová a 

část parkovacích stání je v docházkové vzdálenosti nejdále však cca 300 m od objektu, a tak pro tuto stavbu 

bylo vydání rozhodnutí o povolení výjimky dne 2.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. 

UMO7/1617/2022 v nedodržení normového počtu parkovacích stání.  

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 

8 m3 s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u 

Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévaní obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze 

zpevněných ploch budou vsakovány do trávního drnu na pozemku investora.  

Rekonstruovaný objekt bude napojen na všechny rozvody ing. sítí.   

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda  je v 

souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:  
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Stavba je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy a požadavky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rovněž zajistil 

vzájemný souhlas předložených závazných stanovisek dotčených orgánů.  

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona, zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu:  

Projektové dokumentace byly zpracovány oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

ve znění pozdějších předpisů.   

Stavební úřad posoudil předloženou dokumentaci jako úplnou, přehlednou s tím, že jsou v ní v odpovídající 

míře splněny obecné požadavky na výstavbu zejména vyhláškou č.268/2009 Sb.,  o technických 

požadavcích stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů s tím, že určité požadavky viz. podmínky výše 

budou dořešeny v rámci realizace stavby.  

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady v souladu s § 94o odst. 2 písm. b) 

stavebního zákona, zda-li je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:  

Pozemek je přístupný z přilehlé ul. Jilmová. V rámci přestavby objektu dojde k přeložení vodovodního 

řadu, STL plynovodu, podzemního sdělovacího kabelu CETIN a přeložka NN včetně přípojek na tyto ing. 

sítě.   

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 

8 m3 s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u 

Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévaní obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze 

zpevněných ploch budou vsakovány do trávního drnu na pozemku investora.  

Dále stavební úřad posoudil v souladu s § 94o odst. 3 účinky budoucího užívání stavby:  

Záměr umisťuje stavební úpravy (přístavby – sklad, venkovní schodiště, výtahová šachta a nová prosklená 

terasa) objektu současné hasičské zbrojnice, včetně umístění nových přípojek k objektu a přeložení 

vodovodního řadu, STL plynovodu, podzemního sdělovacího kabelu CETIN, jímky na dešťovou kanalizace 

a novou revizní šachtu na kanalizační přípojce.  

Zrekonstruovaný objekt současné hasičské zbrojnice nově bude sloužit jako restaurace s kulturním sálem. 

Stavba svým rozsahem způsobem využití odpovídá charakteru lokality. Budoucí užívání nebude mít 

negativní účinky na okolí.   

Stanoviska sdělila:  

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka vydalo souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 

22.9.2022 nz.: PVL-66824/2022/340/ČE, PVL-12235/2022/SP z hlediska zájmů daných zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za 

dodržení podmínek uvedených výše v podmínkách rozhodnutí.  

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. vydalo souhlasné stanovisko dne 27.7.2022 po zn.: 074220031 za 

podmínek, že uvedené body v rozhodnutí výše budou splněny při realizaci stavby.   

- Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 s č.j. 

KHSPL23431/22/21/2022 vydala souhlasné závazné stanovisko, které bude dodrženo viz. vydané 

stanovisko.  

- Statutárního města Plzeň, Technický úřad, oddělením technických stanovisek vydalo společně s 

Vodárnou Plzeň, a.s., kterou zastupuje souhlasné vyjádření ze dne 6.9.2022 pod sp. zn.:  

MMP/235614/22 za dodržení podmínek uvedených výše v rozhodnutí.  

Doložené podklady:   

- Žádost ze dne 11.1.2023 včetně plné moci pro zastupování ze dne 30.6.2022.  

- Projektová dokumentace + Průkaz energetické náročnosti budovy  

- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek dotčený stavbou a na sousední pozemky, snímek z 

pozemkové mapy pořízený dálkovým přístupem.   
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- Doplnění žádosti dne 7.2.2023 – stavba vodního díla, přeložka vodovodu včetně PD a přípustného 

závazného stanovisko MMP, odboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu 

staveb vodních děl pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR s č.j.: MMP/049840/23 ze dne 2.2.2023.   

- Koordinované závazné stanovisko MMP, odboru životního prostředí ze dne 4.8.2022 se sp. zn.: SZ 

MMP/234554/22 s č.j.: MMP/268812/22.  

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 

s č.j.: KHSPL23431/22/21/2022.  

- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 28.7.2022 

s č.j.: HSPM-1758-2/2022 ÚPP  

- Vyjádření statutárního města Plzně, Technického úřadu, oddělení technických stanovisek společně s 

Vodárnou Plzeň a.s., která je zastoupená statutárním městem Plzeň ze dne 6.9.2022 se sp. zn.: 

MMP/235614/22.   

- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka ze dne 22.9.2022 se zn.: 

PVL-66824/2022/340/Če, PVL-12235/2022/SP  

- Stanovisko k projektové dokumentaci NIPI bezbariérové prostředí staveb, o.p.s. ze dne 27.7.2022 se 

zn.: 07422003.  

- Vyjádření MMP, odboru stavebně správního ze dne 21.10.2021 pod sp. zn. SZ MMP/353159/21/JIR 

s č.j.: MMP/355956/21.  

- Rozhodnutí o povolení Výjimky ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a dopravy ze dne 2.9.2022 

se sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022.  

- Rozhodnutí za účelem umístění ing. sítí (přeložka řadu STL plynovodu, vedení kabelu CETIN a jeho 

přípojek a vodovodní přípojky) v silničním pozemku ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a 

dopravy ze dne 9.11.2022 se sp. zn. SZ UMO7/1890/2022 s č.j.: UMO7/1988/2022.  

- Územní souhlas s umístěním stavby přeložka NN Jilmová čp. 302/4, ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor 

výstavby a dopravy ze dne 5.9.2022 se sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 s č.j. UO7/1640/2022, který 

nabyl právních účinků 5.9.2022.  

- Odsouhlasení PD – přeložka STL plynovodu a přípojky ze dne 9.1.2023 se zn.: 5002747826.  

- Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 4.1.2023 č. smlouvy 

budoucího povinného: 2022/005300/SBS a ze dne 20.12.2022 č. smlouvy budoucího oprávněného: 

8800101982_1/BVB/P.  

- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.7.2022 pod zn.: 00112614918.  

- Smlouva o připojení provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.7.2022 č. 

22_SOP_01_4122005675.  

- Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce, a.s. č.: Z_S14_12_8120082788.  

- Vyjádření CETIN ze dne 18.7.2022 č.j.: 704374/22.  

- Závazné stanovisko MMP, oboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb 

vodních děl ze dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR s č.j.: MMP/049840/23.  

   

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  

  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených.  

  

  

Účastníci řízení – další dotčené osoby:  

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:  

- Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem 

Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  Plzeň 22  
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Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební 

záměr uskutečněn:  

- Statutární město Plzeň, zastoupené 1. náměstkem primátora pro oblast technickou Pavlem Bosákem, 

IDDS: 6iybfxn, sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň 1  

Účastníci řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona – Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - 

Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  

Plzeň 22  

  

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona – Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - 

Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  

Plzeň 22  

  

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné 

právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 

povolením přímo dotčeno:  

- Statutární město Plzeň, Technický úřad Magistrátu města Plzně, oddělení technických stanovisek, 

IDDS: 6iybfxn  

   sídlo: Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 306 32  Plzeň 1  

- xxx, xxx, Radčice, 322 00  Plzeň 22  

- xxx, xxx, Radčice, 322 00  Plzeň 22  

- xxx, xxx, Radčice, 322 00  Plzeň 22  

- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6   sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2  

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t   sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň  

- ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy   sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 

2  

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:  

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.  

  

Poučení účastníků:  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně, odboru 

stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 

orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

Stavební úřad po dni nabytí právní moci doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného 

povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také stavebnímu úřadu podle § 15 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.   

Stavební úřad po dni nabytí právní moci zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace 

a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby 

umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do 

vydání kolaudačního souhlasu.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.    
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"otisk úředního razítka"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

xxx  referent odbor výstavby a 

dopravy  

Úřadu městského obvodu Plzeň 7  

   

  

  

Poplatek:  

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje – žadatel je od úhrady správního poplatku osvobozen.  

  

Obdrží:  

Účastníci: (dodejky)  

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem  

Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  Plzeň 22, které 

zastupuje: projectstudio8 s.r.o., IDDS: ehxu6gn  

   sídlo: Pod Všemi svatými č.p. 415/4, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1  

  

Statutární město Plzeň, Technický úřad Magistrátu města Plzně, oddělení technických stanovisek, IDDS:  

6iybfxn  

   sídlo: Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 306 32  Plzeň 1  

Statutární město Plzeň, zastoupené 1. náměstkem primátora pro oblast technickou Pavlem Bosákem, IDDS: 

6iybfxn  

   sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň 1  

xxx, xxx, Radčice, 322 00  Plzeň 22  

xxx, xxx, Radčice, 322 00  Plzeň 22  

xxx, xxx, Radčice, 322 00  Plzeň 22 GasNet Služby, s.r.o., IDDS: 

jnnyjs6  

  sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 CETIN a.s., 

IDDS: qa7425t  

   sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň  

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy  

   sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2  

   

Dotčené orgány:  

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a  

 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 Magistrát 

města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn   sídlo: Kopeckého 

sady č.p. 11, 306 32  Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: 

p36ab6k   sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1  

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, (oddělení územního plánování), IDDS: 6iybfxn  

 sídlo: Škroupova č.p. 246/4, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1  

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní,  (oddělení spec. stavebního úřadu staveb vodních děl), 

IDDS: 6iybfxn  
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   sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň 1  

   

Na vědomí:  

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf  

  sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Východní Předměstí, 304 20  Plzeň NIPI 

bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6  

   sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1  

  



Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice  

odbor výstavby a dopravy  
V Radčicích 9/19, 322 00   Plzeň  

 
  

  

Sp.zn.:  

  

SZ UMO7/0095/2023  

   Plzeň – Radčice, dne: 28.3.2023  

Č.j.:  
Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:  
IDDS:  
  

UMO7/0533/2023  
xxx 
xxx 

xxxx@plzen.eu 

v59b4a5  

  

                      

  

Vypraveno dne: 28.3.2023  
  

  

SDĚLENÍ  

  

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, odbor výstavby a dopravy, jako příslušný správní orgán Vám 

sděluje, že rozhodnutí sp. zn.: SZ UMO7/0095/2023, č.j. UMO7/0386/2023 ze dne 8.3.2023  

  

n a b y l o   p r á v n í   m o c i  

  

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  dne 

25.3.2023 a je vykonatelné.  
  

  

  

  

  

  

  

  

Bc. Hávová Michaela  referent 

odbor výstavby a dopravy  
Úřadu městského obvodu Plzeň 7  

   

"otisk razítka"  
  

   

  

  

  

Obdrží:  

účastníci (dodejky)  
 -  Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem  



Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  Plzeň 22,  které 

zastupuje: projectstudio8 s.r.o., IDDS: ehxu6gn   sídlo: Pod Všemi 

svatými č.p. 415/4, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1  
  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-01

Stavba: Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice - Jilmová 302/4, Plzeň - Radčice

Místo: Radčice u Plzně, parc. č. 88/3, 89/1, 91/2 a 93 Datum: 05.03.2024

Zadavatel: IČ: 00075370

Statutární město Plzeň, MO Plzeň 7 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26395606

projectstudio8 s.r.o. DIČ: CZ26395606

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

24-01
Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice - Jilmová
302/4, Plzeň - Radčice

S HZ Radčice

SO01 Stavební část

SO01.1 Stavební část

SO02 Profese

SO02.1 Zdravotně technická instalace

SO02.2a Zařízení pro vytápění staveb

SO02.2b Domovní plynovod

SO02.3 Vzduchotechnika

SO02.4a Elektroinstalace - silnoproud

SO02.4b Elektroinstalace - slaboproud

SO02.4c Elektroinstalace - ostatní

SO03 Vedlejší rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO01/SO01.1 - Stavební část

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 001 Zemní práce

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 122,406 CS ÚRS 2024 01

"mezi stávající základové pasy

A2 "prostor garáží; 0,36*(3,37*9,05+3,775*9,05)"23.278

B2 "prostor mezi garážemi; 0,36*(5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)"16.43

"výtah

C2 "0,5*2,4*2,3+1,4*3,9*3,9"24.054

"sklad

D2 "1,2*1,7*4,6"9.384

"terasa

E2 "0,5*5*9"22.5

"ZTI

F2 "plastová revizní šachta; 2*1,2*1,2*2"5.76

G2 "lapač tuků; 1,5*1,5*2"4.5

H2 "prefa revizní šachta; 1,5*1,5*2"4.5

I2 "jímka; 8*1,5"12

Součet

2 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 22,996 CS ÚRS 2024 01

A3 "sklad; 0,5*0,4*0,5*4"0.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

B3 "schodiště; 1,1*0,6*1,48*2"1.954

C3 "terasa; 0,5*0,4*(4,095*2+7,41)"3.12

D3 "základy vzt jednotky; 1,75*0,4*1,575"1.103

E3
"podezdívka základů; 0,3*9,05*(0,9*2+0,6*2)+0,3*16,1*0,7*2+
0,3*5,6*0,45*2"16.419

Součet

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 103,557 CS ÚRS 2024 01

"hloubení jam

"mezi stávající základové pasy

A4 "prostor garáží; 0,36*(3,37*9,05+3,775*9,05)"23.278

B4 "prostor mezi garážemi; 0,36*(5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)"16.43

"výtah

C4 "0,5*2,4*2,3+1,4*2,4*2,3"10.488

"sklad

D4 "1,1*0,3*(1,3+2,55)+1,35*0,3*1+1,75*0,3*1+0,5*1,3*4,6"5.191

"terasa

E4 "0,455*4,095*8,21"15.297

"hloubení rýh

F4 "sklad; 0,5*0,4*0,5*4"0.4

G4 "schodiště; 0,75*0,6*1,48*2"1.332

H4 "terasa; 0,5*0,4*(4,095*2+7,41)"3.12

I4 "základy vzt jednotky; 1,4*0,4*1,575"0.882

J4
"podezdívka základů; 0,3*9,05*(0,9*2+0,6*2)+0,3*16,1*0,7*2+
0,3*5,6*0,45*2"16.419

"ZTI

K4 "plastová revizní šachta; 2*0,6*0,6*1"0.72

L4 "lapač tuků; 1*1*1"1

M4 "prefa revizní šachta; 1*1*1"1

N4 "jímka; 8"8

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 517,785 CS ÚRS 2024 01

A5 "103,557*5"517.785

Součet

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 155,336 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK
NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.

"ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ
CERTIFIKOVNOU OSOBOU

"A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU
LABORATOŘÍ

"V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

"(SKLÁDKA S-OO1)

A8 "103,557*1,5"155.336

Součet

6 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 83,690 CS ÚRS 2024 01

A6 "přesun zeminy pro zpětné zásypy na meziskládku; 41,845"41.845

B6 "přesun z meziskládky do zpětných zásypů; 41,845"41.845

Součet

7 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 41,845 CS ÚRS 2024 01

A7 "přesun zeminy z meziskládky do zpětných zásypů; 41,845"41.845

Součet

8 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 41,845 CS ÚRS 2024 01

A9 "hloubení jam; 122,407"122.407

B9 "hloubení rýh; 22,995"22.995

C9 "přemístění výkopku na skládku; -103,557"-103.557

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 se zhutněním

m2 156,722 CS ÚRS 2024 01

"mezi stávající základové pasy

A10 "prostor garáží; 3,37*9,05+3,775*9,05"64.662

B10 "prostor mezi garážemi; 5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475"45.64

C10 "výtah; 2,4*2,3"5.52

D10 "sklad; 4,55*1,6"7.28

E10 "terasa; 8,21*4,095"33.62

Součet

10 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 46,000 CS ÚRS 2024 01

"ROZEBRANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA-očištěná, TDS odsouhlasená

"bude řádně naskládána na zakoupené palety, zapáskována, naložena a složena
na městské skládce

A1 "pro nově navrženou dlažbu - výměra viz situace; 46"46

Součet

D 002 Zakládání, zpevňování hornin

11 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

m3 17,739 CS ÚRS 2024 01

"cena včetně přesunu po stavbě

"skladba S1 - plocha z DWG - plocha mezi základovými pasy

A11 "9,05*3,775*0,1"3.416

B11 "2,475*5,6*0,1"1.386

C11 "3,3*5,6*0,1"1.848

D11 "2,375*5,6*0,1"1.33

E11 "9,05*3,725*0,1"3.371

"skladba S2

F11 "výtah; 2,4*2,3*0,2"1.104

"skladba S8

G11 "1.08 sklad; 4,3*1,3*0,15"0.838

H11 "1.09 terasa; 3,872*7,655*0,15"4.446
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

12 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 13,570 CS ÚRS 2024 01

"skladba S1 - mezi stávající základové pasy

A12 "(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*0,06"6.618

"skladba S2 - výtahová šachta

B12 "2,3*2,2*0,2"1.012

"skladba S8

C12 "terasa; 4,015*8,05*0,15"4.848

D12 "sklad; 1,6*4,55*0,15"1.092

Součet

13 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 1,656 CS ÚRS 2024 01

"skladba S2 - výtahová šachta

A16 "2,3*2,4*0,3"1.656

Součet

14 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,495 CS ÚRS 2024 01

A13 "výtahová šachta; 0,3*(2,3+2,4)*2+0,2*(2,2*2+2,3)"4.16

B13 "terasa; 0,15*(4,015*2+8,05)"2.412

C13 "sklad; 0,15*(1,6+4,55)"0.923

Součet

15 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,494 CS ÚRS 2024 01

16 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,320 CS ÚRS 2024 01

"skladba S2 - vyztužení předpoklad 120 kg/m3

A17 "(2,3*2,2*0,2+2,3*2,4*0,3)*0,12"0.32

Součet

17 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,228 CS ÚRS 2024 01

"Kari síť 8/150/150 - hmotnost 5,4 kg/m2

"skladba S1 - 1 vrstva

A15 "(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*5,4*1,2/1000"0.715

"skladba S8 - 2 vrstvy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

B15 "(4,015*8,05+1,6*4,55)*5,4*1,2/1000*2"0.513

Součet

18 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 6,739 CS ÚRS 2024 01

"přímo do výkopu - navýšení výměry o 3,5%

A19 "terasa; 0,5*0,4*(4,095*2+7,41)*1,035"3.229

B19 "sklad; 0,5*0,4*(1,2+2,6+0,5*2)+0,75*0,4*0,5+0,9*0,4*0,5*1,035"1.296

C19 "schodiště; 0,75*0,6*1,48*2"1.332

D19 "jednotka vzt; 1,4*0,4*1,575"0.882

Součet

19 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300
mm

m2 5,908 CS ÚRS 2024 01

A18 "terasa; 0,25*(4,015*2+7,45)"3.87

B18 "sklad; 0,25*(1,3+2,55+0,5)+0,5*1+0,9*0,5"2.038

Součet

20 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,089 CS ÚRS 2024 01

A20 "předpoklad 50 kg/m3; 5,908*0,3*50/1000"0.089

Součet

21 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez
zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C
20/25

m3 0,070 CS ÚRS 2024 01

"podbetonování stávajícího pasu - u výtahové šachty

A21 "0,5*0,7*0,2"0.07

Součet

22 K 279232511
Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a
zapažení na maltu cementovou cihlami pálenými

m3 16,419 CS ÚRS 2024 01

A22 "0,3*9,05*(0,9*2+0,6*2)"8.145

B22 "0,3*16,1*0,7*2"6.762

C22 "0,3*5,6*0,45*2"1.512

Součet

D 003 Svislé a kompletní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K 311113142
Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně
výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 61,881 CS ÚRS 2024 01

A34 "výtahová šachta; 8,595*7,8-2*1,2*2,15"61.881

Součet

24 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,619 CS ÚRS 2024 01

A35 "předpoklad 50 kg/m3; 61,881*0,2*50/1000"0.619

Součet

25 K 311234241
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na
pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 19,369 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A23 "3,17*6,11"19.369

Součet

26 K 331231126
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T
nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl.
290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10

m3 1,944 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A24 "0,45*0,6*3,6*2"1.944

Součet

27 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2
do 1 m2 na maltu vápenocementovou

m3 0,610 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A25 "0,3*0,4*1,4"0.168

B25 "0,4*0,5*0,65"0.13

C25 "0,4*1,3*0,6"0.312

Součet

28 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do
4 m2 na maltu vápenocementovou

m3 2,979 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A26 "0,3*2,05*0,9"0.553

B26 "0,4*2,6*1"1.04

C26 "0,6*0,7*3,3"1.386

Součet
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[CZK]
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29 K 311231126
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-
5 nebo MC-10

m3 4,938 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A27 "0,3*2,75*2,35"1.939

B27 "0,3*3,05*1,95"1.784

C27 "0,15*(3,05*3,85-2,7*1,35)"1.215

Součet

30 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes
1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 1,980 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A28 "2,2*0,9"1.98

Součet

31 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 2,470 CS ÚRS 2024 01

A41 "2NP; 1,93*1,28"2.47

Součet

32 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 107,858 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A29 "2,79*1-0,8*2"1.19

B29 "3,6*1,75-0,9*2"4.5

C29 "3,6*4,775-0,7*2"15.79

D29 "3,6*2,5-0,7*2"7.6

E29 "3,6*2,5-0,7*2"7.6

F29 "3,6*0,975-0,7*2"2.11

G29 "3,6*4,225-0,7*2"13.81

"2NP

H29 "3,24*4,985"16.151

I29 "3,24*4,675"15.147

J29 "3*2,85-0,7*2"7.15

K29 "3*1,7-0,7*2"3.7

L29 "3,24*3,52-0,7*2"10.005
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M29 "2,65*1,7-0,7*2"3.105

Součet

33 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

m2 40,130 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A30 "3,6*2,525"9.09

B30 "3,6*1,975-0,7*2"5.71

C30 "3,6*2,025-0,7*2"5.89

D30 "3,6*3,85"13.86

E30 "3,6*1,55"5.58

Součet

34 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 20,178 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A31 "3,6*4,325"15.57

B31 "3,6*1,28"4.608

Součet

35 K 346272226
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké
maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm

m2 10,098 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A32 "obezdění ocelového sloupu kulatého (předpoklad); 3,6*1,3+3,6*1,505"10.098

Součet

36 K 346244358
Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových
tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm

m2 0,600 CS ÚRS 2024 01

A33 "místn. 2.04 - podezdění sprchové vaničky; 0,2*3"0.6

Součet

37 K 317941121.1
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12
nebo výšky do 120 mm

t 0,460 CS ÚRS 2023 02

"A1 - zesílení zděného sloupu v rozích ocelovými úhelníky + pásovina

A36 "L80/80/8 hmotnost 9,63 kg/m; 3,6*4*2*9,63/1000"0.277

B36
"pásovina 60/6 hmotnost 2,83 kg/m; (0,45*2+0,6*2)*(3,6/0,25+1)
*2*2,83/1000"0.183

Součet
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38 M 13010434 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm t 0,319 CS ÚRS 2024 01

"A1 - zesílení zděného sloupu v rozích ocelovými úhelníky + pásovina

A37 "L80/80/8 hmotnost 9,63 kg/m; 3,6*4*2*9,63*1,15/1000"0.319

Součet

39 M 13010242 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm t 0,211 CS ÚRS 2024 01

"A1 - zesílení zděného sloupu v rozích ocelovými úhelníky + pásovina á 250 mm

A38
"pásovina 60/6 hmotnost 2,83 kg/m; (0,45*2+0,6*2)*(3,6/0,25+1)
*2*2,83*1,15/1000"0.211

Součet

40 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do
250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů - délka 1,25 m

A39 "1NP; 2"2

B39 "2NP; 4"4

Součet

41 K 317142432
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do
250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů - délka 1,25 m

A40 "1NP; 1"1

Součet

42 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů - délka 1,5 m

A42 "1NP; 1"1

B42 "2NP; 2"2

Součet

43 M 59321151 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x240mm kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A43 "překlad RZP 150/10/20 P, délka 1,5 m; 1+2"3

Součet

44 K 317941121.2
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12
nebo výšky do 120 mm

t 0,094 CS ÚRS 2023 02

"tabulka překladů 1NP

A44 "U100; 53/1000"0.053
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B44 "IPE100; 40,5/1000"0.041

Součet

45 M 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,047 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů 1NP

A46 "IPE100; 40,5*1,15/1000"0.047

Součet

46 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,061 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů 1NP

A47 "U100; 53*1,15/1000"0.061

Součet

47 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE
nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 1,135 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů 1NP

A45 "IPE140; (54,18+113+59,21+69,66)/1000"0.296

B45 "IPE220; (239,73+259,38)/1000"0.499

"tabulka překladů 2NP

C45 "IPE140; 37,67/1000"0.038

D45 "IPE160; 189,6/1000"0.19

E45 "IPE200; 112/1000"0.112

Součet

48 M 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 t 0,383 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů 1NP

A48 "IPE140; (54,18+113+59,21+69,66)*1,15/1000"0.34

"tabulka překladů 2NP

B48 "IPE140; 37,67*1,15/1000"0.043

Součet

49 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,218 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů 2NP

A49 "IPE160; 189,6*1,15/1000"0.218

Součet

50 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,129 CS ÚRS 2024 01
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Cena celkem

[CZK]
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"tabulka překladů 2NP

A50 "IPE200; 112*1,15/1000"0.129

Součet

51 M 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0,574 CS ÚRS 2024 01

"tabulka překladů 1NP

A51 "IPE220; (239,73+259,38)*1,15/1000"0.574

Součet

D 004 Vodorovné konstrukce

52 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

t 0,073 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce skladu - výpis prvků z výkresu

A52 "IP120; 73,22/1000"0.073

Součet

53 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,084 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce skladu - výpis prvků z výkresu

A53 "IPE 120; 73,22*1,15/1000"0.084

Součet

54 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 2,821 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce nad 1.NP - výpis prvků z výkresu

A54 "1 IPE 160; 921,61/1000"0.922

B54 "2 IPE 160; 464,99/1000"0.465

C54 "3 I 160; 355,32/1000"0.355

D54 "4 IPE 160; 312,84/1000"0.313

E54 "5 I 160; 17,9*3,89*11/1000"0.766

Součet

55 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 1,955 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce nad 1.NP - výpis prvků z výkresu

A55 "1 IPE 160; 921,61*1,15/1000"1.06

B55 "2 IPE 160; 464,99*1,15/1000"0.535

C55 "4 IPE 160; 312,84*1,15/1000"0.36
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Cena celkem

[CZK]
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Součet

56 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,409 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce nad 1.NP - výpis prvků z výkresu

A56 "3 I 160; 355,32*1,15/1000"0.409

Součet

57 K 411324545
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových,
plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 10,189 CS ÚRS 2024 01

"strop nad 1.NP, plocha z půdorysu DWG

A62 "nad vlnou; 135,05*0,05"6.753

B62 "mezi vlny; 135,05*0,05/2"3.376

"strop výtahové šachty - dobetonávky k PZD

C62 "0,1*(2,2*2,1-0,29*7*2,09)+0,022"0.06

Součet

58 K 411354249

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do
připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s
povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 171,487 CS ÚRS 2024 01

A57
"strop nad 1.NP, plocha z půdorysu DWG, vč. přivrtání ke stropním nosníkům;
135,05"135.05

B57 "terasa; 3,88*7,81"30.303

C57 "sklad; 4,51*1,36"6.134

Součet

59 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

m2 171,486 CS ÚRS 2024 01

60 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

m2 171,486 CS ÚRS 2024 01

61 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 0,497 CS ÚRS 2024 01

"strop nad 1.NP

"tyč do každé vlny, hmotnost 0,617 kg/m, počet x délka x hmotnost

A60 "((9,8/0,2+1)*15,3-13*4,985)*0,617*1,15/1000"0.497
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Součet

62 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,492 CS ÚRS 2024 01

"strop nad 1.NP

"plocha z půdorysu DWG, hmotnost sítě 3,033 kg/m2

A61 "135,05*3,033*1,2/1000"0.492

Součet

63 K 411121243
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600
mm a délky přes 1800 do 2700 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2024 01

A63 "skladba S6 - stropní konstrukce výtahové šachty; 7"7

Součet

64 M 59341122 deska stropní plná PZD 2090x290x100mm kus 7,000 CS ÚRS 2024 01

65 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,505 CS ÚRS 2024 01

A65 "sklad - V1; 0,24*0,25*6,6"0.396

B65 "vstup na schodiště 2NP - V2; 0,3*0,25*1,45"0.109

Součet

66 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 4,025 CS ÚRS 2024 01

A66 "V1; 0,25*6,6*2"3.3

B66 "V2; 0,25*1,45*2"0.725

Součet

67 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 4,025 CS ÚRS 2024 01

68 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,047 CS ÚRS 2024 01

A68 "tabulka výztuže - věnce V1, V2; 47,41/1000"0.047

Součet

D 005 Komunikace pozemní

69 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 46,000 CS ÚRS 2024 01

A69 "nově navržená dlažba - výměra viz situace; 46"46
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"Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene

"budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance
podkosení a přesahu styčných ploch

"a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle
ČSN EN 1341, 1342 a 1343).

Součet

70 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 47,380 CS ÚRS 2024 01

71 K 564871011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100
m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 46,000 CS ÚRS 2024 01

A71 "nově navržená dlažba - výměra viz situace; 46"46

Součet

72 K 564211012
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

m2 88,000 CS ÚRS 2024 01

A72 "provizorní zpevnění plochy před objektem (směr do ulice); 11*8"88

Součet

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní

73 K 611311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí
stropů rovných

m2 6,380 CS ÚRS 2024 01

A102 "1.04 techn. místn.; 6,38"6.38

Součet

74 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité
vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

m2 762,698 CS ÚRS 2024 01

A86 "na stávající zdivo - cca 2/3 celkové omítky; 209,821+552,877"762.698

Součet

75 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do
10 mm svislých konstrukcí stěn

m2 209,821 CS ÚRS 2024 01

"omítka pod obklad

A87 "1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805

B87 "ostění; 0,37*(2,7+1,35*2)+0,22*(0,9+2*2)"3.076

C87 "1.03 restaurace; 3*(1,55+0,6+0,45+1,92)"13.56

D87 "1.04 techn. místnost; 1,5*1,3"1.95

E87 "1.05 wc invalidé; 2,5*7,65-0,9*2"17.325

F87 "1.06 wc muži; 2,5*22,3-0,7*2*5"48.75

17 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

G87 "1.07 wc ženy; 2,5*17,03-0,7*2*5"35.575

H87 "2.03 wc zaměst.; 2*10,64-0,7*2*3"17.08

I87 "2.04 sprcha; 2,5*6,84-0,7*2"15.7

Součet

76 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 552,877 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A88 "1.01 chodba; 3,45*27,365-(0,7*2*3+0,9*2+0,8*2+1,2*2,26+2,1*2,3)"79.267

B88 "schodiště; 6,935*4,635"32.144

C88 "1.02 kuchyně; 3,45*20,75-(2,7*1,35+0,9*2)"66.143

D88 "1.03 restaurace; 3,45*32,65-(2,1*2,3+0,9*2+2,55*2,75+3,3*2,75)"89.925

E88 "1.04 techn. místnost; 3,45*12,125-0,7*2"40.431

F88 "1.05 wc invalidé; 3,45*7,65-0,9*2"24.593

G88 "1.06 wc muži; 3,45*22,3-0,7*2*5"69.935

H88 "1.07 wc ženy; 3,45*17,03-0,7*2*5"51.754

I88 "1.08 sklad; 3,45*12,84-0,8*2"42.698

J88 "1.09 terasa; 3,26*(0,7+1,35+0,2)"7.335

K88
"ostění; 0,32*(0,9+2*2+0,9+2*2)+0,45*(2,7+1,35*2+1,4+2,2*2)+0,37*(2,675+
2,2*2)+0,2*(1,2+2,26*2)"11.938

"2NP

L88 "pódium; 3,24*13,31-2*2"39.124

M88 "obvod; 1,75*(32,36+6,6+7,65+5,4+5,24/2+6,84/2+2,25)-0,7*2*4"99.925

N88 "výtah; 3,86*3,69-(1,2*2,26+0,9*2)"9.731

O88 "štít; 3,534/2*9,75*2-(3,4*2+2*2)"23.656

P88
"vnitřní stěny; 0,8*(1,7*4+2,17*2)+(1,75+1,59)*(10,22+2,85+2,13+2,15+0,8*2)-
0,7*2*4"66.605

Q88 "ostění; 0,2*(1,2+2,26*2)+0,3*(0,9+2*2)+0,4*(3,4+2*2)+0,32*(2+2*2)"7.494

R88 "odpočet plochy omítky pod obklad; -209,821"-209.821

Součet

77 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená
ručně stěn

m2 243,595 CS ÚRS 2024 01

A77 "pod MV tl. 140 mm; 195,403"195.403
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

B77 "pod MV tl. 240 mm; 28,679"28.679

C77 "pod XPS tl. 140 mm; 19,513"19.513

Součet

78 K 622221131

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z
minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny,
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 195,402 CS ÚRS 2024 01

"východní pohled

A78 "(5,405-0,28)*(5,64+8,88)-(2,675*2,2+8,255*(3,27-0,3))"44.013

B78 "2,291*1,86"4.261

"jižní pohled

C78 "(3,01-(-0,05)-0,3)*0,74"2.042

D78 "(5,125-2,76)*10,73-2*2"21.376

E78 "štít; (9,01-5,405)/2*10,73"19.341

"severní pohled

F78 "5,125*10,73-(0,9*(2,6-0,3)*2)"50.851

G78 "štít; (9,01-5,405)/2*10,73-3,4*2"12.541

H78 "3,29*1,6"5.264

"západní pohled

I78 "3,16*9,34-2,7*1,35"25.869

J78 "0,6*4,94+4,3*1,6"9.844

Součet

79 M 63151532
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl
140mm

m2 205,173 CS ÚRS 2024 01

80 K 622221151

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z
minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny,
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm

m2 28,679 CS ÚRS 2024 01

"východní pohled

A79 "2,834*1,86-(0,9+0,34)*(2,7-0,3)"2.295

"západní pohled

B79 "(5,125-3,16)*9,34-0,9*2"16.553

C79 "1,99*4,94"9.831
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

81 M 63151537
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl
240mm

m2 30,113 CS ÚRS 2024 01

82 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z
polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 19,514 CS ÚRS 2024 01

"východní pohled

A98 "0,54*16,38-((0,9+0,34)*0,54+8,255*0,54)"3.718

"jižní pohled

B98 "0,54*0,74"0.4

"severní pohled

C98 "0,54*10,73-0,9*0,54*2+0,54*1,6"5.686

"západní pohled

D98 "0,54*9,34"5.044

E98 "0,54*8,64"4.666

Součet

83 M 28376459 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 140mm m2 20,489 CS ÚRS 2024 01

84 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z
desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z
kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 16,675 CS ÚRS 2024 01

A100 "východní pohled; 2,675+2,2*2+0,9+2,7"10.675

B100 "jižní pohled; 2+2*2"6

Součet

85 M 63142020
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-
0,036 tl 40mm

m2 4,448 CS ÚRS 2024 01

A101 "východní pohled; (2,675+2,2*2)*0,29+(0,9+2,7)*0,24"2.916*1,05

B101 "jižní pohled; (2+2*2)*0,22"1.32*1,05

Součet

86 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 233,200 CS ÚRS 2024 01

87 K 622531002
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn

m2 233,202 CS ÚRS 2024 01

"omítka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"východní pohled

A82 "(5,225-(-0,02))*16,38-(2,975*2,5+1,4*2,7+8,255*3,27)"47.702

B82 "ostění; 0,24*(2,2+2,7*2)"1.824

"jižní pohled

C82 "(3,01-(-0,05))*0,74"2.264

D82 "0,25*1,6"0.4

E82 "(5,245-3,01)*10,73-2,3*2,3"18.692

F82 "štít; (9,01-5,225)/2*10,73"20.307

"severní pohled

G82 "(5,225-(-0,02))*10,73-(3,7*2,3+0,9*2,6*2)"43.089

H82 "štít; (9,01-5,225)/2*10,73"20.307

I82 "pohledová plocha výtahu 2NP; 10,841"10.841

J82 "ostění; 0,14*(0,9+2,6*2)*2"1.708

"západní pohled

K82 "(5,225-(-0,02))*9,34-(0,9*2+2,7*1,35)"43.543

L82 "2,13*4,94"10.522

M82 "ostění; 0,14*(2,7+1,35*2)+0,24*(0,9+2*2)"1.932

N82 "odpočet soklu B82; -(1,802+0,385+4,03+5,257)"-11.474

"omítka B (filcovaná pasta)

"východní pohled

O82 "0,15*(2,975+2,2)*2"1.553

P82 "ostění; 0,29*(2,675+2,2*2)"2.052

"jižní pohled

Q82 "0,15*(2,3+2)*2"1.29

R82 "ostění; 0,22*(2+2*2)"1.32

"severní pohled

S82 "0,15*(3,7+2*2)+0,45*3,7"2.82

T82 "ostění; 0,14*(3,4+2*2)"1.036

"sokl

U82 "východní pohled; 0,52*(1,49+0,91+0,33+0,735)"1.802
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

V82 "jižní pohled; 0,52*0,74"0.385

W82 "východní pohled; 0,52*7,75"4.03

X82 "severní pohled; 0,52*(3,91+3,39+1,31+1,5)"5.257

Součet

88 K 622272051
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 140 mm

m2 45,191 CS ÚRS 2024 01

A84 "západní pohled; 3,26*7,04+4,471*2,38"33.591

B84 "jižní pohled - pohledová plocha; 11,6"11.6

Součet

89 K 622272001
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace

m2 21,468 CS ÚRS 2024 01

A85 "západní pohled; 3,26*1,89+4,471*1,5"12.868

B85 "severní pohled - pohledová plocha; 11,6-1,2*2,5"8.6

Součet

90 M 15483510 plech trapézový 35/207 PES 25 µm tl 0,63mm m2 83,324 CS ÚRS 2024 01

"fasádní trapézový stěnový profil TR18

"pozinkovaný plech tl. 0,63 mm, povr. úprava na bázi plastů

A97 "plechová fasáda s TI tl. 140 mm" 1,25*45,191

B97 "plechová fasáda bez TI; 23,263" 1,25*21,468

Součet

91 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 10,551 CS ÚRS 2024 01

"cementový podlahový potěr tl. 60 mm

"skladba S1 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

A89 "1.01 chodba; (24,24+0,667)*0,06"1.494

B89 "1.02 kuchyně; (23,03+0,318)*0,06"1.401

C89 "1.03 restaurace; (60,57+0,318)*0,06"3.653

D89 "1.04 techn. místnost; (6,38+0,08)*0,06"0.388

E89 "1.05 wc invalidé; (3,61+0,1)*0,06"0.223

F89 "1.06 wc muži; (9,74+0,24)*0,06"0.599
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

G89 "1.07 wc ženy; (6,55+0,24)*0,06"0.407

"skladba S8 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

H89 "1.08 sklad; (6,7+0,09)*0,06"0.407

I89 "1.09 terasa; 32,99*0,06"1.979

Součet

92 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 50 do 80 mm

m3 10,552 CS ÚRS 2024 01

93 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 10,552 CS ÚRS 2024 01

94 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,140 CS ÚRS 2024 01

"Kari síť 8/150/150 - hmotnost 5,4 kg/m2

"skladba S1 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

A92 "1.01 chodba; (24,24+0,667)*5,4*1,2/1000"0.161

B92 "1.02 kuchyně; (23,03+0,318)*5,4*1,2/1000"0.151

C92 "1.03 restaurace; (60,57+0,318)*5,4*1,2/1000"0.395

D92 "1.04 techn. místnost; (6,38+0,08)*5,4*1,2/1000"0.042

E92 "1.05 wc invalidé; (3,61+0,1)*5,4*1,2/1000"0.024

F92 "1.06 wc muži; (9,74+0,24)*5,4*1,2/1000"0.065

G92 "1.07 wc ženy; (6,55+0,24)*5,4*1,2/1000"0.044

"skladba S8 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

H92 "1.08 sklad; (6,7+0,09)*5,4*1,2/1000"0.044

I92 "1.09 terasa; 32,99*5,4*1,2/1000"0.214

Součet

95 K 632441114 Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky přes 40 do 50 mm m2 133,603 CS ÚRS 2024 01

"skladba S3+S11 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

A95 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

B95 "2.02 pódium; 17,51"17.51

C95 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

D95 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

E95 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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96 K 632441119
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí Příplatek k ceně -1114 za
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 50 mm

m2 133,603 CS ÚRS 2024 01

A96 "příplatek za 10 mm; 133,603"133.603

Součet

97 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 309,466 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1 - fólie PVC

A93 "1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907

B93 "1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348

C93 "1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888

D93 "1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46

E93 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71

F93 "1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98

G93 "1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79

"skladba S8 - fólie PVC

H93 "1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79

I93 "1.09 terasa; 32,99"32.99

"skladba S3+S11 - fólie PVC

J93 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

K93 "2.02 pódium; 17,51"17.51

L93 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

M93 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

N93 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

98 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem
z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm

m 203,402 CS ÚRS 2024 01

"délka místnosti z výkresu v DWG, odpočet dveřních otvorů

"skladba S1

A94 "1.01 chodba; 28,59-(0,7*3+0,8+0,9+1,2+1,225+2,1)"20.265

B94 "1.02 kuchyně; 23,2-(0,9+2,45)"19.85

C94 "1.03 restaurace; 35,1+2,1-(2,45+0,9*2+2,55+3,3)"27.1
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Cena celkem

[CZK]
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D94 "1.04 techn. místnost; 13,35-(0,7+1,225)"11.425

E94 "1.05 wc invalidé; 7,65-0,9"6.75

F94 "1.06 wc muži; 22,3-0,7*3"20.2

G94 "1.07 wc ženy; 17,03-0,7*5"13.53

"skladba S8

H94 "1.08 sklad; 12,84-0,8"12.04

I94 "1.09 terasa; 0,25+1,35+0,7"2.3

"skladba S3+S11

J94 "2.01 sál; 41,1-(3,554+1,225*2+0,9+1,2)"32.996

K94 "2.02 pódium; 16,86-3,554"13.306

L94 "2.03 wc zaměst.; 10,64-0,7*3"8.54

M94 "2.04 sprcha; 6,84-0,7"6.14

N94 "2.05 šatna; 10,36-0,7*2"8.96

Součet

99 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 14,000 CS ÚRS 2024 01

100 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970,
2100mm

kus 12,000 CS ÚRS 2024 01

A75 "D1; 3"3

B75 "D2; 1"1

C75 "D3; 3"3

D75 "D6; 1"1

E75 "D7; 1"1

F75 "D8; 1"1

G75 "D9; 1"1

H75 "D10; 1"1

Součet

101 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970,
2100mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A76 "D5; 1"1

Součet
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102 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970,
2100mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A74 "D4; 1"1

Součet

103 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do
100 kg

kg 2 122,700 CS ÚRS 2024 01

"výměry viz výpis prvků, veškeré ocel. prvky žárově pozinkovány

A103 "ocelová konstrukce skeletu; 505,8"505.8

B103 "ocelová konstrukce terasy; 1540"1540

C103 "stropní konstrukce skladu; 76,9"76.9

Součet

D 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2024 01

"kapsy pro osazení stropních nosníků, vč. podkladové konstrukce a zapravení

A124 "strop nad 1NP; 25"25

B124 "terasa; 7"7

C124 "sklad; 4"4

Součet

105 K 973031842
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro
zavázání nových příček, tl. do 100 mm

m 6,900 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A125 "stěna tl. 100 mm; 3,45*2"6.9

Součet

106 K 973031843
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro
zavázání nových příček, tl. do 150 mm

m 24,150 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A126 "stěna tl. 150 mm; 3,45*2"6.9

B126 "stěna tl. 125 mm; 3,45*5"17.25

Součet

107 K 973031844
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro
zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

m 22,900 CS ÚRS 2024 01

A127 "zazdění otvorů; 0,4*2+1,2*2+2,45*2+0,4*2+2,7*4"19.7
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B127 "sklad; 3,2"3.2

Součet

108 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100
mm

m2 6,688 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A138 "3,45*2,75-0,7*2*2"6.688

Součet

109 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100
do 150 mm

m2 60,048 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A139 "3,45*(3,75+2,875+2,875+3,85+2,6+1,5+2,1)-(0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2)"60.048

Součet

110 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 2,887 CS ÚRS 2024 01

"1NP - sokl

A140 "0,55*1,65*0,3"0.272

B140 "0,75*0,75*0,45"0.253

C140 "0,75*0,6*0,3"0.135

D140 "0,75*0,75*0,2"0.113

E140 "0,55*2,5*0,45"0.619

F140 "0,75*0,75*0,45"0.253

G140 "0,75*0,6*0,3"0.135

H140 "0,75*0,75*0,2"0.113

I140 "0,55*2*0,3"0.33

J140 "0,55*1,3*0,2"0.143

K140 "0,6*1,65*0,15"0.148

L140 "0,75*1,8*0,15"0.203

M140 "0,5*(0,8+0,9)*0,2"0.17

Součet

111 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 21,017 CS ÚRS 2024 01

"1NP
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A137 "3,51*(1,59*0,6+0,56*0,4)+2,83*0,95*0,3"4.941

B137 "(3,45*2-0,7*2)*0,25"1.375

C137 "3,45*2,5*0,3"2.588

D137 "3,45*3,15*0,3"3.26

E137 "3,45*2,4*0,3"2.484

F137 "3,45*1*0,45"1.553

G137 "3,45*0,45*0,3"0.466

"2NP

H137 "1,75*2,1*0,3"1.103

I137 "komín; 6,56*1,1*0,45"3.247

Součet

112 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 3,612 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A149 "1,06*2,55*0,3"0.811

B149 "1,06*2,55*0,3"0.811

C149 "(2,7*1,35-0,8*1,45*2)*0,3"0.398

D149 "1,1*2,8*0,3"0.924

"2NP

E149 "1,06*2,1*0,3"0.668

Součet

113 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 4,838 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A150 "0,375*2,3*0,6"0.518

"2NP

B150 "2*2*0,4"1.6

C150 "3,4*2*0,4"2.72

Součet

114 K 962081141 Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm m2 3,200 CS ÚRS 2024 01
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A134 "fasáda; 1,45*0,8*2+0,4*1,4+0,4*0,8"3.2

Součet

115 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 18,810 CS ÚRS 2024 01

A135 "3,3*2,85*2"18.81

Součet

116 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 13,199 CS ÚRS 2024 01

A136 "vnější dveře; 1,97*0,8"1.576

B136 "vnitřní dveře; 1,97*(0,9+0,8*4+0,6*3)"11.623

Součet

117 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,000 CS ÚRS 2024 01

A141 "vnější dveře; 2,45*1+2,55*1"5

Součet

118 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 0,980 CS ÚRS 2024 01

A146 "0,6*1,2+0,65*0,4"0.98

Součet

119 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 2,103 CS ÚRS 2024 01

A147 "1,45*1,45"2.103

Součet

120 K 966055121 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm m 14,900 CS ÚRS 2024 01

A148 "východní pohled; 14,9"14.9

Součet

121 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,503 CS ÚRS 2024 01

A142 "výtah; 0,7*2,3*0,9+0,6*0,1*0,9"1.503

Součet

122 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4
m2

m3 11,030 CS ÚRS 2024 01

"podlaha 1NP

A157 "(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*0,1"11.03
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Součet

123 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 11,030 CS ÚRS 2024 01

"podlaha 1NP - základová deska

"předpoklad pod nášlapnou vrstvou a vrstvou mazaniny

A114 "(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*0,1"11.03

Součet

124 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy
přes 4 m2

m3 12,183 CS ÚRS 2024 01

"podlaha 2NP -stávající betonový potěr

A158 "(9,75*15,3-1,1*2,75)*0,05+7*9,95*0,07"12.183

Součet

125 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do
100 mm, plochy přes 2 m2

m3 17,538 CS ÚRS 2024 01

"podlaha 2NP - škvárový násyp

A159 "(9,75*15,3-1,1*2,75)*0,12"17.538

Součet

126 K 963011511
Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a
odklizení, tloušťky do 120 mm

m2 146,150 CS ÚRS 2024 01

"podlaha 2NP - stropní desky Hurdis

A160 "9,75*15,3-1,1*2,75"146.15

Součet

127 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m,
hmotnosti do 20 kg/m

t 1,450 CS ÚRS 2024 01

"ocelové nosníky I120, hmotnost 11,1 kg/m

A161 "16*2*3,1*11,1/1000"1.101

"ocelové nosníky I160, hmotnost 17,9 kg/m

B161 "5*3,9*17,9/1000"0.349

"Poznámka k položce:

"Demont. kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je
zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele:

"1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového
odpadu.

"Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň,
statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
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"IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy)

"přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s
uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo

"2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej
35, Plzeň nebo

"3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská
ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

Součet

128 K 9640732R1
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m -
pro zpětné použití

t 0,766

"ocelové nosníky I160, hmotnost 17,9 kg/m

A115 "11*3,89*17,9/1000"0.766

Součet

129 K 963053935
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných
oboustranně

m2 6,183 CS ÚRS 2024 01

A128 "2,662*1,9+1*1,125"6.183

Součet

130 K 963015151
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti
do 1,0 t

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A131 "revizní šachta v garáži; 1"1

Součet

131 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru
řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

m 23,900 CS ÚRS 2024 01

A145 "římsa; 14,9+0,6*15"23.9

Součet

132 K 977211115
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru
řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm

m 2,700 CS ÚRS 2024 01

A143 "bourání základů pro založení výtahu; 0,9*3"2.7

Součet

133 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 250 mm

m 64,000 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A144 "fasáda - otvor pro VZT; 3*1,53"4.59

B144 "dveře do 1.08; 3*1,4"4.2
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C144 "okno z 1.02; 3*3,3"9.9

D144 "dveře z 1.02; 3*1,46"4.38

E144 "dveře z 1.03; 3*1,46"4.38

F144 "otvor na terasu; 3*3,05"9.15

G144 "vstup do 1.01; 3*1,8"5.4

H144 "nad prosklenou příčkou D11; 2,5"2.5

"2NP

I144 "okna; 3*4+3*2,5"19.5

Součet

134 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 110,302 CS ÚRS 2024 01

"stávající strop nad 1NP

A129 "3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475"110.302

Součet

135 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 523,762 CS ÚRS 2024 01

A130 "garáž; 3,4*29,9-3,3*2,85"92.255

B130 "chodba; 3,4*(16,75+15,15)"108.46

C130 "klubovna; 3,4*21,85"74.29

D130 "garáž; 3,4*29,8-3,3*2,85"91.915

E130 "sklad; 3,4*7,2"24.48

F130 "sprcha; (3,4-2)*(5,2+5,15)"14.49

G130 "wc; (3,4-2)*(5,55+5,2)"15.05

H130 "komora; 3,4*4,455"15.147

I130 "půda; 1,75*50,1"87.675

Součet

136 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 12,600 CS ÚRS 2024 01

"prostupy základovými pasy

A132 "0,9*2"1.8

B132 "0,6*(8+7)"9

C132 "0,45*4"1.8
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Součet

137 K 953946131
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m,
hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t

t 0,483 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu

A152 "1 sloup JC100/100/5; 226,51/1000"0.227

B152 "2 příčník JO120/60/4; 13,35/1000"0.013

C152 "3 příčník UPE200; 74,78/1000"0.075

D152 "4-5 příčník JC100/100/5; (102,17+18,35)/1000"0.121

E152 "6 průvlak UPE180; 28,57/1000"0.029

F152 "7 patní plech; 18/1000"0.018

Součet

138 M 14550301 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm t 0,399 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu

A153 "1 sloup JC100/100/5; 226,51*1,15/1000"0.26

B153 "4-5 příčník JC100/100/5; (102,17+18,35)*1,15/1000"0.139

Součet

139 M 14550433 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x4mm t 0,015 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu

A154 "2 příčník JO120/60/4; 13,35*1,15/1000"0.015

Součet

140 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,086 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu

A155 "3 příčník UPE200; 74,78*1,15/1000"0.086

Součet

141 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 0,033 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu

A156 "6 průvlak UPE180; 28,57*1,15/1000"0.033

Součet

142 K 953946122
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m,
hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t

t 1,583 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu
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A116 "1 sloupek JC100/100/8; 293,93/1000"0.294

B116 "2 střešní nosník HEA180; 710/1000"0.71

C116 "3 průvlak JO180/100/6; 194,47/1000"0.194

D116 "4 střešní nosník JO180/100/6; 204,18/1000"0.204

E116 "5 střešní ztužidlo; 25,08/1000"0.025

F116 "6 patní plech; 39/1000"0.039

"Strop nad 1NP - zední kleštiny

G116 "plech P20; 12*9,75/1000"0.117

Součet

143 M 14550303 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm t 0,338 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu

A117 "1 sloupek JC100/100/8; 293,93*1,15/1000"0.338

Součet

144 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 0,816 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu

A118 "2 střešní nosník HEA180; 710*1,15/1000"0.816

Součet

145 M 14550441 profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x100x6mm t 0,459 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu

A119 "3 průvlak JO180/100/6; 194,47*1,15/1000"0.224

B119 "4 střešní nosník JO180/100/6; 204,18*1,15/1000"0.235

Součet

146 M 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 16mm

t 0,029 CS ÚRS 2024 01

"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu

A120 "5 střešní ztužidlo; 25,08*1,15/1000"0.029

Součet

147 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,201 CS ÚRS 2024 01

"Ocelový konstrukce skeletu - výpis z výkresu

A121 "7 patní plech; 18*1,15/1000"0.021

"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu
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B121 "6 patní plech; 39*1,15/1000"0.045

"Strop nad 1NP - zední kleštiny

C121 "plech P20; 12*9,75*1,15/1000"0.135

Součet

148 K 953961215
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

"chemické kotvení ŽB věnců

A151 "V1; 2"2

B151 "V2; 2"2

Součet

149 K 953961213
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

kus 27,000 CS ÚRS 2024 01

A122 "Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu, délka 150 mm; 8"8

B122 "Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu, délka 150 mm; 16"16

C122 "Úprava sedlové střechy; 3"3

Součet

150 K 953965135
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
16, délka 500 mm

kus 24,000 CS ÚRS 2024 01

"stropní kce nad 1.NP

A123 "kotevní šroub - kotvení ztužujících sloupků do žb věnce; 12"12

B123 "závitová tyč - zední kleště; 12"12

Součet

151 K 953312115
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm

m2 6,264 CS ÚRS 2024 01

A108 "dilatace mezi garáží A108 skladem; 1,74*3,6"6.264

Součet

152 K 941111111
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 550,426 CS ÚRS 2024 01

A109 "1NP; 3,8*(6,9+9,2+0,14*2+12,05+0,14*2+16,1+1,2*4)"188.518

B109 "2NP; 5,4*(16,1*2+0,14*2*2+10,35*2+0,14*2*2+1,7*2+1,2*8)"361.908

Součet
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153 K 941111211
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za
každý den použití

m2 49 538,340 CS ÚRS 2024 01

A110 "550,426*90"49538.34

Součet

154 K 941111811
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 550,426 CS ÚRS 2024 01

155 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

156 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A104 "specifikace dle PD; 2"2

Součet

157 K 985621211
Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40
mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou

m 5,400 CS ÚRS 2024 01

"provizorní statické zajištění objektu při bourání stropní konstrukce

"cena obsahuje montáž a demontáž, zapravení vrtů po demontáži

"předpoklad fázování bourání - souběžně natažení 3 lan, celkem 3 fáze

A105 "3*0,3*2*3"5.4

Součet

158 K 985621311 Spínání objektů lany vložení a dodání lana průměru do 20 mm m 31,050 CS ÚRS 2024 01

"provizorní statické zajištění objektu při bourání stropní konstrukce

"cena obsahuje montáž a demontáž, zapravení vrtů po demontáži

"předpoklad fázování bourání - souběžně natažení 3 lan, celkem 3 fáze

"lano bude využito opakovaně (tzn. napočtena 1 fáze)

A106 "3*10,35"31.05

Součet

159 K 985621511 Spínání objektů lany napnutí lana průměru do 20 mm kus 9,000 CS ÚRS 2024 01

"provizorní statické zajištění objektu při bourání stropní konstrukce

"cena obsahuje montáž a demontáž, zapravení vrtů po demontáži

"předpoklad fázování bourání - souběžně natažení 3 lan, celkem 3 fáze

"vč. kotvení

A107 "3*3"9

Součet
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160 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 320,822 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1 - fólie PVC

A112 "1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907

B112 "schodiště; 2,45*4,635"11.356

C112 "1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348

D112 "1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888

E112 "1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46

F112 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71

G112 "1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98

H112 "1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79

"skladba S8 - fólie PVC

I112 "1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79

J112 "1.09 terasa; 32,99"32.99

"skladba S3+S11 - fólie PVC

K112 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

L112 "2.02 pódium; 17,51"17.51

M112 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

N112 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

O112 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

161 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 320,822 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1 - fólie PVC

A113 "1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907

B113 "schodiště; 2,45*4,635"11.356

C113 "1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348

D113 "1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888

E113 "1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46
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F113 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71

G113 "1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98

H113 "1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79

"skladba S8 - fólie PVC

I113 "1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79

J113 "1.09 terasa; 32,99"32.99

"skladba S3+S11 - fólie PVC

K113 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

L113 "2.02 pódium; 17,51"17.51

M113 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

N113 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

O113 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí

162 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s
naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 265,781 CS ÚRS 2024 01

163 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 265,781 CS ÚRS 2024 01

164 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 3 720,934 CS ÚRS 2024 01

"vzdálenost skládky do 15 km

A166 "265,781*14"3720.934

Součet

165 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 265,781 CS ÚRS 2024 01

166 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 24,310 CS ÚRS 2024 01

A167 "keramický strop; 19,292"19.292

B167 "771: Podlahy z dlaždic; 3,894"3.894

C167 "781: Obklady; 1,124"1.124

Součet

167 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

t 0,380 CS ÚRS 2024 01
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A169 "okna; 0,047+0,071"0.118

B169 "skleněné tvárnice; 0,262"0.262

Součet

168 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

t 0,309 CS ÚRS 2024 01

A173 "762: Konstrukce tesařské; 0,309"0.309

Součet

169 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na
bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,783 CS ÚRS 2024 01

A174 "763: Konstrukce montované - SDK; 0,783"0.783

Součet

170 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 58,224 CS ÚRS 2024 01

A168 "764: Konstrukce klempířské; 0,207"0.207

B168 "767: Konstrukce zámečnické; 0,583"0.583

C168 "721: Kanalizace; 0,026"0.026

D168 "722: Vodovod; 0,003"0.003

E168 "kovová vrata; 1,241"1.241

F168 "kovové zárubně; 1,003+0,315"1.318

G168 "šachta; 0,685"0.685

H168 "škvárový podsyp; 24,553"24.553

I168 "omítky; 5,515+24,093"29.608

Součet

171 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 67,817 CS ÚRS 2024 01

A162 "beton - základové pasy; 3,006"3.006

B162 "beton - základové pasy - vrty; 0,491"0.491

C162 "beton - mazanina; 24,266"24.266

D162 "beton - potěr; 26,803"26.803

E162 "001: Zemní práce - dlažba zámková; 11,96"11.96

F162 "765: Krytina skládaná - betonová; 1,291"1.291

Součet

39 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

172 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 31,485 CS ÚRS 2024 01

A170 "železobeton - římsa; 2,786"2.786

B170 "železobeton - základová deska; 26,473"26.473

C170 "železobeton - schodiště; 2,226"2.226

Součet

173 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 80,676 CS ÚRS 2024 01

A171 "cihelné zdivo - kapsy; 1,116+0,055+0,29+0,275"1.736

B171 "cihelné příčky; 0,876+15,672"16.548

C171 "cihelné zdivo; 5,195+37,829"43.024

D171 "cihelné zdivo - otvory; 6,5+8,708"15.208

E171 "cihelné zdivo - rýhy; 4,16"4.16

Součet

174 K 9970138R1 Výkup ocelových profilů kg -1 824,000

Poznámka k položce:
Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel
povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a
předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje
poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32
Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo
certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce,
druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu
vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do
jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

A175 "demontované ocelové nosníky stropu; -1,824*1000"-1824

Součet

175 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 276,912 CS ÚRS 2024 01

A172 "hmotnost položek pro přesun hmot; 276,146"276.146

B172
"přesun demontovaného stropního nosníku nad 1.NP I160;
17,9*3,89*11/1000"0.766

Součet

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu

176 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné
V

m2 190,414 CS ÚRS 2024 01
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"plocha místnosti vč. plochy pod novými příčkami a stěnami

"skladba S1

A176 "místn. 1.01 A176 1.03-07; 60,76-3,8*0,1"60.38

B176 "místn. 1.02-03; 87,25-0,27*2"86.71

"skladba S8

C176 "místn. 1.08; 9,33"9.33

D176 "místn. 1.09; 4,118*8,255"33.994

Součet

177 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 218,976 CS ÚRS 2024 01

178 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 190,414 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti vč. plochy pod novými příčkami a stěnami

"skladba S1

A178 "místn. 1.01 A178 1.03-07; 60,76-3,8*0,1"60.38

B178 "místn. 1.02-03; 87,25-0,27*2"86.71

"skladba S8

C178 "místn. 1.08; 9,33"9.33

D178 "místn. 1.09; 4,118*8,255"33.994

Součet

179 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,057 CS ÚRS 2024 01

"penetrační nátěr na ŽB desku, spotřeba 0,3 kg/m2

"skladba S1

A179 "místn. 1.01 A179 1.03-07; (60,76-3,8*0,1)*0,3/1000"0.018

B179 "místn. 1.02-03; (87,25-0,27*2)*0,3/1000"0.026

"skladba S8

C179 "místn. 1.08; 9,33*0,3/1000"0.003

D179 "místn. 1.09; 4,118*8,255*0,3/1000"0.01

Součet
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180 K 711211137
Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových
segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu
bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 170 do 200 mm

m2 113,515 CS ÚRS 2024 01

"skladba S1 - plocha z DWG - plocha mezi základovými pasy

A180 "9,05*3,775"34.164

B180 "2,475*5,6"13.86

C180 "3,3*5,6"18.48

D180 "2,375*5,6"13.3

E180 "9,05*3,725"33.711

Součet

181 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné
V jednovrstvá na betonu

m2 4,620 CS ÚRS 2024 01

"skladba S2 - výtahová šachta

A181 "dno; 2,2*2,1"4.62

Součet

182 K 711192101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S
jednovrstvá na betonu

m2 14,620 CS ÚRS 2024 01

"skladba S2 - výtahová šachta

A183 "stěny; 1,7*(2,1+2,2)*2"14.62

Součet

183 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 76,960 CS ÚRS 2024 01

"spotřeba 4 kg/m2 na 2 mm tloušťky stěrky

"skladba S2 - výtahová šachta

A182 "dno; 2,2*2,1*4"18.48

B182 "stěny; 1,7*(2,1+2,2)*2*4"58.48

Součet

184 K 711491571
Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na
ploše svislé S

m2 56,791 CS ÚRS 2024 01

"pojistná difuzní fólie pod fasádní obklad z trapézového plechu

A184 "západní pohled; 3,26*7,04+4,471*2,38"33.591

B184 "jižní pohled - pohledová plocha; 11,6*2"23.2

Součet
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185 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou
plechovou krytinu

m2 59,631 CS ÚRS 2024 01

186 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 10,936 CS ÚRS 2024 01

187 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 10,936 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny

188 K 712771511 Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5° m2 23,482 CS ÚRS 2024 01

A188 "skladba S10; 3,184*7,375"23.482

Součet

189 M 00572621 řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů kg 3,522 CS ÚRS 2024 01

A189 "skladba S10, spotřeba 0,15 kg/m2; 23,482*0,15"3.522

Součet

190 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm,
sklon střechy do 5°

m2 23,482 CS ÚRS 2024 01

A190 "skladba S10; 3,184*7,375"23.482

Součet

191 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 0,704 CS ÚRS 2024 01

A191 "skladba S10; 3,184*7,375*0,03"0.704

Součet

192 K 712771311
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních
panelů, sklon střechy do 5°

m2 23,482 CS ÚRS 2024 01

A192 "skladba S10; 3,184*7,375"23.482

Součet

193 M 63153600
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl
50mm

m2 23,952 CS ÚRS 2024 01

194 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech
střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky
do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 0,442 CS ÚRS 2024 01

A194 "skladba S10; 0,25*(3,686+7,375)*2*0,08"0.442

Součet

195 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 0,663 CS ÚRS 2024 01

A196 "skladba S10; 0,442*1,5"0.663
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196 K 712771613
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty
navařením na hydroizolaci

m 37,300 CS ÚRS 2024 01

A195 "KL21; 15,4"15.4

B195 "KL22; 21,9"21.9

Součet

197 M 55344485 lišta zarážková štěrku z Pz plechu rš 215mm m 15,708 CS ÚRS 2024 01

A212 "KL21 výška 90 mm (r.š. 190 mm); 15,4"15.4*1,02

Součet

198 M 69334030 lišta kačírková Al výška 60-90mm m 22,338 CS ÚRS 2024 01

A197 "KL22 výška 90 mm (r.š. 190 mm); 21,9"21.9*1,02

Součet

199 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem,
sklon střechy do 5°

m2 32,360 CS ÚRS 2024 01

A198 "skladba S10; 3,92*8,255"32.36

Součet

200 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 35,596 CS ÚRS 2024 01

201 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně
s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 32,360 CS ÚRS 2024 01

A200 "skladba S10; 3,92*8,255"32.36

Součet

202 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 37,214 CS ÚRS 2024 01

A201
"skladba S10 - střešní hydroizolační fólie PVC pod zatěžovací A201 vegetační
vrstvy; 3,92*8,255"32.36*1,15

Součet

203 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 32,360 CS ÚRS 2024 01

A202 "skladba S10; 3,92*8,255"32.36

Součet

204 M 69334100 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm m2 33,978 CS ÚRS 2024 01

A210 "skladba S10 - podkladní textilie ze syntetických vláken; 3,92*8,255"32.36*1,05

Součet
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205 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 44,499 CS ÚRS 2024 01

A203 "skladba S10; 3,925*7,875"30.909

B203 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68

C203 "skladba S6; 2,2*2,1+0,15*(2,1+2,2)*2"5.91

Součet

206 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním
povrchu tl 3,0mm

m2 44,377 CS ÚRS 2024 01

"samolepící parotěsná zábrana z modif. asf. pásů

A204 "skladba S10; 3,925*7,875"30.909*1,15

B204 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68*1,15

Součet

207 M 62856006
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním
povrchu tl 1,5mm

m2 6,797 CS ÚRS 2024 01

"parotěsná zábrana z asf. pásů s kovovou vložkou

A213 "skladba S6; 2,2*2,1+0,15*(2,1+2,2)*2"5.91*1,15

Součet

208 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 47,851 CS ÚRS 2024 01

"rozv. šířka 1,0 m trapézového plechu = 1,24 m

A205 "skladba S10; 3,925*7,875*1,24"38.328

B205 "skladba S9; 1,6*4,8*1,24"9.523

Součet

209 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 19,140 CS ÚRS 2024 01

"spotřeba 0,4 litru / m2

A206 "skladba S10; 38,328*0,4"15.331

B206 "skladba S9; 9,523*0,4"3.809

Součet

210 K 712363611

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených
hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné
izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu
nebo do dřeva vnitřní pole

m2 27,405 CS ÚRS 2024 01
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A207 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68

B207 "skladba S6+S7+S12; 5,15*3,83"19.725

Součet

211 M 28322013 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm m2 31,515 CS ÚRS 2024 01

212 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení
vrstvy textilní podkladní

m2 27,405 CS ÚRS 2024 01

A209 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68

B209 "skladba S6+S7+S12; 5,15*3,83"19.725

Součet

213 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 31,516 CS ÚRS 2024 01

"podkladní textilie ze syntetických vláken

A211 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68*1,15

B211 "skladba S6+S7+S12; 5,15*3,83"19.725*1,15

Součet

214 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 1,444 CS ÚRS 2024 01

215 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 1,444 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné

216 K 713141335
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena bodově

m2 57,799 CS ÚRS 2024 01

A217 "skladba S10; 3,925*7,875"30.909

B217 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68

C217 "skladba S6+S7+S12; 5,15*3,73"19.21

Součet

217 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 6,415 CS ÚRS 2024 01

A218 "skladba S10; 3,925*7,875*0,12"3.709*1,05

B218 "skladba S6+S7+S12; 5,15*3,73*((0,2+0,05)/2)"2.401*1,05

Součet

218 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 0,403 CS ÚRS 2024 01

A221 "skladba S9; 1,6*4,8*((0,08+0,02)/2)"0.384*1,05

Součet
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219 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 43,209 CS ÚRS 2024 01

A219 "skladba S10; 3,925*7,875"30.909

B219 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68

C219 "skladba S6; 2,2*2,1"4.62

Součet

220 M 28376503 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 120mm m2 32,454 CS ÚRS 2024 01

A224 "skladba S10; 3,925*7,875"30.909*1,05

Součet

221 M 28372323 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 240mm m2 8,064 CS ÚRS 2024 01

"EPS 100 S tl. 220 mm

A220 "skladba S9; 1,6*4,8"7.68*1,05

Součet

222 M 28372320 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 180mm m2 4,851 CS ÚRS 2024 01

A229 "skladba S6; 2,2*2,1"4.62*1,05

Součet

223 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna

m2 2,802 CS ÚRS 2024 01

A230 "svisle mezi S6 A230 S7 resp. S12; 0,575*3,83+0,4*1,5"2.802

Součet

224 M 63148156 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm m2 2,942 CS ÚRS 2024 01

225 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

m2 154,058 CS ÚRS 2024 01

A225 "vodorovná část (plocha z DWG); 88,68"88.68

B225 "šikmá část; 2,77*(15,3+7,35+4,5)-0,78*1,4*9"65.378

Součet

226 M 63148157 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm m2 157,139 CS ÚRS 2024 01

227 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve

m2 161,258 CS ÚRS 2024 01

A226 "vodorovná část (plocha z DWG); 88,68"88.68

B226 "šikmá část; 2,77*(15,3+7,35+4,5)-0,78*1,4*9"65.378

C226 "stěna vikýře; 2,4*1,5*2"7.2
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Součet

228 M 63148153 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 80mm m2 169,320 CS ÚRS 2024 01

229 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 309,466 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1

A222 "1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907

B222 "1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348

C222 "1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888

D222 "1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46

E222 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71

F222 "1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98

G222 "1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79

"skladba S8

H222 "1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79

I222 "1.09 terasa; 32,99"32.99

"skladba S3+S11 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

J222 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

K222 "2.02 pódium; 17,51"17.51

L222 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

M222 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

N222 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

230 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 184,656 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1

A223 "1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907

B223 "1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348

C223 "1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888

D223 "1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46

E223 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71
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F223 "1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98

G223 "1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79

"skladba S8

H223 "1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79

I223 "1.09 terasa; 32,99"32.99

Součet

175,863 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

231 M 63231203
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2)
tl 40mm

m2 140,283 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S3+S11 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

A216 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

B216 "2.02 pódium; 17,51"17.51

C216 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

D216 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

E216 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

133,603 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

232 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v
objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 3,732 CS ÚRS 2024 01

233 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 3,732 CS ÚRS 2023 02

D 721 Kanalizace

234 K 721173748 Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 150 m 9,000 CS ÚRS 2024 01

A236 "odvětrání podloží; 9"9

Součet

235 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A237 "větrací hlavice na střechu - k potrubí pro odvětrání DN150; 1"1

Součet

236 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,028 CS ÚRS 2024 01
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237 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,028 CS ÚRS 2023 02

D 755 Výtahy, eskalátory

238 K 7550010R1 Osobní trakční výtah bez strojovny, nosnost 630 kg / 8 osob - dodávka a montáž kus 1,000

D 762 Konstrukce tesařské

239 K 762341914
Vyřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do
25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2

m2 17,656 CS ÚRS 2024 01

A244
"odstranění stávajících latí A244 kontralatí pro přístavbu výtahu;
4,61*3,83"17.656

Součet

240 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva
přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 15,080 CS ÚRS 2024 01

"odstranění stávajících krokví pro přístavbu výtahu

A243 "krokve; 3,75*3"11.25

B243 "pozednice; 3,83"3.83

Součet

241 K 762332922
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do
224 cm2

m 20,580 CS ÚRS 2024 01

"úprava konstrukce sedlové střechy - viz výpis dřevěných prvků

A245 "1-3 krokve; 10,76+6,09+2,14"18.99

B245 "4 pozednice; 1,59"1.59

Součet

242 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z
prken hoblovaných

m2 15,057 CS ÚRS 2024 01

A246 "skladba S7+S12; 5,3*3,83-2,24*2,34"15.057

Součet

243 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,497 CS ÚRS 2024 01

A247 "skladba S7+S12; (5,3*3,83-2,24*2,34)*0,03"0.452*1,1

Součet

244 K 762322911
Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do
100 cm2

m 73,876 CS ÚRS 2024 01

"podélní ztužení krovu - ondřejské kříže

"půdorysná výměra navýšena o 15% za šikmost
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A251 "(5,84*4+5,11*8)*1,15"73.876

Součet

245 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí
svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,907 CS ÚRS 2024 01

A248
"doplnění krokví A248 pozednic - viz výpis prvků - kotvení tyčovinou M14 se
závitem A248 maticí; 0,27"0.27

B248 "skladba S7+S12 - bednění; (5,3*3,83-2,24*2,34)*0,03"0.452

C248 "ztužení krovu; 73,879*0,05*0,05"0.185

Součet

246 K 762511296
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých
šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm

m2 17,531 CS ÚRS 2024 01

A239 "pódium T5; 4,675*3,75"17.531

Součet

247 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 66,475 CS ÚRS 2024 01

"pódium T5

A240 "((4,675/0,625+1,52)*3,75+(3,75/0,625+1)*4,675)"66.475

Součet

248 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,718 CS ÚRS 2024 01

"pódium T5

A242 "((4,675/0,625+1,52)*3,75+(3,75/0,625+1)*4,675)*0,1*0,1"0.665*1,08

Součet

249 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 17,531 CS ÚRS 2024 01

A241 "pódium T5; 4,675*3,75"17.531

Součet

250 K 762430013
Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky
14 mm

m2 4,050 CS ÚRS 2024 01

A249 "A5 - výstup z 2.NP na venkovní ocelové schodiště; 2,7*1,5"4.05

Součet

251 K 762420012
Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 14 mm

m2 2,625 CS ÚRS 2024 01

A250 "A5 - výstup z 2.NP na venkovní ocelové schodiště; 1,75*1,5"2.625

Součet
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252 K 762431034
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku
broušených, tloušťky desky 18 mm

m2 7,200 CS ÚRS 2024 01

A252 "S13 stěna vikýře; 2,4*1,5*2"7.2

Součet

253 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn
hřebíky, vruty

m2 7,200 CS ÚRS 2024 01

A253 "S13 stěna vikýře; 2,4*1,5*2"7.2

Součet

254 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 1,959 CS ÚRS 2024 01

255 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 1,959 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce montované

256 K 763131832
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových
desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité

m2 27,630 CS ÚRS 2024 01

"obložení ocelových průvlaků

A262 "4*(0,25+2*0,45)*5+1,85*(0,25+2*0,45)+3,85*(0,2+0,45)"27.63

Součet

257 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm,
bez izolace

m2 83,760 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG

A256 "1.01 chodba; 23,65"23.65

B256 "1.03 restaurace; 57,58-0,27-0,25*(4+3,75+3,85+4)"53.41

C256 "1.08 sklad; 6,7"6.7

Součet

258 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl.
12,5 mm, bez izolace

m2 43,350 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG

A257 "1.02 kuchyně; 23,03"23.03

B257 "1.05 wc invalidé; 3,61"3.61

C257 "1.06 wc muži; 9,88"9.88

D257 "1.07 wc ženy; 6,83"6.83
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Součet

259 K 763161712
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových
profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná deskou standardní
A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3

m2 148,472 CS ÚRS 2024 01

"TI z minerální vlny tl. 60 mm

"vodorovná část - plocha místnosti z půdorysu DWG

A258 "sál; 83,81-0,1*4,985"83.312

"šikmá část

B258 "sál; 2,77*(15,3+7,31)-0,78*1,4*9"52.802

C258 "šatna; 2,774*1,99+0,81*1,99+0,14*2,224-0,78*1,4"6.352

D258 "ostění; (0,78+1,4)*2*0,35"1.526

E258 "stěna vikýře; 2,24*1*2"4.48

Součet

260 K 763161732
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových
profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná deskou
impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3

m2 7,304 CS ÚRS 2024 01

"TI z minerální vlny tl. 60 mm

A259 "2.03 wc zaměst.; 2,113*(1,07+1)"4.374

B259 "2.04 sprcha; 0,54*2,17+0,81*2,17"2.93

Součet

261 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes
0,5 do 1,0 m

m2 6,420 CS ÚRS 2024 01

A263 "skladba S7; 2*3,21"6.42

Součet

262 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

m2 155,776 CS ÚRS 2024 01

"vodorovná část - plocha místnosti z půdorysu DWG

A260 "sál; 83,81-0,1*4,985"83.312

"šikmá část

B260 "sál; 2,77*(15,3+7,31)-0,78*1,4*9"52.802

C260 "šatna; 2,774*1,99+0,81*1,99+0,14*2,224-0,78*1,4"6.352

D260 "ostění; (0,78+1,4)*2*0,35"1.526

E260 "2.03 wc zaměst.; 2,113*(1,07+1)"4.374

53 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

F260 "2.04 sprcha; 0,54*2,17+0,81*2,17"2.93

G260 "stěna vikýře; 2,24*1*2"4.48

Součet

263 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 171,352 CS ÚRS 2024 01

264 K 763121422
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez
izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 4,830 CS ÚRS 2024 01

"1NP - opláštění stoupačky

A265 "míst. 1.05; 3,6*0,3"1.08

B265 "míst. 1.06; 3,6*0,45"1.62

"2NP - opláštění stoupačky

C265 "míst. 2.03; 2,6*0,3"0.78

D265 "míst. 2.04; 2,7*0,5"1.35

Součet

265 K 763121590
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami
impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50

m2 48,561 CS ÚRS 2024 01

"1NP

A264 "míst. 1.05; 3,6*1,3"4.68

B264 "míst. 1.06; 3,6*(0,625+3,15+0,95)"17.01

C264 "míst. 1.07; 3,6*(0,95+0,875)"6.57

D264 "schodiště; 7,5*2,45"18.375

"2NP

E264 "míst. 2.03; 1,8*1,07"1.926

Součet

266 K 763164636
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15
mm

m 52,160 CS ÚRS 2024 01

"1NP - obklad ocel. vodorovných profilů

A266 "restaurace; 4*2+3,575*2"15.15

"2NP - požární obklad ocelových svislých konstrukcí

B266 "A2; 3,24*4"12.96

C266 "A3; 1,85*13"24.05
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Součet

267 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 6,569 CS ÚRS 2024 01

268 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 6,569 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské

269 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 64,400 CS ÚRS 2024 01

A287 "16,1*4"64.4

Součet

270 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 10,000 CS ÚRS 2024 01

A288 "5*2"10

Součet

271 K 764216404
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené,
bez rohů rš 330 mm

m 9,600 CS ÚRS 2024 01

A269 "KL1 r.š. 310 mm; 3,3"3.3

B269 "KL2 r.š. 270 mm; 2,8"2.8

C269 "KL3 r.š. 270 mm; 3,5"3.5

Součet

272 K 764216405
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené,
bez rohů rš 400 mm

m 2,100 CS ÚRS 2024 01

A270 "KL4 r.š. 350 mm; 2,1"2.1

Součet

273 K 764511403
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250
mm

m 3,850 CS ÚRS 2024 01

A271 "KL7 r.š. 250 mm; 3,85"3.85

Součet

274 K 764511404
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330
mm

m 35,100 CS ÚRS 2024 01

A272 "KL5 r.š. 280 mm; 5,1"5.1

B272 "KL6 r.š. 280 mm; 4,9"4.9

C272 "KL8 r.š. 280 mm; 8,1"8.1

D272 "KL9 r.š. 333 mm; 17"17
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Součet

275 K 764511423
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu
půlkruhového rš 250 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A273 "KL7 r.š. 250 mm; 2"2

Součet

276 K 764511424
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu
půlkruhového rš 330 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

A274 "KL5 r.š. 280 mm; 2"2

B274 "KL6 r.š. 280 mm; 2"2

C274 "KL8 r.š. 280 mm; 2"2

D274 "KL9 r.š. 333 mm; 2"2

Součet

277 K 764212632
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu
závětrnou lištou rš 200 mm

m 18,700 CS ÚRS 2024 01

"koutová + stěnová lišta z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z
fólií PVC-P

A275 "KL10 r.š. 200 mm; 4,8"4.8

B275 "KL16 r.š. 200 mm; 8,3"8.3

C275 "KL19 r.š. 170 mm; 1,6"1.6

"koutová lišta + pásek z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólií
PVC-P

D275 "KL18 r.š. 170 mm; 4"4

Součet

278 K 764511444
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný
(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

"průřez dle specifikace v PD

A276 "KL5; 1"1

B276 "KL6; 1"1

C276 "KL7; 1"1

D276 "KL8; 1"1

E276 "KL9; 1"1

Součet

279 K 764518421
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový,
průměru 80 mm

m 7,700 CS ÚRS 2024 01
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A277 "KL12; 7,7"7.7

Součet

280 K 764518422
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový,
průměru 100 mm

m 10,200 CS ÚRS 2024 01

A278 "KL11; 1,8"1.8

B278 "KL13; 5,2"5.2

C278 "KL15; 3,2"3.2

Součet

281 K 764518423
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový,
průměru 120 mm

m 5,200 CS ÚRS 2024 01

A279 "KL14; 5,2"5.2

Součet

282 K 764312414
Lemování zdí z pozinkovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny
rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 9,300 CS ÚRS 2024 01

A280 "KL17 lemování stěny r.š. 330 mm; 9,3"9.3

Součet

283 K 764212406
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš
500 mm

m 12,300 CS ÚRS 2024 01

"z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólií PVC-P

A281 "KL20 r.š. 460 mm; 12,3"12.3

Součet

284 K 764212635
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu
závětrnou lištou rš 400 mm

m 16,200 CS ÚRS 2024 01

"z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólií PVC-P

A282 "KL23 rš 350 mm; 16,2"16.2

Součet

285 K 764212432
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem
střechy rovné rš 200 mm

m 8,800 CS ÚRS 2024 01

"z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólií PVC-P

A283 "KL24; 8,8"8.8

Součet

286 K 764212403
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš
250 mm

m 16,500 CS ÚRS 2024 01

"oplechování fasády terasy
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A284 "KL25 r.š. 220 mm; 16,5"16.5

Součet

287 K 764212402
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš
200 mm

m 12,450 CS ÚRS 2024 01

"rohový profil pro fasádní plášť z trapézových profilů

A285 "KL26 r.š. 190 mm; 7,75"7.75

B285 "KL27 r.š. 190 mm; 4,7"4.7

Součet

288 K 764212401
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš
160 mm

m 14,200 CS ÚRS 2024 01

"ukončovací profil pro fasádní plášť z trapézových profilů

A286 "KL28 r.š. 150 mm; 0,3"0.3

B286 "KL30 r.š. 125 mm; 3,7"3.7

C286 "KL32 r.š. 150 mm; 2,7"2.7

D286 "KL33 r.š. 150 mm; 1,2"1.2

E286 "KL34 r.š. 150 mm; 0,8"0.8

F286 "KL35 r.š. 150 mm; 0,4"0.4

"profil bočního ukončení pro fasádní plášť z trapézových profilů

G286 "KL29 r.š. 125 mm; 3,1"3.1

H286 "KL31 r.š. 125 mm; 2"2

Součet

289 K 764218431
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů
celoplošně lepené přes rš 670 mm

m2 3,676 CS ÚRS 2024 01

"KL36 oplechování fasády nad vstupními dveřmi (stříška nad vstupem)

"vč. výztužných profilů

A289 "(1+0,4)*1,4"1.96

"K37 oplechování fasády pod oknem

B289 "0,52*3,3"1.716

Součet

290 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,471 CS ÚRS 2024 01

291 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,471 CS ÚRS 2023 02
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D 765 Krytina skládaná

292 K 765121801 Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti m2 28,576 CS ÚRS 2024 01

A295 "odstranění stávající krytiny pro přístavbu výtahu; 4,61*3,83"17.656

B295 "střešní okna; 0,78*1,4*10"10.92

Součet

293 K 765121802 Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° k dalšímu použití m2 9,344 CS ÚRS 2024 01

A296
"odstranění stávající krytiny pro přístavbu výtahu - pracovní prostor (krytina pro
zpětnou montáž); 6*4,5-4,61*3,83"9.344

Součet

294 K 765121014
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do
10 ks/m2

m2 9,344 CS ÚRS 2024 01

A297 "zpětná montáž krytiny po zhotovení přístavby výtahu; 9,344"9.344

Součet

295 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 17,656 CS ÚRS 2024 01

A298 "odstranění stávající difuzní fólie pro přístavbu výtahu; 4,61*3,83"17.656

Součet

296 K 765125302
Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě
přes 0,25 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A292 "střešní světlík-výlez SV1 vč. PVC manžety; 1"1

B292 "střešní světlík-výlez SV2 vč. PVC manžety; 1"1

Součet

297 M 55345010 výlez na střechu 600x600mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A293 "světlík-výlez SV1 650x650mm vč. izolačního rámu, izol. bezpeč. skla; 1"1

B293 "světlík-výlez SV2 750x750mm vč. izolačního rámu, izol. bezpeč. skla; 1"1

Součet

298 K 765125352
Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do
900 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A299 "typová stoupací plošina 800x250 mm; 1"1

Součet

299 M 59244027 plošina stoupací kovová š 250mm d 880mm sada 1,000 CS ÚRS 2024 01

300 K 765121401
Montáž krytiny betonové opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu
jednotlivě do 0,25 m2

kus 5,000 CS ÚRS 2024 01
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A294 "odvětrání HL810; 1"1

B294 "vzt; 2"2

C294 "odkouření; 1"1

D294 "odvětrání podloží; 1"1

Součet

301 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,454 CS ÚRS 2024 01

302 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace t 0,454 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské

303 K 766671005
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných
s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do
krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm

kus 10,000 CS ÚRS 2024 01

A303 "O5; 10"10

Součet

304 M 61124499
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al
oplechování

kus 10,000 CS ÚRS 2024 01

A304 "O5 vč. kování; 10"10

Součet

305 K 766694126
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky přes 300 mm

m 9,400 CS ÚRS 2024 01

A305 "T1; 3,3"3.3

B305 "T2; 2,7"2.7

C305 "T3; 3,4"3.4

Součet

306 M 60794105 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm m 6,000 CS ÚRS 2024 01

"š. 390 mm

A306 "T1; 3,3"3.3

B306 "T2; 2,7"2.7

Součet

307 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 3,400 CS ÚRS 2024 01

A309 "T3; 3,4"3.4
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Součet

308 K 766694116
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm

m 2,000 CS ÚRS 2024 01

A307 "T4; 2"2

Součet

309 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 2,000 CS ÚRS 2024 01

A308 "T4; 2"2

Součet

310 K 766231113 Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A310 "T6 skládací schody; 1"1

Součet

311 M 55347582
schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 30, pro výšku max. 280cm, 11
schodnic 120x70cm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A311 "T6 skládací schody; 1"1

Součet

312 K 766231121 Montáž sklápěcích schodů na půdu prostupového uzávěru s plechovým víkem kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A313 "T6 zateplený poklop, zabudováno do SDK podhledu; 1"1

Součet

313 M 61233174
uzávěr prostupový protipožární s plechovým víkem s protipožární, protihlukovou
a zateplovací vložkou

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A312 "T6 zateplený poklop vč. madla A312 ochranných patek; 1"1

Součet

314 K 766699211 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek lavic, šířky do 500 mm m 3,200 CS ÚRS 2024 01

A315 "T7 okenní pult, vč. kotvení do ostění okenního otvoru; 3,2"3.2

Součet

315 M 60556101 řezivo dubové sušené tl 50mm m3 0,055 CS ÚRS 2024 01

A314 "T7; 3,2*0,38*0,04+0,1*0,38*0,05*2"0.052*1,05

Součet

316 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 13,000 CS ÚRS 2024 01

317 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 12,000 CS ÚRS 2024 01

A318 "D1; 3"3
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B318 "D2; 1"1

C318 "D3; 3"3

D318 "D6; 1"1

E318 "D7; 1"1

F318 "D8; 1"1

G318 "D9; 1"1

H318 "D10; 1"1

Součet

318 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A319 "D5; 1"1

Součet

319 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

320 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A320 "D4; 1"1

Součet

321 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

A321 "D02; 1"1

B321 "D03; 3"3

C321 "D05; 1"1

D321 "D06; 1"1

E321 "D08; 1"1

F321 "D10; 1"1

Součet

322 M 54964165 vložka cylindrická 30+35 kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

323 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

A322 "D02; 1"1

B322 "D03; 3"3

C322 "D05; 1"1

D322 "D06; 1"1

E322 "D08; 1"1
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F322 "D10; 1"1

Součet

324 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

A323 "D01; 3"3

B323 "D04; 1"1

C323 "D07; 1"1

D323 "D09; 1"1

Součet

325 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 14,000 CS ÚRS 2024 01

"příp. klika/koule

A325 "D01; 3"3

B325 "D02; 1"1

C325 "D03; 3"3

D325 "D04; 1"1

E325 "D05; 1"1

F325 "D06; 1"1

G325 "D07; 1"1

H325 "D08; 1"1

I325 "D09; 1"1

J325 "D10; 1"1

Součet

326 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

A324 "D01; 3"3

B324 "D04; 1"1

C324 "D07; 1"1

D324 "D09; 1"1

Součet

327 M 54914125 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

A327 "D02; 1"1

B327 "D03; 3"3
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C327 "D05; 1"1

D327 "D06; 1"1

E327 "D08; 1"1

F327 "D10; 1"1

Součet

328 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 7,000 CS ÚRS 2024 01

329 M 42972191 mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm kus 7,000 CS ÚRS 2024 01

A329 "400/150 mm - dveře D03; 3"3

B329 "200/150 mm - dveře D04; 1"1

C329 "400/200 mm - dveře D06; 1"1

D329 "400/150 mm - dveře D07; 1"1

E329 "200/150 mm  dveře D08; 1"1

Součet

330 K 766427112 Montáž obložení podhledů rošt podkladový m 106,398 CS ÚRS 2024 01

A330 "terasa - skladba S10; 3,95*13+7,864*7"106.398

Součet

331 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,268 CS ÚRS 2024 01

A332 "terasa - skladba S10; (3,95*13+7,864*7)*0,04*0,06"0.255*1,05

Součet

332 K 766422213
Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z měkkého dřeva,
plochy přes 1,50 m2

m2 38,539 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG

"panely z perforované třívrstvé masivní desky (SWP)

A331 "1.09 terasa (skladba S10); 32,99+0,355*(3,88*2+7,87)"38.539

Součet

333 M 606211R1 panely z perforované třívrstvé masivní desky (SWP) m2 42,393

"smrk olejovaný bezbarvý, typ perforace - frézování

A333 "1.09 terasa (skladba S10); 32,99+0,355*(3,88*2+7,87)"38.539*1,1

Součet

334 K 766211611
Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky
do 150 mm

m 8,230 CS ÚRS 2024 01
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"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL3000

"vč. kotevního plechu, konzoly a kotevního šroubu, vč. nástřiku protikoroz. lakem

"ZA1 madlo vnitřního schodiště

A334 "3,95"3.95

"ZA15 madlo vnitřního schodiště

B334 "4,28"4.28

Součet

335 M 05217101 madlo dubové D 42mm m 9,053 CS ÚRS 2024 01

"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL3000

"ZA1 madlo vnitřního schodiště

A335 "3,95"3.95*1,1

"ZA15 madlo vnitřního schodiště

B335 "4,28"4.28*1,1

Součet

336 M 13010014 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm t 0,004 CS ÚRS 2024 01

A336 "ZA1 madlo vnitřního schodiště - tyčovina; 1,5*1,05/1000"0.002

B336 "ZA15 madlo vnitřního schodiště - tyčovina; 1,5*1,05/1000"0.002

Součet

337 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,002 CS ÚRS 2024 01

A337 "ZA1 madlo vnitřního schodiště - kotevní plech; 0,49*1,05/1000"0.001

B337 "ZA15 madlo vnitřního schodiště - kotevní plech; 0,78*1,05/1000"0.001

Součet

338 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 1,902 CS ÚRS 2024 01

339 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 1,902 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické

340 K 767211801 Demontáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů kus 17,000 CS ÚRS 2024 01

A372 "venkovní schodiště; 7"7

B372 "vnitřní na půdu; 10"10

Součet
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341 K 767591801 Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest m2 1,563 CS ÚRS 2024 01

A373 "venkovní schodiště; 1,25*1,25"1.563

Součet

342 K 767161822
Demontáž zábradlí do suti schodišťového rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí přes 20 kg

m 14,700 CS ÚRS 2024 01

A374 "venkovní schodiště; 12,2+1,25*2"14.7

Součet

343 K 767161851 Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových m 2,900 CS ÚRS 2024 01

A375 "vnitřní schodiště; 1,9+1"2.9

Součet

344 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,103 CS ÚRS 2024 01

A376 "okno - východní pohled; 1,45*1,45"2.103

Součet

345 K 767610118
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2

m2 7,260 CS ÚRS 2024 01

A340 "O1; 3,3*2,2"7.26

Součet

346 M 55341005 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 7,260 CS ÚRS 2024 01

A341 "O1 bezpečnostní sklo, vč. kování; 3,3*2,2"7.26

Součet

347 K 767610128
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2

m2 14,445 CS ÚRS 2024 01

A342 "O2; 2,7*1,35"3.645

B342 "O3; 3,4*2"6.8

C342 "O4; 2*2"4

Součet

348 M 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 3,645 CS ÚRS 2024 01

A343 "O2 vč. kování (3x otevíravé A343 sklopné); 2,7*1,35"3.645

Součet

349 M 55341013 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 10,800 CS ÚRS 2024 01

A344 "O3 vč. kování (2x otevíravé A344 sklopné, 1x pevné); 3,4*2"6.8

B344 "O4 vč. kování (2x otevíravé A344 sklopné); 2*2"4
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Součet

350 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez
nadsvětlíku

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A348 "DE4; 1"1

Součet

351 M 55341330 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,226 CS ÚRS 2024 01

A351 "DE4 vč. kování, vč. panikové kliky; 1,06*2,1"2.226

Součet

352 K 767640112
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s
nadsvětlíkem

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A349 "DE2; 1"1

B349 "DE3; 1"1

Součet

353 M 55341336
dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2
bezpečnostní třídy RC2

m2 2,703 CS ÚRS 2024 01

A352 "DE3 vč. kování; 1,06*2,55"2.703

Součet

354 M 55341338
dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2
bezpečnostní třídy RC2

m2 2,703 CS ÚRS 2024 01

A353
"DE2 (bezpečnostní sklo) vč. kování A353 kontrastního značení, vč. panikové
kliky; 1,06*2,55"2.703

Součet

355 K 767640221
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez
nadsvětlíku

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A350 "DE1; 1"1

Součet

356 M 55341335
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy
RC2

m2 3,192 CS ÚRS 2024 01

A354
"DE1 (bezpečnostní sklo) vč. kování A354 kontrastního značení, vč. panikové
kliky; 1,4*2,28"3.192

Součet

357 K 767649191
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače
hydraulického

kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

358 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

A357 "DE1; 1"1
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B357 "DE2; 1"1

C357 "DE3; 1"1

D357 "DE4; 1"1

Součet

359 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

A356 "DE1 z obou stran; 2"2

B356 "DE2 z obou stran; 2"2

Součet

360 M 05217101 madlo dubové D 42mm m 3,000 CS ÚRS 2024 01

A358 "DE1 z obou stran; 2*0,75"1.5

B358 "DE2 z obou stran; 2*0,75"1.5

Součet

361 K 767661500
Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do
otvoru ve stěnách do 6 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A359 "R1 vč. roletového kastlíku A359 vodících lišt; 1"1

Součet

362 M 59081013 uzávěr požární textilní roletový EI 30 DP1 C 2000x3000mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A360 "R1 2000x2000 mm vč. roletového kastlíku A360 vodících lišt; 1"1

"=

Součet

363 K 767114131
Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů
vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy do 6 m2

m2 4,830 CS ÚRS 2024 01

A345 "D11 vč. dveří; 2,1*2,3"4.83

Součet

364 M 55341364
stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré
dvojsklo interiér

m2 2,760 CS ÚRS 2024 01

"D11 (bezpečnostní sklo)

"vč. kontrastního značení a ochrany proti mechanickému poškození

A346 "2,1*2,3-0,9*2,3"2.76

Součet

365 M 55341331 dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 m2 2,070 CS ÚRS 2024 01

"D11 (bezpečnostní sklo) vč. kování, madla a samozavírače
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"vč. kontrastního značení a ochrany proti mechanickému poškození

A347 "dveře v prosklené příčce D11; 0,9*2,3"2.07

Součet

366 K 767114224
Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů
vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce s požární odolností,
plochy přes 12 do 15 m2

m2 27,928 CS ÚRS 2024 01

A361 "FS1; 3,41*4,095"13.964

B361 "FS3; 3,41*4,095"13.964

Součet

367 K 767114225
Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů
vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce s požární odolností,
plochy přes 15 m2

m2 28,013 CS ÚRS 2024 01

A362 "FS2; 3,41*8,215"28.013

Součet

368 M 55341361
stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL požární odolnosti EI30 C DP1
exteriér

m2 55,941 CS ÚRS 2024 01

"vnější prosklený systém, bezpečnostní sklo, izolační trojsklo

"ve spodní části opatření proti mechan. poškození, kontrastní značení

A363 "FS1 vč. posuvného HS portal křídla; 3,41*4,095"13.964

B363 "FS2; 3,41*8,215"28.013

C363 "FS3 vč. posuvného HS portal křídla; 3,41*4,095"13.964

Součet

369 K 767163211
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného
do ocelové konstrukce

m 18,380 CS ÚRS 2024 01

"ZA2 zábradlí vnitřního schodiště

"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000

"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 119,4 kg

A378 "4,86"4.86

"ZA3 zábradlí vnějšího schodiště

"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 222,6 kg

"pozinkovaná ocel

B378 "0,15+7,56+0,63"8.34

"ZA16 zábradlí vnitřního schodiště
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"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000

"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 157 kg

C378 "5,18"5.18

Součet

370 M 55342284 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením m 18,380 CS ÚRS 2024 01

"ZA2 zábradlí vnitřního schodiště

"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000

"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 119,4 kg, vč. nástřiku protikorozním
lakem

A377 "4,86"4.86

"ZA3 zábradlí vnějšího schodiště

"ocelové madlo

"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 222,6 kg, pozinkovaná ocel. kce

B377 "0,15+7,56+0,63"8.34

"ZA16 zábradlí vnitřního schodiště

"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000

"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 157 kg, vč. nástřiku

C377 "5,18"5.18

Součet

371 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním m 8,490 CS ÚRS 2024 01

"ZA4 madlo vnějšího schodiště

"vč. kotvících prvků, celk. hmotnost 36,4 kg

A379 "0,3+7,56+0,63"8.49

Součet

372 M 55342035 madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm m 9,339 CS ÚRS 2024 01

"ZA4 madlo vnějšího schodiště, prům. 40 mm

"pozinkovaná ocel

A380 "(0,3+7,56+0,63)*1,1"9.339

Součet

373 K 767861011
Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do
betonu

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01
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A364 "ZA5 žebřík do výtahové šachty dl. 2,8 m; 1"1

Součet

374 M 44983025 žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

375 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón m2 3,614 CS ÚRS 2023 02

A366 "vnější zapuštěná rohož s odvodněním ZA7; 0,4*1,06*2"0.848

B366 "vnitřní zapuštěná rohož ZA8; 0,4*1,06*2"0.848

C366 "vnější zapuštěná rohož s odvodněním  ZA9; 0,95*1,4"1.33

D366 "vnitřní zapuštěná rohož ZA10; 0,42*1,4"0.588

Součet

376 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 3,975 CS ÚRS 2024 01

377 K 767531121
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo
hliníkového zapuštěného z L profilů

m 20,020 CS ÚRS 2024 01

A367 "vnější zapuštěná rohož s odvodněním ZA7; (0,4+1,06)*2*2"5.84

B367 "vnitřní zapuštěná rohož ZA8; (0,4+1,06)*2*2"5.84

C367 "vnější zapuštěná rohož s odvodněním  ZA9; (0,95+1,4)*2"4.7

D367 "vnitřní zapuštěná rohož ZA10; (0,42+1,4)*2"3.64

Součet

378 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 22,022 CS ÚRS 2024 01

379 K 767810113 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A370 "ZA11 vč. typové manžety A370 nástřiku protikorozním lakem; 1"1

Součet

380 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A371 "ZA11 vč. typové manžety A371 nástřiku protikorozním lakem; 1"1

Součet

381 K 767211312
Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně
do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci

m 9,940 CS ÚRS 2024 01

"ZA12 vnější schodiště

A381 "3,78+0,935+3,775+1,45"9.94

Součet

382 M 55342009
schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez
zábradlí, do výšky 3015mm 12 stupňů

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

"ZA12 vnější schodiště vč. kotvících prvků a chemických kotev
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"celková hmotnost 1003,9 kg, sloupy a schodnice vykázány samostatně

"pozinkovaná ocel

A382 "dvě ramena 12+11 stupňů (vč. podest); 2"2

Součet

383 K 767211311
Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně
do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu

m 7,654 CS ÚRS 2024 01

"ZA13 vnitřní schodiště

A383 "3,827*2"7.654

Součet

384 M 55342010
schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez
zábradlí, do výšky 2765mm 11 stupňů

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

"ZA13 vnitřní schodiště vč. kotvících prvků a chemických kotev

"celková hmotnost 1969,9 kg - schodnice, sloupy a příčníky vykázány
samostatně

"vč. nástřiku protikorozním lakem černé barvy RAL3000

A384 "2 ramena (vč. podesty); 2"2

Součet

385 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,763 CS ÚRS 2024 01

"ZA12 vnější schodiště - nosná konstrukce

A385 "sloup; 15,09/1000"0.015

B385 "schodnice; (139,1+23,18+138,92+53,36)/1000"0.355

"ZA13 vnitřní schodiště - nosná konstrukce - ocel S355

C385 "schodnice; (140,94*2+46+59,98)/1000"0.388

D385 "sloup; 5,15/1000"0.005

Součet

386 M 14550300 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm t 0,075 CS ÚRS 2024 01

"ZA12 vnější schodiště - nosná konstrukce

A386 "sloup; 46,41/1000"0.046

"ZA13 vnitřní schodiště - nosná konstrukce

B386 "příčník; 28,99/1000"0.029

Součet
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387 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 4,718 CS ÚRS 2024 01

388 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 4,718 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic

389 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 110,302 CS ÚRS 2024 01

"podlaha 1NP

A403 "3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475"110.302

Součet

390 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 182,033 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

A389 "1.01 chodba; 24,907"24.907

B389 "1.02 kuchyně; 23,348"23.348

C389 "1.03 restaurace; 60,888"60.888

D389 "1.04 techn. místnost; 6,46"6.46

E389 "1.05 wc invalidé; 3,71"3.71

F389 "1.06 wc muži; 9,98"9.98

G389 "1.07 wc ženy; 6,79"6.79

H389 "1.08 sklad; 6,79"6.79

I389 "1.09 terasa; 32,99"32.99

J389 "2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44

K389 "2.04 sprcha; 2,73"2.73

Součet

391 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 182,033 CS ÚRS 2024 01

392 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 67,622 CS ÚRS 2024 01

A391 "1.02 kuchyně; 23,348"23.348

B391 "1.03 restaurace; 2,52*4,43"11.164

C391 "1.04 techn. místnost; 6,46"6.46

D391 "1.05 wc invalidé; 3,71"3.71

E391 "1.06 wc muži; 9,98"9.98

F391 "1.07 wc ženy; 6,79"6.79
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G391 "2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44

H391 "2.04 sprcha; 2,73"2.73

Součet

393 K 771274114
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním
lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm

m 28,175 CS ÚRS 2024 01

A392 "1,225*23"28.175

Součet

394 M 59761095
schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š
přes 250 do 300mm dl přes 800 do 1200mm

m 30,993 CS ÚRS 2024 01

A398 "šířka 310 mm; 1,225*23"28.175*1,1

Součet

395 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním
lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

m 28,175 CS ÚRS 2024 01

A393 "1,225*23"28.175

Součet

396 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 83,743 CS ÚRS 2024 01

A394 "1.01 chodba; 18,865"18.865

B394 "1.03 restaurace; 21,38"21.38

C394 "1.04 techn. místnost; 10,125"10.125

D394 "1.08 sklad; 12,04"12.04

E394 "1.09 terasa; 2,35"2.35

F394 "podesta A394 stupně; 2,445+1,225*2+3,41*2+0,158*23*2"18.983

Součet

397 M 59761175
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do
120mm

m 92,117 CS ÚRS 2024 01

398 K 771574414
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2

m2 93,878 CS ÚRS 2024 01

A395 "1.03 restaurace; 60,888"60.888

B395 "1.09 terasa; 32,99"32.99

Součet

399 M 59761156
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4
do 6ks/m2

m2 107,960 CS ÚRS 2024 01

"keramická dlažba s protiskluzností odpovídající provozu
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A397 "1.03 restaurace; 60,888"60.888*1,15

B397 "1.09 terasa; 32,99"32.99*1,15

Součet

400 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 91,156 CS ÚRS 2024 01

A396 "1.01 chodba; 24,907"24.907

B396 "1.02 kuchyně; 23,348"23.348

C396 "1.04 techn. místnost; 6,46"6.46

D396 "1.05 wc invalidé; 3,71"3.71

E396 "1.06 wc muži; 9,98"9.98

F396 "1.07 wc ženy; 6,79"6.79

G396 "1.08 sklad; 6,79"6.79

H396 "2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44

I396 "2.04 sprcha; 2,73"2.73

J396 "podesta; 2,45*1,225"3.001

Součet

401 M 59761160
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9
do 12ks/m2

m2 105,169 CS ÚRS 2024 01

"keramická dlažba s protiskluzností odpovídající provozu

A400 "1.01 chodba; 24,907"24.907

B400 "1.02 kuchyně; 23,348"23.348

C400 "1.04 techn. místnost; 6,46"6.46

D400 "1.05 wc invalidé; 3,71"3.71

E400 "1.06 wc muži; 9,98"9.98

F400 "1.07 wc ženy; 6,79"6.79

G400 "1.08 sklad; 6,79"6.79

H400 "2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44

I400 "2.04 sprcha; 2,73"2.73

J400 "podesta; 2,45*1,225"3.001

K400 "podstupnice; 1,225*23*0,158"4.452

Součet
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95,608 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

402 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 6,748 CS ÚRS 2024 01

403 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 6,748 CS ÚRS 2023 02

D 776 Podlahy povlakové

404 K 776111111
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu
anhydritového

m2 127,433 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

A404 "2.01 sál; 102,79+(0,8*0,1+1,2*0,2+1,06*0,22)"103.343

B404 "2.02 pódium; 17,51"17.51

C404 "2.05 šatna; 6,5+0,8*0,1"6.58

Součet

405 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah m2 127,433 CS ÚRS 2024 01

406 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah m2 127,433 CS ÚRS 2024 01

407 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 127,433 CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

A407 "2.01 sál; 102,79+(0,8*0,1+1,2*0,2+1,06*0,22)"103.343

B407 "2.02 pódium; 17,51"17.51

C407 "2.05 šatna; 6,5+0,8*0,1"6.58

Součet

408 M 28411051
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže
23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 140,177 CS ÚRS 2024 01

409 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 53,570 CS ÚRS 2024 01

A408 "2.01 sál; 41,1-(3,55+2,75+0,7+1,2+0,9)"32

B408 "2.02 pódium; 16,86-3,55"13.31

C408 "2.05 šatna; 10,36-0,7*3"8.26

Součet

410 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 54,641 CS ÚRS 2024 01

411 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 2,625 CS ÚRS 2024 01

A409 "schodiště/sál; 1,225"1.225

B409 "šatna/wc+sprcha; 0,7*2"1.4
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Cena celkem

[CZK]
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soustava

Součet

412 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 2,678 CS ÚRS 2024 01

413 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,661 CS ÚRS 2024 01

414 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,661 CS ÚRS 2023 02

D 781 Obklady

415 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 41,330 CS ÚRS 2024 01

A429 "wc; 2*(5,2+5,55)-0,6*2*3-0,6*1,2"17.18

B429 "sprcha; 2*(5,15+5,2)-0,65*0,4-0,6*2*3"16.84

C429 "komora; 2*4,455-0,8*2"7.31

Součet

416 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 209,821 CS ÚRS 2024 01

A415 "1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805

B415 "ostění; 0,37*(2,7+1,35*2)+0,22*(0,9+2*2)"3.076

C415 "1.03 restaurace; 3*(1,55+0,6+0,45+1,92)"13.56

D415 "1.04 techn. místnost; 1,5*1,3"1.95

E415 "1.05 wc invalidé; 2,5*7,65-0,9*2"17.325

F415 "1.06 wc muži; 2,5*22,3-0,7*2*5"48.75

G415 "1.07 wc ženy; 2,5*17,03-0,7*2*5"35.575

H415 "2.03 wc zaměst.; 2*10,64-0,7*2*3"17.08

I415 "2.04 sprcha; 2,5*6,84-0,7*2"15.7

Součet

417 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 209,821 CS ÚRS 2024 01

418 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 77,575 CS ÚRS 2024 01

A417 "1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805

B417 "1.03 restaurace; 1*(1,55+0,6+0,45+1,92)"4.52

C417 "1.04 techn. místnost; 1,5*1,5"2.25

D417 "1.05 wc invalidé; 1,5*1,5"2.25

E417 "1.06 wc muži; 1,5*1,5"2.25

F417 "1.07 wc ženy; 1,5*1,5"2.25

77 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

G417 "2.03 wc zaměst.; 1,5*1,5"2.25

H417 "2.04 sprcha; 2,5*1*2"5

Součet

419 K 781474154
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 13,560 CS ÚRS 2024 01

A422 "1.03 restaurace; 3*(1,55+0,6+0,45+1,92)"13.56

Součet

420 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 14,916 CS ÚRS 2023 02

421 K 781474115
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 136,380 CS ÚRS 2024 01

A418 "1.04 techn. místnost; 1,5*1,3"1.95

B418 "1.05 wc invalidé; 2,5*7,65-0,9*2"17.325

C418 "1.06 wc muži; 2,5*22,3-0,7*2*5"48.75

D418 "1.07 wc ženy; 2,5*17,03-0,7*2*5"35.575

E418 "2.03 wc zaměst.; 2*10,64-0,7*2*3"17.08

F418 "2.04 sprcha; 2,5*6,84-0,7*2"15.7

Součet

422 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 150,018 CS ÚRS 2023 02

423 K 781474117
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 59,881 CS ÚRS 2024 01

A420 "1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805

B420 "ostění; 0,37*(2,7+1,35*2)+0,22*(0,9+2*2)"3.076

Součet

424 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 65,869 CS ÚRS 2023 02

425 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 217,730 CS ÚRS 2024 01

A424 "1.02 kuchyně; 20,75-0,9+3*8"43.85

B424 "1.03 restaurace; 4,52+3*2"10.52

C424 "1.04 techn. místnost; 1,3-0,9+1,5*2"3.4

D424 "1.05 wc invalidé; 7,65-0,7+2,5*5"19.45

E424 "1.06 wc muži; 22,3-0,7*5+2,5*14"53.8

F424 "1.07 wc ženy; 17,03-0,7*5+2,5*13"46.03

G424 "2.03 wc zaměst.; 10,64-0,7*3+2*8"24.54

78 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

H424 "2.04 sprcha; 6,84-0,7+2*5"16.14

Součet

426 K 781161021
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu
rohového, vanového

m 51,500 CS ÚRS 2024 01

A425 "1.02 kuchyně; 3*10"30

B425 "1.03 restaurace; 3*3"9

C425 "1.04 techn. místnost; 1,5*2"3

D425 "1.05 wc invalidé; 2,5"2.5

E425 "1.06 wc muži; 2,5*2"5

F425 "2.04 sprcha; 2"2

Součet

427 M 19416007 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm m 56,650 CS ÚRS 2024 01

428 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 4,165 CS ÚRS 2024 01

429 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 4,165 CS ÚRS 2023 02

D 783 Nátěry

430 K 783164101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 46,981 CS ÚRS 2024 01

A430 "T5; 3,75*4,675+0,1*4*66,475"44.121

B430 "T7; 3,2*(0,38+0,04)*2+0,1*(0,38+0,05)*2*2"2.86

Součet

431 K 783167101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 46,981 CS ÚRS 2024 01

432 K 783937163
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový
rozpouštědlový

m2 4,460 CS ÚRS 2024 01

"skladba S2 - protiprašná nátěr výtahové šachty

A432 "dno; 1,8*1,7"3.06

B432 "sokl; 0,2*(1,8+1,7)*2"1.4

Součet

433 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 103,028 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce nad 1.NP - protikorozní nátěrový systém - plocha povrchu x
celková délka

A434 "IP160; 0,623*(3,07*19+3,27*9+1,65*12)"67.01
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B434 "I16; 0,575*(3,97*5+3,89*11)"36.018

Součet

434 K 783335101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 103,028 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce nad 1.NP - protikorozní nátěrový systém - plocha povrchu x
celková délka

A435 "IP160; 0,623*(3,07*19+3,27*9+1,65*12)"67.01

B435 "I16; 0,575*(3,97*5+3,89*11)"36.018

Součet

435 K 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 138,816 CS ÚRS 2024 01

"stropní konstrukce nad 1.NP - protikorozní nátěrový systém - plocha povrchu x
celková délka

A436 "IP160; 0,623*(3,07*19+3,27*9+1,65*12)"67.01

B436 "I16; 0,575*(3,97*5+3,89*11)"36.018

"ocelová konstrukce terasy - nástřik šedé barvy (RAL 7021), plocha povrchu oceli
x délka

C436 "1 sloupek; 0,366*3,25*4"4.758

D436 "2 nosník; 1,02*4*5"20.4

E436 "3 průvlak; 0,539*7,81"4.21

F436 "4 nosník; 0,539*4,1*2"4.42

G436 "patní plech; 0,25*0,25*16*2"2

Součet

436 K 783213121
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám,
hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 228,979 CS ÚRS 2024 01

"stávající konstrukce krovu

A433 "krokve; (0,12+0,16)*2*11,15*16"99.904

B433 "kleštiny; (0,08+0,16)*2*6*30"86.4

C433 "pozednice; 0,12*4*15,8*2"15.168

D433 "vaznice; 0,14*4*15,8*2"17.696

"nové konstrukce

E433 "krokve; (0,08+0,16)*2*(5,38*2+3,045*2+2,14)"9.115

F433 "pozednice; (0,14+0,1)*2*1,45"0.696

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 784 Malby a tapety

437 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 870,651 CS ÚRS 2024 01

438 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 870,651 CS ÚRS 2024 01

439 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 870,651 CS ÚRS 2024 01

"strop

A439 "omítka; 6,38"6.38

B439 "SDK podhled; 116,75+43,35"160.1

C439 "SDK podkroví; 143,991+7,303"151.294

"stěny

D439 "omítka; 552,877"552.877

Součet

D 786 Stínění a čalounické úpravy

440 K 786614003
Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru
nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů,
plochy přes 4 do 6 m2

kus 12,000 CS ÚRS 2024 01

"vnější screenová roleta

A440 "R2; 6"6

B440 "R3; 6"6

Součet

441 M 63128026
roleta látková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem
včetně příslušenství plochy do 4,5m2

m2 53,298 CS ÚRS 2024 01

"vnější screenová roleta, RAL 7021, perforovaná

"voděodolná, odolná vůči UV záření, antistatická

A441 "R2; 1,27*3,41*6"25.984

B441 "R3; 1,335*3,41*6"27.314

Součet

442 K 998786102
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,366 CS ÚRS 2024 01

443 K 998786181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace t 0,366 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 789 Povrchové úpravy technologických zařízení

444 K 789121151
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B

m2 91,214 CS ÚRS 2024 01

"průvlak I380 - zabudovaný, plocha povrchu 1,33 m2/m

A444 "1,33*15,3*2"40.698

B444 "vaznice 2x U240; (0,24+0,17)*2*15,8*2"25.912

"stropní nosník I160 - demontovaný pro zpětné použití, plocha povrchu 0,575
m2/m

C444 "0,575*3,89*11"24.604

Součet

445 K 789325311
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky
do 80 μm

m2 91,214 CS ÚRS 2024 01

446 K 789325321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní),
tloušťky do 80 μm

m2 91,214 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO02/SO02.1 - Zdravotně technická instalace

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 008 Vedení dálková a přípojná

447 K 894812313
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A1 "Revizní šachta plastová DN600; 2"2

Součet

448 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A2 "Revizní šachta plastová DN600; 2"2

Součet

449 K 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A3 "poklop revizní šachty s předlážděním; 2"2

Součet

450 K 893811251
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické
zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A4 "lapač tuků - specifikace dle PD; 1"1

Součet

451 M 56241550 odlučovač tuků plastový průtok 4L/s poklopy do 3,5t kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A5 "lapač tuků DN 1000 - specifikace dle PD; 1"1

"polyetylenová nádoba z 1 kusu, vč. poklopu

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

452 K 894221116
Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna betonem
tř. C 25/30 DN 1000

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A6 "Prefabrikovaná revizní šachta DN1000; 1"1

Součet

453 K 893811163
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení
kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A7 "Jímka na dešťovou vodu o objemu 8m3; 1"1

Součet

454 M 56230017 jímka plastová na obetonování 2x2x2m objem 8m3 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A8 "Jímka na dešťovou vodu o objemu 8m3, včetně podkladních vrstev; 1"1

Součet

D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí

455 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 15,792 CS ÚRS 2024 01

D 721 Kanalizace

456 K 721171809
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114
do D 160

m 10,000 CS ÚRS 2024 01

A36 "demontáž stávajících rozvodů vč. příslušenství (odhad); 10"10

Součet

457 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 30,000 CS ÚRS 2024 01

"včetně kolena KGB 45° 100 26 ks

"včetně KGRE 100 1 ks

A12 "KG 100; 30"30

Součet

458 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 65,000 CS ÚRS 2024 01

"včetně redukce KGR 125/100 5 ks

"včetně kolena KGB 45° 125 22 ks

"včetně KGRE 125 2 ks

A13 "KG 125; 65"65

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

459 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 16,000 CS ÚRS 2024 01

"včetně redukce KGR 150/125 2 ks

"včetně kolena KGB 45° 150 4 ks

A14 "KG 150; 16"16

Součet

460 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 14,000 CS ÚRS 2024 01

"včetně HTM 2 ks

"včetně kolena HTB 30° 2 ks

"včetně kolena HTB 45° 2 ks

A15 "HT 50; 14"14

Součet

461 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 27,000 CS ÚRS 2024 01

"včetně HTM 70 6 ks

"včetně redukce HTR 70/50 1ks

"včetně HTRE 70

A16 "HT 70; 27"27

Součet

462 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 16,000 CS ÚRS 2024 01

"včetně HTM 1 ks

"včetně redukce HTR 100/50 3 ks

"včetně redukce HTR 100/70 9 ks

"včetně redukce HTR 125/100 3 ks

"včetně HTRE 100 2 ks

A17 "HT 100; 16"16

Součet

463 K 721175202 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40 m 7,000 CS ÚRS 2024 01

A18 "odvod kond. 40/5,6; 7"7

Součet

464 K 721171903 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50 kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

A19 "odbočka HTEA 67,5° 50/50; 6"6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

465 K 721171904 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75 kus 13,000 CS ÚRS 2024 01

A20 "odbočka HTEA 67,5° 70/50; 11"11

B20 "odbočka HTEA 67,5° 70/70; 2"2

Součet

466 K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 kus 12,000 CS ÚRS 2024 01

A21 "odbočka HTEA 67,5° 100/50; 2"2

B21 "odbočka HTEA 67,5° 100/100; 6"6

C21 "odbočka KGEA 100/100; 4"4

Součet

467 K 721171906 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125 kus 9,000 CS ÚRS 2024 01

A22 "odbočka KGEA 125/100; 5"5

B22 "odbočka KGEA 125/125; 4"4

Součet

468 K 721171907 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160 kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A23 "odbočka KGEA 150/125; 2"2

Součet

469 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A24 "ventilační hlavice 100; 1"1

Součet

470 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 18,000 CS ÚRS 2024 01

A25 "pisoár; 3"3

B25 "umyvadlo; 6"6

C25 "sprcha; 1"1

D25 "dřez; 4"4

E25 "myčka; 3"3

F25 "výlevka; 1"1

Součet

471 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A26 "dřez; 2"2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

472 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

A27 "wc; 5"5

Součet

473 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A31 "Podlahová vpusť se suchou klapkou DN 70; 3"3

Součet

474 K 721226512
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN
50

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A32 "myčka; 3"3

Součet

475 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem
do DN 160

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A33 "Vyhřívaná střešní vpusť se svislým odtokem DN 100; 1"1

Součet

476 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75,
DN 110, DN 125, DN 160

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

477 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

A35 "Lapač splavenin; 4"4

Součet

478 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 35,000 CS ÚRS 2024 01

A30 "drážkování pro potrubí ve zdivu 54 m; 15"15

B30 "stavební přípomoce - zapravení po drážkování; 20"20

Součet

479 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 159,000 CS ÚRS 2024 01

A28 "potrubí PVC DN 110; 30"30

B28 "potrubí PVC DN 125; 65"65

C28 "potrubí PP 50; 14"14

D28 "potrubí PP 75; 27"27

E28 "potrubí PP 110; 16"16

F28 "DN 40; 7"7

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

480 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 16,000 CS ÚRS 2024 01

A29 "potrubí PVC DN 160; 16"16

Součet

481 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,362 CS ÚRS 2024 01

482 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,362 CS ÚRS 2023 02

D 722 Vodovod

483 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 10,000 CS ÚRS 2024 01

A59 "demontáž stávajících rozvodů vč. příslušenství (odhad); 10"10

Součet

484 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 63 x 8,6

m 6,000 CS ÚRS 2024 01

"potrubí PN20 D 63/10,5

A39 "studená voda; 6"6

Součet

485 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 20 x 3,4

m 56,000 CS ÚRS 2024 01

A40 "studená voda; 25"25

B40 "teplá voda; 27"27

C40 "cirkulace; 4"4

Součet

486 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 48,000 CS ÚRS 2024 01

A41 "studená voda; 23"23

B41 "teplá voda; 12"12

C41 "cirkulace; 13"13

Součet

487 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 32 x 5,4

m 25,000 CS ÚRS 2024 01

A42 "studená voda; 4"4

B42 "teplá voda; 13"13

C42 "cirkulace; 8"8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

488 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 40 x 6,7

m 32,000 CS ÚRS 2024 01

A43 "studená voda; 18"18

B43 "teplá voda; 8"8

C43 "cirkulace; 6"6

Součet

489 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 50 x 8,3

m 6,000 CS ÚRS 2024 01

"D 50x8,7mm

A44 "studená voda; 1"1

B44 "teplá voda; 5"5

Součet

490 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN
25

m 10,000 CS ÚRS 2024 01

A45 "požární voda pz-1´´; 10"10

Součet

491 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m 25,000 CS ÚRS 2024 01

A46 "studená voda 20/3,4; 25"25

Součet

492 K 722181212
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 37,000 CS ÚRS 2024 01

A47 "studená voda 32/5,4; 4"4

B47 "studená voda 25/4,2; 23"23

C47 "požární voda pz-1´´; 10"10

Součet

493 K 722181213
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN přes 32 mm

m 25,000 CS ÚRS 2024 01

A48 "studená voda 63/10,5; 6"6

B48 "studená voda 50/8,7; 1"1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

C48 "studená voda 40/6,7; 18"18

Součet

494 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 31,000 CS ÚRS 2024 01

A49 "teplá voda 20/3,4; 27"27

B49 "cirkulace 20/3,4; 4"4

Součet

495 K 722181252
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 60,000 CS ÚRS 2024 01

"tl. izolace 30 mm

A50 "teplá voda 40/6,7; 8"8

B50 "teplá voda 32/5,4; 13"13

C50 "teplá voda 25/4,2; 12"12

D50 "cirkulace 40/6,7; 6"6

E50 "cirkulace 32/5,4; 8"8

F50 "cirkulace 25/4,2; 13"13

Součet

496 K 722181253
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 5,000 CS ÚRS 2024 01

"tl. izolace 40 mm

A51 "teplá voda 50/8,7; 5"5

Součet

497 K 722224152
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G
1/2" - 3/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A52 "R621 - 1/2"; 2"2

2

Součet

498 K 722231082
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G
1/2"

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A53 "Rohový ventil - 1/2" se zpětnou klapkou pro myčku ; 3"3

3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

499 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
celoplechový D 25 x 30 m

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

A54 "Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 19/30; 1"1

Součet

500 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 25,000 CS ÚRS 2024 01

A58 "drážkování pro potrubí ve zdivu 23 m; 10"10

B58 "stavební přípomoce - zapravení po drážkování; 15"15

Součet

501 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí plastového do DN 40

m 171,000 CS ÚRS 2024 01

A55 "D20; 56"56

B55 "D25; 48+10"58

C55 "D32; 25"25

D55 "D40; 32"32

Součet

502 K 722290249
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90

m 12,000 CS ÚRS 2024 01

A56 "D50; 6"6

B56 "D63; 6"6

Součet

503 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 183,000 CS ÚRS 2024 01

A57 "171+12"183

Součet

504 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,394 CS ÚRS 2024 01

505 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,394 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zařizovací předměty

506 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

507 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 CS ÚRS 2024 01

508 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 2,000 CS ÚRS 2024 01
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509 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

510 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

511 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 34,000 CS ÚRS 2024 01

A74 "Rohový ventil - 1/2"; 34"34

34

Součet

512 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

A65 "včetně sedátka A65 tlačítka; 4+1"5

Součet

513 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad
vodorovný

kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A69 "včetně sedátka A69 tlačítka; 4"4

Součet

514 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A70 "včetně sedátka A70 tlačítka; 1"1

Součet

515 K 725291708 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm soubor 2,000 CS ÚRS 2023 02

A71 "wc invalidé; 2"2

Součet

516 K 725121521 Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem soubor 3,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A62 "3"3

Součet

517 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s
krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 3,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A63 "včetně vtoku, sifonu A63 ostatních příslušenství; 3"3
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Součet

518 K 725211701
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
malá (umývátka) stěnová 400 mm

soubor 3,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A64 "včetně vtoku, sifonu A64 ostatních příslušenství; 3"3

Součet

519 K 725241531 Sprchové vaničky keramické čtvrtkruhové 800x800 mm soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A66 "včetně vtoku, sifonu A66 ostatních příslušenství; 1"1

Součet

520 K 725244842
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové polorámové
skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, vstup z oblouku, na vaničku
800x800 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

521 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A68 "Výlevka plastová závěsná; 1"1

Součet

522 K 725869218
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek
dřezových dvoudílných U-sifonů

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A72 "Sifon pro napojení kondenzátu; 2"2

Součet

523 M 48481003 sifon pro odvod kondenzátu kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

524 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 6,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A75 "6"6

Součet

525 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka
300 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label
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A76 "1"1

Součet

526 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby
vody podle označení EU Water Label

A77 "vč. sprchového setu; 1"1

Součet

527 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,357 CS ÚRS 2024 01

528 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,357 CS ÚRS 2023 02

D 726 Předstěnové instalace

529 K 726131001
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií

soubor 5,000 CS ÚRS 2024 01

530 K 726131002
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

531 K 726131021
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
pisoáry stavební výška 1300 mm

soubor 3,000 CS ÚRS 2024 01

532 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 4,000 CS ÚRS 2024 01

533 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně
postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

534 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 m do 12 m

t 0,203 CS ÚRS 2024 01

535 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,203 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO02/SO02.2a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

536 K 731244005 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 3,4-37,0 kW soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

537 K 999-R7
Systémový ekvitermní/prostorový regulátor (např. CW400-příprava TV, ovládání
čerpadel, komunikace s MM100, čidla teploty), včetně montáže

kus 1,000

538 K 731-R1
Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným
svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm, včetně montáže

kus 1,000

"sada svislého odkouření DN80/125 (průchodka stř., nadstřešní část,objímka)

"příruba pro šikmou střechu pro svislé odkouření DN80/125, sklon 25-45st.

"koleno DN80/125 87st

"připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN80/125

"koleno s revizním otvorem DN80/125 87st.

"2x trubka DN80/125, délka 2m

"trubka DN80/125, délka 1m

"2x trubka DN80/125, délka 0,5m

"montáž odkouření

A3 "1"1

Součet

539 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12
m

t 0,031 CS ÚRS 2024 01

540 K 998731181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace t 0,031 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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D 732 Ústřední vytápění - strojovny

541 K 732113116
Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN
6 (průtok Q m3/h) G 5/4 (1,8 m3/h)

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

542 K 732211112
Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným
výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2
výměníku 125 l / 1,45 m2

soubor 0,045 CS ÚRS 2024 01

543 K 732331611
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez
pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 8 l

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

544 K 732331771
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k
expanzním nádobám souprava s upínací páskou

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

545 K 732331777
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k
expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

546 K 999-R10
Rychlomontážní sada pro 1 nesměšovaný okruh s integrovaným spínacím
modulem (např. HS25/6+MM100) - el. řízeným čerpadlem 25/1-6, uzavírací
armatury, zpětná klapka, teploměry, tepelná iz.

sada 1,000

547 K 999-R3 Konzole pro montáž rychlomontážní sady na stěnu HS (WMS1), včetně montáže sada 1,000

548 K 999-R4 Čidlo teploty topné vody na výstupu, vložení do jímky anuloid, včetně montáže sada 1,000

549 K 999-R5 Čidlo teploty venkovní kabelové, včetně montáže sada 1,000

550 K 999-R6 Čidlo teploty NTC - zásobník TV, včetně montáže sada 1,000

551 K 732199100 Montáž štítků orientačních soubor 5,000 CS ÚRS 2024 01

552 K 999-R12 Orientační štítky kus 5,000

553 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12
m

t 0,021 CS ÚRS 2024 01

554 K 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace t 0,021 CS ÚRS 2023 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

555 K 733221102 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 m 147,000 CS ÚRS 2024 01

556 K 733221103 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 m 42,000 CS ÚRS 2024 01

557 K 733221104 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 m 36,000 CS ÚRS 2024 01

558 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 m 39,000 CS ÚRS 2024 01

559 K 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5 m 4,000 CS ÚRS 2024 01

560 K 733224204
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a
strojovnách Ø 22/1,5

m 2,000 CS ÚRS 2024 01

561 K 733224205
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a
strojovnách Ø 28/1,5

m 4,000 CS ÚRS 2024 01
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562 K 733224206
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a
strojovnách Ø 35/1,5

m 4,000 CS ÚRS 2024 01

563 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 268,000 CS ÚRS 2024 01

564 K 733811231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 223,000 CS ÚRS 2024 01

A23 ""d15, tl. 13mm"; 147"147

B23 ""d18, tl. 13mm"; 42"42

C23 ""d22, tl. 13mm"; 34"34

223

Součet

565 K 733811232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 31,000 CS ÚRS 2024 01

A22 ""d28, tl. 13mm"; 31"31

31

Součet

566 K 733811252
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 12,000 CS ÚRS 2024 01

A21 ""d28, tl. 25mm"; 8"8

B21 ""d35, tl. 25mm"; 4"4

12

Součet

567 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,194 CS ÚRS 2024 01

568 K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace t 0,194 CS ÚRS 2023 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury

569 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

570 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

571 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

572 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2024 01
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573 K 734211127
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C
G 1/2

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

574 K 734220123
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G
3/4

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

575 K 734221552
Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
přímé dvouregulační G 1/2

kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

576 K 734221679
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do
110°C kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu

kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

577 K 734221684
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do
110°C kapalinové pro veřejné prostory

kus 21,000 CS ÚRS 2024 01

578 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

579 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 21,000 CS ÚRS 2024 01

580 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

581 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

582 K 734291275
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C
přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

583 M KRD.ZD040 Armatura připojovací HM kus 1,000

584 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

585 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

586 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12
m

t 0,033 CS ÚRS 2024 01

587 K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace t 0,033 CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

588 K 735152251
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 343 W

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

589 K 735152452
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 559 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

590 K 735152474
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700
mm / 902 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

591 K 735152479
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1546 W

kus 7,000 CS ÚRS 2024 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

592 K 735152481
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600
mm / 2061 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

593 K 735152483
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000
mm / 2579 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

594 K 735152491
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 702 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

595 K 735152492
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 877 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

596 K 735152493
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600
mm / 1052 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

597 K 735152599
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1200 mm / 2776 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

598 K 735152694
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
700 mm / 2330 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

599 K 735152699
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1200 mm / 3994 W

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

600 K 735151376
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 880 W

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A70
"Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 600
mm; 1"1

Součet

601 K R30
Konvektor podlahový bez ventilátoru hloubka 190 mm šířka 260 mm délka 1900
mm, vč. montáže konvektoru a krycí mřížky

kus 2,000

602 K R31
Konvektor podlahový bez ventilátoru hloubka 190 mm šířka 260 mm délka 2300
mm, vč. montáže konvektoru a krycí mřížky

kus 2,000

603 K R32
Konvektor podlahový bez ventilátoru hloubka 190 mm šířka 260 mm délka 2300
mm, vč. montáže konvektoru a krycí mřížky

kus 1,000

604 M 48455726-R50 mřížka krycí podlahového konvektoru  š 260mm dl 1900mm kus 2,000

605 M 48455727-R51 mřížka krycí podlahového konvektoru  260mm dl 2300mm kus 2,000

606 M 48455727-R52 mřížka krycí podlahového konvektoru  260mm dl 2400mm kus 1,000
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607 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12
m

t 1,070 CS ÚRS 2024 01

608 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace t 1,070 CS ÚRS 2023 02

D N01 Nepojmenovaný díl

609 K 999-zk01 Topná zkouška hod 10,000

610 K 999-zk02 Proplach topného systému hod 10,000

100 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO02/SO02.2b - Domovní plynovod

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 008 Vedení dálková a přípojná

611 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

D 723 Plynovod

612 K 723111203
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,
bezešvých běžných DN 20

m 1,000 CS ÚRS 2024 01

613 K 723111204
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,
bezešvých běžných DN 25

m 2,500 CS ÚRS 2024 01

614 K 723111205
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,
bezešvých běžných DN 32

m 31,000 CS ÚRS 2024 01

615 K 723150367 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2 m 1,000 CS ÚRS 2024 01

616 K 723160204 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

617 K 723231163
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní
závit těžká řada G 3/4"

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

618 K 723231165
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní
závit těžká řada G 1 1/4"

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

619 K 723234312
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro
zemní plyn, výkon do 10 m3/hod

soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

620 K 998723102
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
přes 6 do 12 m

t 0,130 CS ÚRS 2024 01

621 K 998723181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace t 0,130 CS ÚRS 2023 02

D 958 Revize vyhrazených technických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

622 K 580506002
Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou
dokumentací plynovodu délky přes 20 do 50 m

úsek 1,000 CS ÚRS 2024 01

623 K 580506028
Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním
plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m

úsek 1,000 CS ÚRS 2024 01

624 K 580506034
Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním
spotřebiče provedení tlakové zkoušky

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

625 K 580506036 Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky přes 20 do 50 m úsek 1,000 CS ÚRS 2024 01

626 K 580506042 Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce úsek 1,000 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO02/SO02.3 - Vzduchotechnika

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 75101 Zařízení 1 - restaurace, kuchyně

627 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s
výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A1 "Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění; 1"1

Součet

628 M 42944050
jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do
3500m3/hod

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A2 "Vzduchotechnická jednotka, venkovní stojaté provedení, vč. příslušenství; 1"1

"přívod: pružná manžeta, klapka se servopohonem, filtr M5 (ISO ePM10 50%)

"přívod: deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT dle EN 13053 83 %
)

"přívod: elektrický ohřívač (Qt=9 kW, okamžitý výkon 4,41 kW)

"přívod: ventilátor s EC motorem (2200 m3/h, 250 Pa), pružná manžeta

"odvod: pružná manžeta, filtr M5 (ISO ePM10 50%), deskový výměník ZZT,
ventilátor (2000 m3/h, 350 Pa), klapka se servopohonem, pružná manžeta

"Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):

"Požadavky:

"- ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu

"- plynulá změna otáček

"- regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty za jednotkou)

"- ovládání elektrického ohřívače
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů)

"- přívod vzduchu - zavřeno / otevřeno

"- odvod vzduchu - zavřeno / otevřeno

"- obtok deskového výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno

"- signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu

"- signalizace poruchy ventilátorů

"- dálkové ovládání jednotky z prostoru kuchnyně

"- vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí

Součet

629 K 751614125 Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla kombinovaného kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A3 "Montáž čidla kouře A3 propojení; 1"1

Součet

630 M 40461012 čidlo prostorové kombinované CO2 a RH kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A4 "Čidlo kouře do nasávacího potrubí vč. potřebné kabeláže; 1"1

"Zavřeno - VZT běží, otevřeno - čidlo hlásí kouř a jednotka se vypíná

Součet

631 K 751366013 Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A5 "Montáž filtrační kazety pr. 500; 1"1

Součet

632 M 42922029 filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 450mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A6 "Tuková filtrační kazeta pr. 450; 1"1

"Tuková filtrační kaezta do kruhového potrubí z galvanizované oceli s gumovým
těsněním. Odlučivost 80–90 %.

"Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení 45 Pa, doporučená koncová
tlaková ztráta 130 Pa.

"Po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem. Včetně připojení na odvod
tukového kondenzátu DN 20

Součet

633 K 751514714
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A7 "Montáž výfukového kusu; 1"1

Součet

104 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

634 M 42981276 výfuková hlavice Pz D 500mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A9 "Sací kus 500x400 včetně stříšky (šikmá stříška 45°) A9 mřížky z tahokovu; 1"1

Součet

635 M 42972921 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A8 "Mřížka z tahokovu k sacímu kusu 500x400; 1"1

Součet

636 M 42974015 stříška protidešťová s lemem Pz D 500mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A10 "Stříška k sacímu kusu 500x400 (šikmá stříška 45°); 1"1

Součet

637 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A11 "Montáž protidešťové žaluzie; 1"1

Součet

638 M 42972923 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x630mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A12 "Protidešťová žaluzie 400x630, komfortní provedení, vč. síta; 1"1

"Protidešťová žaluzie komfortní z tažených hliníkových profilů s povrchovou
úpravou - RAL dle architekta.

"Jednotlivé listy upevněny do rámu žaluzie. U rozměrů širších 1000 mm je
uprostřed vložena příčka. Vč. síta zabraňujího vnikání nečistot.

Součet

639 K 751344122 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

A13 "Montáž tlumiče hluku; 2+3"5

Součet

640 M 42976030 tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x250x1000mm kus 10,000 CS ÚRS 2024 01

"Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu.

"Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem.

"Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.

A16
"Tlumič hluku 500x400, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 200x500x1000 (2
ks); 2*2"4

B16
"Tlumič hluku 500x400, dl. 1500, sestavený z tlumících buněk 200x500x1500 (2
ks); 3*2"6

Součet

641 K 751344121 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2024 01
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A15 "Montáž tlumiče hluku; 2"2

Součet

642 M 42976031 tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x300x1000mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

"Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu.

"Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem.

"Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.

A14
"Tlumič hluku 600x250, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 250x300x1000 (2
ks); 2"2

Součet

643 K 751514636
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez
příruby, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A17 "Montáž regulační klapky; 1+1"2

Součet

644 M 42982457 klapka čtyřhranná regulační Pz 300x200mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a
ovládání.

"Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby.

"List lisovaný z plechu. Ovládání ruční.

A18 "Regulační klapka 250x200, ruční ovládání; 1"1

Součet

645 M 42982456 klapka čtyřhranná regulační Pz 250x150mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a
ovládání.

"Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby.

"List lisovaný z plechu. Ovládání ruční.

A19 "Regulační klapka 250x250, ruční ovládání; 1"1

Součet

646 K 751311111 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

A20 "Montáž vyústky; 4"4

Součet

647 M 42973068 výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 525x75mm kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

"Vyústka obdelníková  přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) pozink.
provedení.

106 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém jsou upevněny dvě řady listů.

"Přední řada listů je vodorovná, druhá svislá. Regulace R1.

A21
"Vyústka přívodní dvouřadá pro kruhové potrubí 525x75, pozink. provedení, s
regulací R1, nátěr RAL dle architekta; 4"4

Součet

648 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

A22 "Montáž vyústky; 8"8

Součet

649 M 42973069 výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 625x75mm kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

"Vyústka obdelníková  přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) pozink.
provedení.

"Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém jsou upevněny dvě řady listů.

"Přední řada listů je vodorovná, druhá svislá. Regulace R1.

A23
"Vyústka přívodní dvouřadá pro kruhové potrubí 625x125, pozink. provedení, s
regulací R1, nátěr RAL dle architekta; 8"8

Součet

650 K 751311094
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200
m2

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A24 "Montáž odlučovače tuku; 3"3

Součet

651 K 429730R1 odlučovač tuku 600x200, provedení nerez, svislé kus 3,000

"Tukový filtr z nerezové oceli A304.

"Filtr je tvořený rámečkem s odlučovací částí (pletivo), upínacím rámem a vanou
pro záchyt kondenzátu popř. mastnot.

"Regulační klapka.

A25 "Odlučovač tuku 600x200, provedení nerez, svislé; 3"3

Součet

652 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 100 do 200 mm

m 10,000 CS ÚRS 2024 01

A26 "Montáž Spiro potrubí; 10"10

Součet

653 M 42981099 trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm m 12,000 CS ÚRS 2024 01

A27 "Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek; 10"10
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Cena celkem
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Součet

10 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

654 K 751511183
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 200 do 300 mm

m 15,000 CS ÚRS 2024 01

A28 "Montáž Spiro potrubí; 15"15

Součet

655 M 42981104 trouba spirálně vinutá Pz D 280mm, l=3000mm m 18,000 CS ÚRS 2024 01

A32 "Potrubí Spiro pr. 280, 30% tvarovek; 15"15

Součet

15 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

656 K 751511184
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 300 do 400 mm

m 8,000 CS ÚRS 2024 01

A29 "Montáž Spiro potrubí; 8"8

Součet

657 M 42981022 trouba spirálně vinutá Pz D 400mm, l=3000mm m 9,600 CS ÚRS 2024 01

A33 "Potrubí Spiro pr. 400, 100% tvarovek; 8"8

Součet

8 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

658 K 751511003
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6
mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 9,524 CS ÚRS 2024 01

A30 "Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1050; 10/1,05"9.524

Součet

659 M 42982104 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2 m 11,429 CS ÚRS 2024 01

A34 "Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 30% tvarovek; 10/1,05"9.524

Součet

9,524 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

660 K 751511005
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6
mm, průřezu přes 0,13 m2

m 33,870 CS ÚRS 2024 01

A31 "Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500; 35/1,5"23.333

B31 "Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890; 20/1,898"10.537

Součet

661 M 42982108 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 m 40,698 CS ÚRS 2024 01
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A35 "Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 70% tvarovek; 35/1,5"23.333

B35
"Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 100% tvarovek;
20/1,89"10.582

Součet

33,915 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

662 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou
úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí
jednovrstvá

m2 55,000 CS ÚRS 2024 01

A38 "Montáž tepelné izolace - kaučuková; 25"25

B38 "Montáž tepelné izolace - minerální; 30"30

Součet

663 M 27127207 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm m2 26,250 CS ÚRS 2024 01

A39 "Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 25"25

"Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie

Součet

25 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

664 M 63153793
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3
max.teplota do 500°C tl 80mm

m2 31,500 CS ÚRS 2024 01

A40 "Tepelná izolace venkovní do plechu, minerální, tl. 80 mm, Al folie; 30"30

"Tepelná izolace - minerální vlna, AL plech

Součet

30 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

665 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky
do 12 m

t 1,894 CS ÚRS 2024 01

666 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,894 CS ÚRS 2023 02

D 75102 Zařízení 2 - WC ženy, technická místnost

667 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru
přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A43 "Montáž ventilátoru; 1"1

Součet

668 M 42914527
ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D
160mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01
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A44 "Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 (180 m3/h, 130 Pa); 1"1

"Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a
motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami.

"Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.
Oběžné kolo ventilátoru z plastu.

"Oběžné kolo ventilátoru z plastu.

"Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor vybaven tepelnou pojistkou.

" Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je
IP 44.

Součet

669 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A45 "Montáž střešní hlavice; 1"1

Součet

670 M 42981026 výfuková hlavice Pz D 180mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A52 "Střešní hlavice pr. 180, nátěr RAL dle architekta; 1"1

Součet

671 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A46 "Montáž zpětné klapky pr. 160; 1"1

Součet

672 M 42971022 klapka kruhová zpětná Pz D 160mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A53 "Zpětná klapka pr. 160; 1"1

"Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

Součet

673 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A47 "Montáž talířového ventilu pr. 100; 1"1

Součet

674 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A54 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100; 1"1

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet
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675 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100
do 200 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A48 "Montáž talířového ventilu pr. 125; 3"3

Součet

676 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A55 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125; 3"3

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet

677 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu,
průměru přes 100 do 200 mm

m 11,000 CS ÚRS 2024 01

A49 "Montáž ohebné hadice pr. 127; 2+6+3"11

Součet

678 M 42981955
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 102mm

m 2,400 CS ÚRS 2024 01

A56 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102; 2"2

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Součet

2 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

679 M 42981956
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 127mm

m 7,200 CS ÚRS 2024 01

A57 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127; 6"6

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Součet

6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

680 M 42981958
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 160mm

m 3,600 CS ÚRS 2024 01

A58 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160; 3"3

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
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Součet

3 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

681 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 100 do 200 mm

m 17,000 CS ÚRS 2024 01

A50 "Montáž zaslepení potrubí 180 (ks); 1"1

B50 "Montáž Spiro potrubí 125; 4"4

C50 "Montáž Spiro potrubí 160; 6"6

D50 "Montáž Spiro potrubí 180; 6"6

Součet

682 M 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 4,800 CS ÚRS 2024 01

A60 "Potrubí Spiro pr. 125, 40% tvarovek; 4"4

Součet

4 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

683 M 42981099 trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm m 7,200 CS ÚRS 2024 01

A61 "Potrubí Spiro pr. 160, 40% tvarovek; 6"6

Součet

6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

684 M 42981101 trouba spirálně vinutá Pz D 180mm, l=3000mm m 8,400 CS ÚRS 2024 01

A59 "Zaslepení potrubí pr. 180, vč. odvodnění (1 ks); 1"1

B59 "Potrubí Spiro pr. 180, 20% tvarovek; 6"6

Součet

7 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

685 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou
úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí
jednovrstvá

m2 12,000 CS ÚRS 2024 01

A51 "Montáž tepelné izolace; 12"12

Součet

686 M 27127207 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm m2 12,600 CS ÚRS 2024 01

A62 "Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 12"12

"Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie

Součet

12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství
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687 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky
do 12 m

t 0,171 CS ÚRS 2024 01

688 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,171 CS ÚRS 2023 02

D 75103 Zařízení 3 - WC muži, WC invalidé

689 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru
přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A63 "Montáž ventilátoru; 1"1

Součet

690 M 42914527
ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D
160mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A69 "Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 (240 m3/h, 120 Pa); 1"1

"Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a
motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami.

"Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.
Oběžné kolo ventilátoru z plastu.

"Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor vybaven tepelnou pojistkou.

"Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP
44.

Součet

691 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A64 "Montáž zpětné klapky pr. 160; 1"1

Součet

692 M 42971022 klapka kruhová zpětná Pz D 160mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A70 "Zpětná klapka pr. 160; 1"1

"Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

Součet

693 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A65 "Montáž talířového ventilu pr. 100; 1"1

Součet

694 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01
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A71 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100; 1"1

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet

695 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100
do 200 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

A66 "Montáž talířového ventilu pr. 125; 3"3

B66 "Montáž talířového ventilu pr. 160; 1"1

Součet

696 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

A72 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125; 3"3

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet

697 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A73 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 160 vč. montážního kroužku pr. 160; 1"1

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet

698 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu,
průměru přes 100 do 200 mm

m 13,000 CS ÚRS 2024 01

A67 "Montáž ohebné hadice pr. 102; 2"2

B67 "Montáž ohebné hadice pr. 127; 6"6

C67 "Montáž ohebné hadice pr. 160; 5"5

Součet

699 M 42981955
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 102mm

m 2,400 CS ÚRS 2024 01

A76 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102; 2"2

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Součet

2 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství
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700 M 42981956
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 127mm

m 7,200 CS ÚRS 2024 01

A75 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127; 6"6

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Součet

6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

701 M 42981958
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 160mm

m 6,000 CS ÚRS 2024 01

A74 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160; 5"5

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.

" Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Součet

5 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

702 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 100 do 200 mm

m 9,000 CS ÚRS 2024 01

A68 "Montáž Spiro potrubí 125; 3"3

B68 "Montáž Spiro potrubí 160; 6"6

Součet

703 M 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 3,600 CS ÚRS 2024 01

A77 "Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek; 3"3

Součet

3 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

704 M 42981099 trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm m 7,200 CS ÚRS 2024 01

A78 "Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek; 6"6

Součet

6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

705 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou
úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí
jednovrstvá

m2 4,000 CS ÚRS 2024 01

A82 "Montáž tepelné izolace; 4"4
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Součet

706 M 27127207 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm m2 4,200 CS ÚRS 2024 01

A81 "Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 4"4

"Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie

Součet

4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

707 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky
do 12 m

t 0,164 CS ÚRS 2024 01

708 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,164 CS ÚRS 2023 02

D 75104 Zařízení 4 - sklad

709 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do
100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A83 "Montáž ventilátoru; 1"1

Součet

710 M 42914123 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu průtok 95m3/h IP44 13W D 100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A85 "Nástěnný axiální ventilátor pr. 100 (50 m3/h, 30 Pa); 1"1

"Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu.

"Ventilátor obsahuje zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z
nárazuvzdorného plastu.

"Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven
ochranou proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40 ˚C.

"Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4.

Součet

711 K 751398011
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A86 "Montáž mřížky; 1"1

Součet

712 M 42972838 mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a síťkou D 100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A87 "Venkovní plastová mřížka pr. 100, vč. síťky A87 okapničky; 1"1

Součet

713 K 751511181
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru do 100 mm

m 0,500 CS ÚRS 2024 01
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[CZK]
Cenová

soustava

A84 "Montáž Spiro potrubí 100; 0,5"0.5

Součet

714 M 42981010 trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm m 0,600 CS ÚRS 2024 01

A88 "Potrubí Spiro pr. 100; 0,5"0.5

Součet

0,5 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

715 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky
do 12 m

t 0,002 CS ÚRS 2024 01

716 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,002 CS ÚRS 2023 02

D 75105 Zařízení 5 - WC zaměstnanci, sprcha

717 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru
přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A107 "Montáž ventilátoru; 1"1

Součet

718 M 42914527
ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D
160mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A106 "Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 (230 m3/h, 120 Pa); 1"1

"Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a
motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami.

"Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.
Oběžné kolo ventilátoru z plastu

"Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor vybaven tepelnou pojistkou.

"Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP
44.

Součet

719 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A105 "Montáž střešní hlavice; 1"1

Součet

720 M 42981025 výfuková hlavice Pz D 160mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A113 "Střešní hlavice pr. 160, nátěr RAL dle architekta; 1"1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

721 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A104 "Montáž zpětné klapky pr. 160; 1"1

Součet

722 M 42971022 klapka kruhová zpětná Pz D 160mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A103 "Zpětná klapka pr. 160; 1"1

"Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

Součet

723 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A112 "Montáž talířového ventilu pr. 100; 1"1

Součet

724 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A111 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100; 1"1

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet

725 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100
do 200 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

A110 "Montáž talířového ventilu pr. 125; 1"1

B110 "Montáž talířového ventilu pr. 200; 1"1

Součet

726 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A109 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125; 1"1

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet

727 M 42972216 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

A91 "Talířový ventil kovový odvodní pr. 200 vč. montážního kroužku pr. 200; 1"1

"Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní
rámeček z pozinkovaného plechu.

Součet

728 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu,
průměru přes 100 do 200 mm

m 6,000 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

A108 "Montáž ohebné hadice pr. 107; 1"1

B108 "Montáž ohebné hadice pr. 127; 1"1

C108 "Montáž ohebné hadice pr. 160; 4"4

Součet

729 M 42981955
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 102mm

m 1,200 CS ÚRS 2024 01

A97 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102; 1"1

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku

Součet

1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

730 M 42981956
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 127mm

m 1,200 CS ÚRS 2024 01

A96 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127; 1"1

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Součet

1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

731 M 42981958
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací,
délka 10m, D 160mm

m 4,800 CS ÚRS 2024 01

A95 "Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160; 4"4

"Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát

"Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Součet

4 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

732 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6
mm, průměru přes 100 do 200 mm

m 10,000 CS ÚRS 2024 01

A94 "Montáž zaslepení potrubí 160 (1 ks); 1"1

B94 "Montáž Spiro potrubí 100; 1"1

C94 "Montáž Spiro potrubí 125; 2"2

D94 "Montáž Spiro potrubí 160; 6"6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

733 M 42981010 trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm m 1,200 CS ÚRS 2024 01

A92 "Potrubí Spiro pr. 100; 1"1

Součet

1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

734 M 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 2,400 CS ÚRS 2024 01

A93 "Potrubí Spiro pr. 125, 40% tvarovek; 2"2

Součet

2 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

735 M 42981099 trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm m 8,400 CS ÚRS 2024 01

A102 "Zaslepení potrubí pr. 160, vč. odvodnění (1 ks); 1"1

B102 "Potrubí Spiro pr. 160, 40% tvarovek; 6"6

Součet

7 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

736 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou
úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí
jednovrstvá

m2 8,000 CS ÚRS 2024 01

A101 "Montáž tepelné izolace; 8"8

Součet

737 M 27127207 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm m2 8,400 CS ÚRS 2024 01

A100 "Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 8"8

"Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie

Součet

8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

738 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky
do 12 m

t 0,105 CS ÚRS 2024 01

739 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,105 CS ÚRS 2023 02

D 75106 Ostatní

740 K 7510601R1 Montážní a spojovací materiál, dodávka a montáž kg 300,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

741 K 783644591
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200
mm polyuretanový

m2 30,000 CS ÚRS 2024 01

"Nátěry (1x reaktivační nátěr, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr), odstín RAL dle
architekta. Nátěr potrubí zařízení 1 v restauraci

A115 "základní nátěr; 30"30

Součet

742 K 783644691
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí
přes DN 200 mm polyuretanový

m2 30,000 CS ÚRS 2024 01

"Nátěry (1x reaktivační nátěr, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr), odstín RAL dle
architekta. Nátěr potrubí zařízení 1 v restauraci

A116 "reaktivační nátěr; 30"30

Součet

743 K 783647691
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm
dvojnásobný polyuretanový

m2 30,000 CS ÚRS 2024 01

"Nátěry (1x reaktivační nátěr, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr), odstín RAL dle
architekta. Nátěr potrubí zařízení 1 v restauraci

A117 "vrchní dvojnásobný nátěre; 30"30

Součet

744 K 751791301 Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí hod 24,000 CS ÚRS 2024 01

A118 "Komplexní zkouška, zaregulování; 16"16

B118 "Značení vzduchotechnického zařízení A118 potrubí dle platných ČSN; 8"8

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO02/SO02.4a - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 74101 Rozvaděče

745 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

746 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

747 K 741231014
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na
jedné straně nulových

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

748 M 345128196
RH oceloplechová rozvodnice 120 modulů na omítku,IP30,400V,50Hz, TN-CS,
přístrojová náplň dle výkresové dokumentace projektu -č.2.01

kus 1,000

749 M 345128000
RE-plastový elektroměrový rozvaděč pod omítku, IP44, 400V, 50Hz, jednotarifní
měření, hl. jistič 3x40A

kus 1,000

750 M 345128181 Přípojková pojistková skříň SS100 kus 1,000

751 M 354236060 MET svorkovnice kus 1,000

D 74102 Kabely a vodiče

752 K 741122024
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 20,000 CS ÚRS 2024 01

753 M 341110221
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-4x10 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 -

m 20,000

A16 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 2,4"2.4

B16 "1.05-1.07 wc;  1,4"1.4

C16 "1.02 kuchyně; 1,6"1.6

D16 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 5,8"5.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

E16 "2.01 sál + 2.02 pódium; 8"8

F16 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 0,8"0.8

Součet

754 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 100,000 CS ÚRS 2024 01

755 M 341110945
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-5x2,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 60,000

A17 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 7,2"7.2

B17 "1.05-1.07 wc;  4,2"4.2

C17 "1.02 kuchyně; 4,8"4.8

D17 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 17,4"17.4

E17 "2.01 sál + 2.02 pódium; 24"24

F17 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 2,4"2.4

Součet

756 M 341110944
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-5x1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 40,000

A18 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 4,8"4.8

B18 "1.05-1.07 wc;  2,8"2.8

C18 "1.02 kuchyně; 3,2"3.2

D18 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 11,6"11.6

E18 "2.01 sál + 2.02 pódium; 16"16

F18 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,6"1.6

Součet

757 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2024 01

758 M 341110981
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-5x4mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 30,000

A19 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 3,6"3.6

B19 "1.05-1.07 wc;  2,1"2.1

C19 "1.02 kuchyně; 2,4"2.4

D19 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 8,7"8.7

E19 "2.01 sál + 2.02 pódium; 12"12

F19 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,2"1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

759 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 1 100,000 CS ÚRS 2024 01

760 M 341110370
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  3x2,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 1 100,000

A20 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 132"132

B20 "1.05-1.07 wc;  77"77

C20 "1.02 kuchyně; 88"88

D20 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 319"319

E20 "2.01 sál + 2.02 pódium; 440"440

F20 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 44"44

Součet

761 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 1 000,000 CS ÚRS 2024 01

762 M 341110368
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  3x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 800,000

A21 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 96"96

B21 "1.05-1.07 wc;  56"56

C21 "1.02 kuchyně; 64"64

D21 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 232"232

E21 "2.01 sál + 2.02 pódium; 320"320

F21 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 32"32

Součet

763 M 341110367
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY O 3x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 200,000

A22 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 24"24

B22 "1.05-1.07 wc;  14"14

C22 "1.02 kuchyně; 16"16

D22 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 58"58

E22 "2.01 sál + 2.02 pódium; 80"80

F22 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 8"8

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

764 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 100,000 CS ÚRS 2024 01

765 M 341110364
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY O 2x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 100,000

A23 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 12"12

B23 "1.05-1.07 wc;  7"7

C23 "1.02 kuchyně; 8"8

D23 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 29"29

E23 "2.01 sál + 2.02 pódium; 40"40

F23 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 4"4

Součet

766 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 100,000 CS ÚRS 2024 01

767 M 341122102 Vodič 10 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení m 100,000

A24 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 12"12

B24 "1.05-1.07 wc;  7"7

C24 "1.02 kuchyně; 8"8

D24 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 29"29

E24 "2.01 sál + 2.02 pódium; 40"40

F24 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 4"4

Součet

768 K 741122041
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 30,000 CS ÚRS 2024 01

769 M 341110398
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-7x1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 30,000

A25 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 3,6"3.6

B25 "1.05-1.07 wc;  2,1"2.1

C25 "1.02 kuchyně; 2,4"2.4

D25 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 8,7"8.7

E25 "2.01 sál + 2.02 pódium; 12"12

F25 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,2"1.2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 74103 Spínače

770 K 741310201
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1
-jednopólových

kus 7,000 CS ÚRS 2024 01

771 K 741310231
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů,
řazení 5-sériových

kus 7,000 CS ÚRS 2024 01

772 K 741310233
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů,
řazení 6-střídavých

kus 12,000 CS ÚRS 2024 01

773 K 741310239
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů,
řazení 7-křížových

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

774 K HZS.001 Montáž časové relé (s doběhem) do  krabice 3 ks hod 3,000

775 K 741310251
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré
spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

776 K 741310263
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré
přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

777 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 12,000 CS ÚRS 2024 01

778 M 345355146 Spínač jednopólový pod omítku,  10A/250V, řazení 1 kus 7,000

779 M 345355211.1 Kryt spínače bílý kus 7,000

780 M 345355104.1 Rámeček jednonásobný bílý kus 7,000

781 M 345355148 Vypínač sériový pod omítku,  10A/250V, řazení 5 kus 7,000

782 M 345355216 Kryt spínače bílý kus 7,000

783 M 345355104.2 Rámeček jednonásobný bílý kus 7,000

784 M 345355151 Přepínač střídavý pod omítku,  10A/250V, řazení 6 kus 12,000

785 M 345355211.2 Kryt spínače bílý kus 12,000

786 M 345355104.3 Rámeček jednonásobný bílý kus 12,000

787 M 345355152 Přepínač křížový pod omítku,  10A/250V, řaz. 7 kus 3,000

788 M 345355211.3 Kryt spínače bílý kus 3,000

789 M 345355104.4 Rámeček jednonásobný bílý kus 3,000

790 M 345355241 Časové relé (zpožděný doběh) v inst. krabici kus 3,000

791 M 345355246 Spínač jednopólový pod omítku,  10A/250V, řaz. 1  IP44  bílý kus 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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792 M 345355251 Vypínač střídavý pod omítku 10A/230V ř.6 IP44  bílý kus 2,000

793 M 345355315 Pohybový spínač osvětlení, IP44 kus 3,000

794 M 345355318 Pohybový spínač osvětlení stropní, IP30 kus 6,000

795 M 345355321 Pohybový spínač  vzduchotechniky stropní, IP30 kus 3,000

D 74104 Zásuvky

796 K 741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení
pro průběžnou montáž

kus 10,000 CS ÚRS 2024 01

797 K 741313043
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)
dvojnásobná

kus 36,000 CS ÚRS 2024 01

798 K 741313241
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44
3P+PE 16 A

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

799 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní
nebo mokré, provedení 2P + PE

kus 24,000 CS ÚRS 2024 01

800 M 358111232 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami kus 10,000

801 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 34,000

802 M 358111274
Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku s clonkami 230V/10-
16A bílá

kus 35,000

803 M 358111298
Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku s clonkami 230V/10-
16A bílá s přepěťovou ochranou typ SPD3

kus 1,000

804 M 358113414 Zásuvka 16A/400V IP 44 kus 3,000

805 M 358113336 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP44 pod omítku bílá s clonkami kus 24,000

D 74105 Požární roleta

806 K HZS.0021 Montáž řídící jednotky - ovládání požární rolety hod 12,000

807 M 198180001 řídící jednotka ovládání požární rolety kus 1,000

808 K HZS.0022 Montáž 1 ks požárního detektoru pro vnitřní použití hod 4,000

809 M 198180002 požární detektor pro vnitřní použití kus 1,000

810 K HZS.0023 Montáž 1 ks požárního detektoru pro venkovní použití hod 4,000

811 M 198180003 požární detektor pro vnější použití kus 1,000

812 K HZS.0024 Montáž akumulátoru hod 1,000

813 M 198180004 akumulátor kus 1,000

814 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 10,000 CS ÚRS 2024 01
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815 M 341110418 Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8 m 10,000

D 74106 Svítidla a jejich příslušenství

816 K 741372062
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 34,000 CS ÚRS 2024 01

817 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 34,000 CS ÚRS 2024 01

818 M 348531312 UQRAM hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelů 600x600mm kus 34,000

819 M 348531000

A - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP40, osazeno LED zdrojem 24W,
teplota chromatičnosti 3100K, světelný tok 3100lm,RA80,UGR<19, korpus: bíle
lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm,
šířka 595mm, výška 15mm.

kus 2,000

820 M 348531001

C - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP65, osazeno LED zdrojem 23W,
teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 2750lm, RA80, UGR<19, korpus: bíle
lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm,
šířka 595mm, výška 15mm.

kus 8,000

821 M 348531002

D - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP40, osazeno LED zdrojem 24W,
teplota chromatičnosti 3100K, světelný tok 3100lm,RA80,UGR<19, korpus: bíle
lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm,
šířka 595mm, výška 15mm.

kus 23,000

822 M 348531003

G - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP40, osazeno LED zdrojem 24W,
teplota chromatičnosti 3100K, světelný tok 3100lm,RA80,UGR<19, korpus: bíle
lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm,
šířka 595mm, výška 15mm.

kus 1,000

823 M 348531004
E - LED svítidlo kulaté, opálový kryt průměr 375mm, IP44, 1x27W, 3000lm,
RA80, 3100K, rozměry: průměr 375mm, výška 108mm

kus 20,000

824 M 348531005
F - LED svítidlo kulaté, opálový kryt průměr 375mm, IP44, 1x20W, 2150lm,
RA80, 3100K, rozměry: průměr 375mm, výška 108mm

kus 6,000

825 M 348531006
B  LED svítidlo nástěnné, IP54, osazeno LED zdrojem 12W, teplota
chromatičnosti 4000K, světelný tok 560lm, korpus: nerezová ocel, rozměry:
výška 130mm, šířka 120mm, hloubka 85mm.

kus 6,000

826 M 348531007
H  žárovkové svítidlo nástěnné, IP44, E27, osazeno LED žárovkou 10W, korpus:
černý plast, plastový kryt, rozměry: délka 250mm, šířka 120mm, výška 132mm.

kus 2,000

827 M R.0001 Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje kus 68,000

D 74107 Úložný materiál

828 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do
zdiva

kus 130,000 CS ÚRS 2024 01

128 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

829 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových do zdiva

kus 20,000 CS ÚRS 2024 01

830 K 741112111
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2

kus 34,000 CS ÚRS 2024 01

831 K 741112042
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných kovových
čtyřhranných, vel. 120x120 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

832 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 16,000 CS ÚRS 2024 01

833 K HZS.003 Montáž Cu pásku 16ks hod 2,400

834 K HZS.004 Utěsnění prostupů komplet hod 2,000

835 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 10,000 CS ÚRS 2024 01

836 K 741231014
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na
jedné straně nulových

kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

837 K 741110063
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 20,000 CS ÚRS 2024 01

838 M 345711232 Krabice instalační KU68/1901 přístrojová kus 130,000

839 M 345711241 Krabice instalační KU68/1902 odbočná kus 20,000

840 M 345711268 Krabice instalační na povrch s průchodkami G-49, 72x72mm kus 34,000

841 M 345711277 Krabice KT250 kus 1,000

842 M 354411500 Bernard svorka kus 16,000

843 M 354411501 Cu pásek kus 16,000

844 M 345218101 Tmel pro utěsnění prostupů komplet kus 1,000

845 M 345218746 Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323 m 10,000

846 M 354236046 Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 kus 4,000

847 M 345218812 Trubka korugovaná dvouplášťová DN50mm m 20,000

D 74108 Hromosvod a uzemnění

848 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10
mm

m 102,000 CS ÚRS 2024 01

849 K 741420011
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10
mm

m 15,000 CS ÚRS 2024 01

850 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 34,000 CS ÚRS 2024 01

851 K HZS.005 Montáž oddáleného jímače kus 3,000

129 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

852 K 741420101 Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

853 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací
vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

854 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 40,000 CS ÚRS 2024 01

855 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky
do zdiva

kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

856 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

857 K HZS.006 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem hod 2,000

858 K HZS.007 Montáž uzemňovacího bodu vodotěsného hod 0,500

859 K 741420082
Montáž hromosvodného vedení doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím
svodového vodiče

kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

860 M 354411203 Drát AlMgSi 8mm m 102,000

861 M 354411216 Drát FeZn o 10 m 15,000

862 M 354321287 Podpěra vedení na hřeben kus 32,000

863 M 354321296 Podpěra vedení na betonovou tašku kus 80,000

864 M 354321292 Podpěra vedení na plochou střechu kus 15,000

865 M 354411500.1 Svorka SP kus 1,000

866 M 354411307 Svorka SR kus 3,000

867 M 354411309 Svorka SK kus 1,000

868 M 354411311 Svorka SK2 kus 4,000

869 M 354411333.1 Svorka SS kus 16,000

870 M 354411331 Svorka SO kus 7,000

871 M 354411317 Svorka SZ kus 4,000

872 M 354323221 Oddálený jímač kus 3,000

873 M 354323222 Držák oddáleného jímače kus 6,000

874 M 354411271 Zemnící tyč FeZn 1500mm+svorka kus 2,000

875 M 354411333.2 Svorka univerzální FeZn kus 2,000

876 M 354411221 Pásek FeZn 30x4 m 40,000

877 M 354411342 Ochranný úhelník OU  FeZn kus 4,000

878 M 354411349 Držák ochranného úhelníku kus 8,000

879 M 354411398 Označení svodu - štítek kus 4,000
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880 M 348444171 Gumoasfaltový nátěr kg 3,000

881 M 354411411 Uzemňovací bod vodotěsný kus 1,000

D 74109 Dodávky

882 K HZS.008 Montáž osoušeče rukou 4 ks hod 4,000

883 K HZS.009 Montáž řídící jednotky automatického splachovače + zdroje 24V 1ks hod 1,000

884 M 528146104 Osoušeč rukou nerez antivandal  2,0kW kus 4,000

885 M 222809801 Řídící jednotka automatického splachovače + zdroj 24V kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO02/SO02.4b - Elektroinstalace - slaboproud

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 74201 Počítačová síť

886 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

887 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 300,000 CS ÚRS 2024 01

888 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do
zdiva

kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

889 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových do zdiva

kus 10,000 CS ÚRS 2024 01

890 K 742330044
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do
parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic

kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

891 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 11,000 CS ÚRS 2024 01

892 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 520,000 CS ÚRS 2024 01

893 K 742124013
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického
kabelu pigtailem včetně svaru

kus 8,000 CS ÚRS 2024 01

894 K 741112042
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných kovových
čtyřhranných, vel. 120x120 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

895 M 354128202
RACK -  nástěnný datový rozvaděč 6U bez aktivních prvků, PATH panel 12xRJ45
cat 5e,vyvazovací panel, optická vana, přepěťová ochrana, zásuvkový panel
20V/16A, konektory RJ45

kus 1,000

896 M 345218746 Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323 m 300,000

897 M 345711232 Krabice přístrojová KU68/2 kus 6,000
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898 M 345711241 Krabice instalační KU68/2/1902 kus 10,000

899 M 345355107 Zásuvka  2xRJ 45 pod om. Cat 5e IP20 kus 5,000

900 M 345355106 Zásuvka  1xRJ 45 pod om. Cat 5e P20 kus 1,000

901 M 341118214 Kabel UTP cat.5e rozvod m 480,000

A16 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 57,6"57.6

B16 "1.05-1.07 wc;  33,6"33.6

C16 "1.02 kuchyně; 38,4"38.4

D16 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 139,2"139.2

E16 "2.01 sál + 2.02 pódium; 192"192

F16 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 19,2"19.2

Součet

902 M 341118236 Optický kabel pro vnitřní i venkovní rozvody rozvody 4 vl m 30,000

A17 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 3,6"3.6

B17 "1.05-1.07 wc;  2,1"2.1

C17 "1.02 kuchyně; 2,4"2.4

D17 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 8,7"8.7

E17 "2.01 sál + 2.02 pódium; 12"12

F17 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,2"1.2

Součet

903 M 345711277 Krabice KT250 kus 1,000

904 M 341118034 Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 m 10,000

A19 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 1,2"1.2

B19 "1.05-1.07 wc;  0,7"0.7

C19 "1.02 kuchyně; 0,8"0.8

D19 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 2,9"2.9

E19 "2.01 sál + 2.02 pódium; 4"4

F19 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 0,4"0.4

Součet

D 74202 Nouzové volání

905 K 742350004 Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V kus 1,000 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

906 K 742350001
Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou
signalizací

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

907 K 742350003
Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla
do výšky 150 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

908 K 742350002 Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

909 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých
(např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 15,000 CS ÚRS 2024 01

910 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do
zdiva

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

911 M 345355408 Volající tlačítko-signalizační včetně šňůry FAP 3002, slouží k aktivaci alarmu kus 1,000

912 M 345355410
Transformátor  230V/15V, 2 VA, FLM 1000, pro zabudování do elektroinstalační
krabice, slouží jako zdroj  pro signalizační moduly ve WC pro invalidy

kus 1,000

913 M 345355407 Prosvětlené tlačítko FAP 1001-tlačítko RESET, ruší optický a zvuk. alarm kus 1,000

914 M 345355406 Kontrolní modul s alarmem FEH 2001 kus 1,000

915 M 341110367
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY O 3x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 15,000

916 M 345711232 Krabice přístrojová KU68/2 kus 3,000

D 74203 PZTS

917 K 742220006 Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 4 do 8 linek kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

918 K 742220172 Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

919 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

920 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop kus 9,000 CS ÚRS 2024 01

921 K 742220256
Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem
1,2 Ah

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

922 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 200,000 CS ÚRS 2024 01

923 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 490,000 CS ÚRS 2024 01

924 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do
zdiva

kus 10,000 CS ÚRS 2024 01

925 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových do zdiva

kus 12,000 CS ÚRS 2024 01

926 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

927 M 736208212 Kompletní ústředna PZTS (16 zón) včetně záložního  zdoje kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

928 M 218263256 GSM - přenos - komplet kus 1,000

929 M 218263248 Pohybové čidlo kus 9,000

930 M 736208241 Ovládací LCD klávesnice kus 1,000

931 M 736208239 Venkovní siréna zálohovaná kus 1,000

932 M 345218746 Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323 m 200,000

933 M 341118222 Kabely pro EZS  FI-H06 m 360,000

A48 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 43,2"43.2

B48 "1.05-1.07 wc;  25,2"25.2

C48 "1.02 kuchyně; 28,8"28.8

D48 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 104,4"104.4

E48 "2.01 sál + 2.02 pódium; 144"144

F48 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 14,4"14.4

Součet

934 M 345711232.1 Krabice přístrojová KU68/1 kus 10,000

935 M 345711241 Krabice instalační KU68/2/1902 kus 12,000

D 74204 Domácí dorozumívací systém

936 K 742310002 Montáž domovního telefonu komunikačního tabla kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

937 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

938 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

939 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 50,000 CS ÚRS 2024 01

940 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 45,000 CS ÚRS 2024 01

941 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových do zdiva

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

942 K 742320001
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem
otevřeno/zavřeno do zárubně

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

943 M 586411102 Zvonkové tablo s kamerou a dvěma tlačítky video kus 1,000

944 M 586411121 Domácí videotelefon kus 2,000

945 M 228146104 Zdroj pro systém kus 1,000

946 M 341118214 Kabel UTP cat.5e rozvod m 50,000

A61 "1.01 chodba; 30"30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

B61 "1.03 restaurace; 10"10

C61 "2.01 sál; 10"10

Součet

947 M 345218746 Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323 m 45,000

948 M 345711241 Krabice instalační KU68/2/1902 kus 1,000

949 M 716414221 Elektromagnetický zámek kus 1,000

D 74205 STA

950 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do
zdiva

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

951 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových do zdiva

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

952 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 40,000 CS ÚRS 2024 01

953 K 741121101
Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo
lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2

m 42,000 CS ÚRS 2024 01

954 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 42,000 CS ÚRS 2024 01

955 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

956 K 742420021
Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího
materiálu

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

957 K 742420061 Montáž společné televizní antény rozvodnice STA kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

958 M 345711232.2 Krabice přístrojová KU68/1 kus 2,000

959 M 345711241 Krabice instalační KU68/2/1902 kus 2,000

960 M 345218932 Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.16 střední mechanické namáhání m 40,000

961 M 342112181 Protahovací vodič do trubek AY 2,5 m 42,000

962 M 345212315 Koaxiální kabel CB 100 m 42,000

A77 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 5,04"5.04

B77 "1.05-1.07 wc;  2,94"2.94

C77 "1.02 kuchyně; 3,36"3.36

D77 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 12,18"12.18

E77 "2.01 sál + 2.02 pódium; 16,8"16.8

F77 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,68"1.68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

963 M 345355064 Zásuvka TV-SAT-R koncová kus 2,000

964 M 345355000 Anténní systém včetně stožáru a antén - předběžná cena kus 1,000

965 M 345355098 Rozvaděč STA pro RD se základními aktivními prvky kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO02/SO02.4c - Elektroinstalace - ostatní

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 74001 Demontáže

966 K HZS.010 Demontáž stávající elektroinstlace hod 50,000

D 74002 Ostatní

967 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 2,000 CS ÚRS 2024 01

968 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

969 K HZS.016
Ukončení slaboproudých a nn kabelů včetně jejich proměření, zhotovení
protokolu o měření, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy

hod 12,000

138 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

S/SO03/VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce

970 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

"-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ
SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

"-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY

" V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

"-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

"-PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY

"-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

"-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

A1 "1"1

Součet

971 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"příloha 013-odst. 01325, 01329,  800-0 VRN

"PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

"-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR
499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

A2 "1"1

Součet

D V03 Zařízení staveniště

972 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

"1. související (přípravné) práce,

"2. vybavení staveniště,

"3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,

"4. zabezpečení staveniště,

"5. zrušení zařízení staveniště.

"V podrobnosti dle  Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-
0392

"mimo jiné:

"zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla,

"tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné

"(např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště,

"aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných
vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí

"a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po
dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi,

"opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární
bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

"- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží
a odvozem:

"veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad,
umývárna)

"a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného
zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného

"nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby,
provizorního ohrazení výkopů,

"dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se
zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.),

"rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně
nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele

"Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.

A7 "1"1

Součet

973 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

"KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE

A3 "1"1

Součet

974 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

A4 "1"1

Součet

975 K 092002001
D+M informační tabule nebo plachty o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav
a demontáže po ukončení výstavby

Kč 1,000

"Poznámka k položce:

"JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM

"Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta
při předání staveniště

A5 "1"1

Součet

976 K 092002002
D+M pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o
rozměrech 0,3 m x 0,4 m

Kč 1,000

"Poznámka k položce:

"JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM

"Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta
při předání staveniště

A6 "1"1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D V04 Inženýrská činnost

977 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 043, 044, 0491-3

"mimo jiné:

"- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu

"(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k
určenému účelu

"dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění
pozdějších předpisů ( stav.zákon )

"- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

"- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

A8 "1"1

Součet

978 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04,  odst. 0451-3,   PRO ZHOTOVITELE A
PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

A9 "1"1

Součet

D V05 Finanční náklady

979 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

A10 "1"1

Součet

980 K 053002000 Poplatky Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"NAPŘ: náklady na vyřízení „povolení zvláštního užívání komunikace a
pozemků“ , které si zajišťuje zhotovitel u  příslušného městského obvodu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Cenu za zvláštní užívání stanovuje ÚMO dle počtu dnů nutných pro výkopové
práce ( zvláštní užívání komunikace)

A11 "1"1

Součet

981 K 056002000 Bankovní záruka Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Bankovní záruka za provedení díla dle SOD

A12 "1"1

Součet

982 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000

D V06 Územní vlivy

983 K 061002000 Vliv klimatických podmínek Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"ceník 800-0 příloha 06, odst. 061

A14 "1"1

Součet

984 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

D V07 Provozní vlivy

985 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

" ceník 800-0, příloha 07, odst. 072-079

"včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu
inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby

"po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v
zemi

"vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací,

"které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

" -DIO

A16 "1"1

Součet

D V09 Ostatní náklady

143 / 144

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

986 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

A17 "1"1

Součet

987 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO
CELOU DOBU VÝSTAVBY

"NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO
PŮVODNÍHO STAVU

A18 "1"1

Součet

988 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2024 01

"Poznámka k položce:

"STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO
DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

A19 "1"1

Součet

D V10 Další náklady

989 K 092002004
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou
dotčených prostor budovy

Kč 1,000

"POUŽÍT DLE UVÁŽENÍ - JEN PRO VÝSTAVBU ZA PROVOZU ŠKOL, ŠKOLEK
A OSTATNÍCH BUDOV

A20 "1"1

Součet
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Příloha č. 5 

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  
 pro veřejnou zakázku: 

       

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn 
se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle 
§ 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu 
Smlouvy o dílo, 

- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu 

Smlouvy o dílo. 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 



                                          
 

Příloha č. 6 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 
k veřejné zakázce s názvem: 

 

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“ 
Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením 

smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí 

upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, zejména 

čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 

(dále jen „Sankční nařízení EU“). 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který 

se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není: 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů 

nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších článcích 

poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 

10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by 

dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika 

nebo Zadavatel vázáni. 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů ( Národní plán obnovy) 

Příloha č. 4 DNSH (Do No Significant Harm  - Významně nepoškozovat) 

 

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) 
bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle 
(Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852: 

a) Zmírňování změny klimatu 

b) Přizpůsobování se změně klimatu 

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace 

e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy 

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

V rámci programu nemohou být podpořeny projekty, které budou využity pro aktivity související s těžbou, 
skladováním, přepravou a výrobou fosilních paliv. 

 

1. Identifikace podmínek DNSH 

1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu1 

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší 
spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie2, aby mohla být 
výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“. 

 

1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK) 

Podmínka nákladů na energetickou úsporu 

V případě renovace3 budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související 
s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny. 

Podmínka využití nových pozemků 

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu 
stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci). 

 

                                                           

1 Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 
2 Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 
. 
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Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem4.  

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu 
s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným 
technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi 
nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím 
dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad. 

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887 
Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti 
nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, 
flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. 

 

1.3 Vybrané podmínky self-assesmentu a jejich implementace 

 

Adaptační opatření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat 
na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat 
udržitelnou správu vody. Tato opatření jsou: 

- propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může se jednat o zelené 
střechy) 

- prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou) 

- nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např. 
přidáním fotovoltaiky) 

- energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory) 

Podmínky pro nové vnitřní vybavení: 

V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti, 
vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany) 
musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label.  

Podmínka povinného využití recyklovaného materiálu a v případě využití dřeva doložit jeho původ certifikací 
FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství. 

Podmínka regulující výstavbu budov na biologicky hodnotné půdě je implementovaná tím, že zpevněná 
plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %. 

                                                           

4 https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-
stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf 
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2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting 

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH  při podávání první žádosti o platbu a následně 
vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu.  

 

a) Cíl zmírňování změny klimatu 

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením 
ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku. 

Demolice a výstavba 

Příjemce dotace deklaruje, že: 

U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. 
Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativní standardu 
(budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, 
což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty. 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

Energeticky úsporné renovace 

Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že: 

Díky renovaci budova dosáhla úspory 30 % neobnovitelné primární energie. Budova má nyní energetickou 
třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxx, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu 
emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu. 
Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových 
plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

 

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Kontext 

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen Adaptační strategie)5, kdy byla vytvořena 
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR6 (dále jen Komplexní 
studie dopadů). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v 
jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.  

 

 

                                                           

5 https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 
6 https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu 

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační 
řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje 
odtok nebo zvyšují retenci. 

 

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány: 

1. Dlouhodobé sucho 
2. Povodně a přívalové povodně 
3. Vydatné srážky 
4. Zvyšování teplot 
5. Extrémně vysoké teploty 
6. Extrémní vítr 
7. Požáry vegetace 

 
Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech: 

1. Lesní hospodářství 
2. Zemědělství 
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 
4. Biodiverzita a ekosystémové služby 
5. Zdraví a hygiena 
6. Urbanizovaná krajina 
7. Cestovní ruch 
8. Průmysl a energetika 
9. Doprava 
10. Kulturní dědictví 
11. Bezpečné prostředí 

 
Výstavba a renovace budovy 

Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i 
v dalších oblastí, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a 
výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu 
považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude 
přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot. 

 

Aktivity vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů 

Investiční opatření zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí. 
Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně 
specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na 
očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.  

• Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách 

• Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní 
ochrany. 
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• Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora 
znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod. 

• Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV. 

• Další aktivita v níže uvedené tabulce 

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, 
přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se 
změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a 
plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o 
modrou nebo zelenou infrastrukturu. 

 

Postup pro reportování 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 

Hlavní dopady  Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění 

Dlouhodobé sucho  

Povodně a přívalové 
povodně 

 

Vydatné srážky  

Zvyšování teplot  

Extrémně vysoké teploty  

Extrémní vítr  

Požáry vegetace  

Místně specifické 
dopady 

 

  

  

*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření 
musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení 

 

Úsporná spotřeba vody 

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 
produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto 
výrobků příslušné certifikáty (technické listy). 

Název a druh výrobku množství Předložený certifikát 
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c) Cíl oběhové hospodářství 

Demolice a výstavba, rekonstrukce 

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo 
v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování 
odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
a to včetně zásypů. 

 

Definice odpadu  

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je 
odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho 
požaduje, aby se jich zbavil. 

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti 
předcházení vzniků odpadů a nakládání s nimi. 

1. předcházení vzniku 
2. příprava na opětovné použití 
3. recyklace 
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití  
5. odstranění 

 
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu 
s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad 
vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb 
zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). 

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo 
je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního 
procenta započítává bod 1-4. 

Nebezpečný odpad 

Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné: 

Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové 
skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro 
reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické 
(H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny 
jako původní odpad (H15) 

Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky: 

− izolační materiály s obsahem azbestu, 
− stavební materiály obsahující azbest, 
− sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, 
− asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*, 
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− zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, 
− vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky, 
− štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky, 
− pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky, 
− minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky, 
− jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, 
− stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami, 
− stavební a demoliční odpady obsahující rtuť, 
− stavební a demoliční odpady obsahující PCB, 
− směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky, 
− stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující 

nebezpečné látky, 
− stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné, 
− škvára obsahující nebezpečné látky, 
− elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, 

úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými 
izolačními kapalinami), 

− chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými 
chlor-fluorovanými uhlovodíky, 

− materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod 
katalogovým číslem 17 03 01*, 

− stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo 
fenolový olej. 

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály: 

− Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo 
dráždivé), 

− dehtové emulze (toxické, karcinogenní), 
− Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé) 
− Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní) 
− Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé) 
− Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.) 

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 
%), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to 
včetně zásypů. 

 

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem 
dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí. 

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší 
identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních 
výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění 
(podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován 
nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
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Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání 
s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem 
investora. Plán bude součástí stavebního deníku. 

 

VZOR 

Zjednodušený plán nakládání s odpadem 
 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Odhadovaná 
hmotnost 

Předpokládaný způsob naložení 
s odpadem (dle hierarchie) 

    

    

    

 

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list 
v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.  

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a 
zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného 
hmotnostního procenta a výpočty.  

Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem 
dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti. 

 

 

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů 

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale 
obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifkátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých 
na stavbě. 

Název a druh materiálu množství Předložený certifikát 
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d) Cíl prevence a omezování znečištění  

Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle 
normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné 
odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných 
dokladů, vážní lístky atd.) 

Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 
při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může 
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) 
se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. 

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí. 

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění 
ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k 
okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých 
faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu 
rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních 
zdrojů. 

ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 

Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili 
emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující 
opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisuji níže. Jsem seznámen se seznamem 
znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji 
ty, které jsme během stavby evidovali. 

Specifikace znečišťujících látek – seznam 

 

 

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 

 

 

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření 

Název a popis stacionárního 
zdroje  

Přijaté opatření 
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e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

 

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude 
ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 

 

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti 
stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou 
uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž 
by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a 
plochy stavby nové.  Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše 
uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěná na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou 
úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. 

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká 
ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během 
stavby provedena.  

Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní prostředí, případně závazné 
stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další 
stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici. 

 

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace 
obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území. 

Příjemce dotace deklaruje, že: 

V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných 
předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně 
ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, 
zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.  

Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam 

Název dotčené oblasti Přijaté opatření 
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Zjednodušený plán nakládání s odpadem 

(dle podmínek nařízení vlády č. 2/2023 Sb.) 

 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, a to včetně zásypů. 

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních 
odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, a to včetně zásypů. 

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena 
bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové 
materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem  
na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu 
(hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
 
Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi při demolici, rekonstrukci a výstavbě bude využita 
tato tabulka. Identifikaci předloží klient a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
Plán bude součástí stavebního deníku. 

 

Tabulku níže žadatel vyplňuje na základě Katalogu odpadu a způsobu jeho zpracování, který je 
k dispozici rovněž na webových stránkách SFPI: 

 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Odhadovaná 
hmotnost 

(t) 

Předpokládaný způsob naložení 
s odpadem (dle hierarchie) 

    

    

    

    

    

 

Celková hmotnost odpadu (t):  

Odhadovaná hmotnost zpracovaného odpadu (t): 

% zpracovaného odpadu: 

 
V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude 
vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky. 

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav  
s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši 
konečného hmotnostního procenta a výpočty. 

Závěrečná zpráva je předkládána klientem a je potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude 
klientem předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti. 
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Program NPO Brownfieldy 

Příloha: Zpráva o plnění zásady DNSH 

(Do No Significant Harm – významně nepoškozovat) 

 

Název projektu  

Odpovědná osoba klienta  

 
- Dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovnaých zdrojů Druhy certifkátu jsou buď 

PECF (Programne for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest 
Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.  

 
- Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků 

použitých na stavbě. 

Název a druh materiálu množství Předložený certifikát 

   

NPO   

 

• Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom 
významně nezvýšili emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme 
během stavby prováděli zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření 
popisuji níže. Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a 
přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během stavby evidovali. 

Specifikace znečišťujících látek – seznam 

 

 

 

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 

 

 

 
Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření 

Název a popis stacionárního 
zdroje  

Přijaté opatření 

  

  

  

  

  

  

Potvrzuji, že systém vztahující se k výše specifikovanému / specifikovaným opatření Národního plánu 
obnovy je funkční a splňuje zásadu významně nepoškozovat v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o 
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Taxonomii“). 

Tato zpráva detailně popisuje a odůvodňuje, zda a jakým způsobem implementace opatření významně 
nepoškozuje/nepoškozují environmentální cíle dle čl. 17 a dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení 
posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka. 
 
 
V … dne …  

 
1

 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády 
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.     
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Příloha č. 10 

Vzor čestného prohlášení - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046 včetně seznamu skutečných majitelů a 

statutárních orgánů dodavatele a poddodavatelů 1. stupně: 

 
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a 

článku 61 nařízení EK č. 2018/1046  včetně seznamu skutečných majitelů a statutárních orgánů dodavatele a 
poddodavatelů 1. stupně: 

 
 pro veřejnou zakázku: 

       

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“ 
 
Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem v ČR): [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že není  

- obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 

zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo 

jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 

zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo 

jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

Dodavatel prohlašuje, že není ve střetu zájmů dle  článku 61 nařízení EK č. 2018/1046. 

   

Seznam všech skutečných majitelů a statutárních orgánů dodavatele: 

 

Jméno a příjmení Funkce Datum narození Adresa trvalého bydliště 
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Seznam všech skutečných majitelů a statutárních orgánů poddodavatelů 1. stupně: 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název, IČO, sídlo) 

Jméno a příjmení 

 

Funkce Datum 
narození 

Adresa trvalého bydliště 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 
V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

 

 

 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 11 

Vzor čestného prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů se zadavatelem a osobami podílejícími se 
na přípravě, hodnocení, výběru a schvalování veřejné zakázky 

 

Čestné prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů zájmů se zadavatelem a osobami 
podílejícími se na přípravě, hodnocení, výběru a schvalování veřejné zakázky  

Název veřejné zakázky 

Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice 

Základní identifikační údaje zadavatele 

Název statutární město Plzeň 

IČO 000 75 370 

Základní identifikační údaje dodavatele 

Název [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Osoba(y) oprávněná(é) 
jednat jménem, či za 
dodavatele (titul, jméno, 
příjmení, funkce): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Text čestného prohlášení 

 
 

Dodavatel prohlašuje, že jeho skuteční majitelé a skuteční majitelé subdodavatelů 1. stupně 

a členové jejich statutárních orgánů nejsou ve střetu zájmů se zadavatelem a osobami 

podílejícími se na přípravě, hodnocení, výběru a schvalování veřejné zakázky. 

Dodavatel potvrzuje, že pokud v průběhu výběrového řízení zjistí, že existuje či nastal střet zájmů, 

neprodleně tuto skutečnost oznámí zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje, 

upustí od další účasti ve výběrovém řízení a od všech souvisejících činností. 

 

 

 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]                             

Razítko a podpis(y) osob(y) oprávněné 
                     jednat jménem či za dodavatele 

 

 


