

# Smlouva o provedení bouracích prací

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### 1. OBJEDNATEL:

**Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace**

se sídlem: Komenského 5, 680 11 Boskovice  
zastoupená: Mgr. Leonou Valterovou  
IČO: 62073117  
DIČ: není plátce DPH  
plátce DPH: Ne  
bankovní spojení: 153403855/0300  
kontaktní osoba: Mgr. Leona Valterová  
e-mail: [leona.valterova@spgs-bce.cz](mailto:leona.valterova@spgs-bce.cz)  
telefon: 702 263 987

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### 2. ZHOTOVITEL:

**BeKa CZ, s.r.o.**

se sídlem: Buková 151, 798 48 Buková  
zastoupená: Karlem Kalužou, jednatelem  
IČO: 07431767  
DIČ: CZ07431767  
plátce DPH: ANO  
právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 108145  
bankovní spojení: 7788123007/5500  
kontaktní osoba: Dušan Formánek  
e-mail: [formanek@bekacz.cz](mailto:formanek@bekacz.cz)  
telefon: 602724202

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

## 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tato Smlouva je uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a podle zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“).

- 2.2. Objednatel bude realizovat investiční akci, spočívající ve výstavbě nových prostor pro vzdělání na adrese Komenského 343/5, Boskovice (dále jen „**investiční akce**“). Celkové realizační náklady investiční akce jsou odhadnuty na **43 687 500 Kč bez DPH**. Realizace investiční akce bude na základě projektu „**SPgŠ Boskovice - Výstavba nových prostor pro vzdělávání**“ spolufinancována z Modernizačního fondu v rámci programu Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktura (ENERGov), číslo výzvy ModF – ENERGov 3/2023 – ModF – ENERGOV\_3, číslo žádosti 7236300030. Investiční akce bude naplánována tak, aby co nejméně zasáhla do běžného provozu školy. Záměrem investiční akce je získání nových prostor pro vzdělávání.
- 2.3. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Část 1 SPgŠ Boskovice - Výstavba nových prostor pro vzdělávání – Bourací práce**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Výběrové řízení**“), která byla Objednatelem zadávaná v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) jako veřejná zakázka malého rozsahu, (dále jen „**Smlouva**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele ve Výběrovém řízení.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění.
- 2.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě.
- 2.6. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

### 3 ÚČEL SMLOUVY

Účelem Smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v kompletním odstranění staveb objektu bývalých učeben (D101) a drobné stavby souvisejícího zahradního domku (D102) a likvidaci stavebních materiálů s obsahem azbestu bezpečným technologickým postupem a vytvoření podmínek pro realizaci investiční akce.

### 4 PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající v provedení odstranění staveb objektu bývalých učeben (D101) a drobné stavby souvisejícího zahradního domku (D102) a provést likvidaci stavebních materiálů s obsahem azbestu bezpečným technologickým postupem (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“).
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:
  - a) oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Soupis prací**“), (Příloha č. 1 Smlouvy);
  - b) technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace bouracích prací, zpracovanou společností AiD team a.s., IČO: 04270100, se sídlem Netroufalky 797/7,

Bohunice, 625 00 Brno, hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jiří Babánek (dále jen „**Projektová dokumentace**“).

Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci Výběrového řízení.

- 4.3. Dílo zahrnuje zejména: úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně provedení všech činností souvisejících s realizací bouracích prací jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), realizace bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby.
- 4.4. Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti:
- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“) zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zpracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zpracovává s připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zpracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle čl. 5. odst. 3. Smlouvy;
  - b) provádění demolice a odvoz sutin;
  - c) úklid a třídění vybouraných materiálů a hmot;
  - d) odvoz stavební suti průběžně k recyklaci;
  - e) odnětí stavebních materiálů s obsahem azbestu pouze ručně nebo za pomoci drobné stavební mechanizace řádným a bezpečným technologickým postupem, který předchází uvolňování azbestu do ovzduší;
  - f) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
  - g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
  - h) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
  - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - j) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;
  - k) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla;
  - l) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla;
  - m) po odvozu sutin bude terén zarovnan do roviny s okolním terénem;

- n) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla;

4.5. Zhotovitel se zavazuje:

- a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady (kromě zjištěného zabudovaného stavebního materiálu na bázi azbestu, který bude likvidován bezpečným technologickým postupem);
- b) realizovat dílo tak, aby probíhalo s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí.

4.6. Zhotovitel je povinen:

- a) vyhotovit a podat hlášení o provádění prací s azbestem dle § 5 vyhlášky č. 432/2333 Sb., před jejich zahájením;
- b) nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech;
- c) v maximální míře omezit prašnost při stavební činnosti a dopravě;
- d) omezit pojezdění a stání vozidel mimo vyhrazené zpevněné plochy;
- e) udržovat pořádek na místě bouracích prací, vybourané materiály ukládat na předem určená a vyhrazená místa;
- f) zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývání vozidel);
- g) dbát pokynů biologického dozoru stavby, aby nedošlo ke střetu s chráněnými zájmy ochrany přírody;
- h) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami;
- i) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 21 v souvislosti se zacházením s materiálem obsahujícím azbest
- j) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů;
- k) navrhnout a provést všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice.

4.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené dokumentaci skutečného provedení Díla.

4.8. Objednatel prohlašuje, že přípojky vody, kanalizace, elektřiny a slaboproudé rozvody byly již v místě napojení na hlavní areálové vedení zaslepeny.

4.9. Zhotovitel před zahájením bouracích prací na místě prověří existenci již nefunkčních přípojek v areálu, případně provede jejich zaslepení.

4.10. Objednatel prohlašuje, že vjezd do areálu školy má rozměry: výšku 340 cm a šířku 356 cm.

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění díla bude používat dopravní techniku takových rozměrů, aby při průjezdu nebyl vjezd do areálu školy poškozen.

- 4.12. Objednatel prohlašuje, že při demolici bude zajištěna přítomnost biologického dozoru stavby, který zajistí, aby nedošlo ke střetu s chráněnými zájmy ochrany přírody.
- 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.
- 4.14. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.
- 4.15. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 9. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) hradit DPH.
- 4.16. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

## 5 DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelům vyzván písemně nejméně 14 dnů před zahájením pracovní činnosti stanovené v čl. 5.2., přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelům ve výzvě. O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit **pracovní činnosti s materiálem obsahujícím azbest** v místě plnění ode dne **8. 7. 2024**.
- 5.3. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno do 40 kalendářních dnů od data zahájení pracovních činností s materiálem obsahujícím azbest.
- 5.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
- 5.5. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena: od data předání staveniště zhotoviteli do 5. 7. 2024 v době pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hod. (pouze v pracovní dny), od 8. 7. do 20. 8. 2024 v době pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod. (pouze v pracovní dny).
- 5.6. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelům, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
- 5.7. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat Objednatelům, oznámí Objednatelům tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.
- 5.9. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatelů technický dozor, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy.

## 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Díla jsou 2 objekty (objekt bývalých učeben a stavba souvisejícího zahradního domku) v areálu Střední pedagogické školy Boskovice, příspěvkové organizace. Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo v Projektové dokumentaci.

## 7 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen se řídit při plnění Smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny odborných pracovníků biologického dozoru a Objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění Smlouvy. O řádném odevzdání a převzetí Díla dle Smlouvy sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „**Předávací protokol**“) dle Smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „**Poddodavatel**“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
- 7.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
- 7.5. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení Objednatelem.
- 7.6. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.
- 7.7. Předávací protokol je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, zejména:
  - a) dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim,
  - b) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo Smlouvou (dokládajících řádnou přepravu a uložení, či předání kontaminovaného a nekontaminovaného odpadu do adekvátních zařízení k tomu určených, provozovaných oprávněnými osobami);
  - c) to vše v originále nebo ověřené kopii.
- 7.8. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

- 7.9. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na realizaci Díla.
- 7.10. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Autorizovanou osobou může být pouze osoba, prostřednictvím které Zhotovitel ve Výběrovém řízení prokázal kvalifikaci (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky), tedy panem Ing. Reném Polišenským. Změna osoby podle předchozí věty nebo poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba nebo Poddodavatel splňují kvalifikační požadavky stanovené ve Výběrovém řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba nebo poddodavatel původní.
- 7.12. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena čl. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
- 7.13. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
- 7.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této Smlouvy podílí z více než 10 %.
- 7.15. Zhotovitel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, k úschově náradí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.

## 8 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 8.1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.

- 8.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. 5. Smlouvy, řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.
- 8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy.

## 9 CENA DÍLA

- 9.1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: **1 983 014,45 Kč bez DPH** (dále jen „**Sjednaná cena**“).
- 9.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
- 9.3. Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací Díla apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného provedení Díla.
- 9.4. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.
- 9.5. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Soupisem prací, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu nebo Projektové dokumentace.
- 9.6. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 9.7. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné práce oproti Soupisu prací a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných Smlouvou.
- 9.8. Při ocenění dodatečných prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých za požadované práce, platných na území České republiky.
- 9.9. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Soupisu prací a Smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze Sjednané ceny. Výše slevy bude určena



obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.

## 10 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Podkladem pro úhradu Sjednané ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „**faktura**“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10. dne následujícího kalendářního měsíce od provedení stavebních prací za předcházející kalendářní měsíc. Faktury budou Zhotovitelem vystavovány dle skutečně provedených prací v souladu s Harmonogramem, a po odsouhlasení výše vyfakturovaného plnění TDS.
- 10.2. Splatnost jednotlivých faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum uvedený na jednotlivých fakturách vystavených Zhotovitelem.
- 10.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
  - označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
  - číslo faktury,
  - den vystavení a den splatnosti faktury,
  - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
  - označení plnění,
  - evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno,
  - fakturovanou částku,
  - razítko a podpis oprávněné osoby,
  - soupis prací podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za něž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Díla v příslušném fakturačním období,
  - přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu.
- 10.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- 10.5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 10.6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

## 11 ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy.

- 11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce **dvou (2) let**, ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále jen „**Záruční doba**“).
- 11.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 11.5. Smlouvy.
- 11.4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 11.5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 11.6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle odst. 11.5. Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.
- 11.7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 11.5. Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.
- 11.8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 11.9. Pokud činnostmi Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
- 11.10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

## 12 POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Sjednané ceny za jednu škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- 12.2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

### 13 SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % v Kč bez DPH z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
- 13.2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny za každý započatý den prodlení až do řádného dokončení Díla.
- 13.3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. 12. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý kalendářní týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.
- 13.4. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této Smlouvy osobu, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele za podmínek odst. 7.11. Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
- 13.5. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost nakládat s nebezpečným odpadem za sjednaných podmínek Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
- 13.6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům dle odst. 7.12. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
- 13.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle odst. 7.12. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
- 13.8. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle odst. 11.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou Smluvní strany sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 13.9. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:
- prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. 5. Smlouvy o dobu delší než 15 pracovních dnů nebo
  - dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 15 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo
  - neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele nebo
  - ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
- 13.10. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo

- bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo
  - ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění této Smlouvy nespĺňuje podmínky dle Nařizení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařizení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
- 13.11. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Sjednané ceny o více než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 13.12. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
- 13.13. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;
  - Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;
  - Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
- 13.14. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
- 13.15. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
- 13.16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **14 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 14.1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím Díla s Drobnými vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.
- 14.2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení zabezpečit.
- 14.3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a další dokumentaci podle Smlouvy včetně certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním Díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- 14.4. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu.

- 14.5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. 5. Smlouvy.

## 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
- 15.3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
- 15.4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 15.5. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- 15.7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
- 15.8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.
- 15.9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsaženy ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.
- 15.10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 15.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Přílohy:

**Příloha č. 1** – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Příloha č. 2** - Seznam poddodavatelů

Ve Boskovicích dne

V Bukové,dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
**Střední pedagogická škola Boskovice,  
příspěvková organizace**

Mgr. Leona Valterová

.....  
**BeKa CZ, s.r.o.**

Karel Kaluža

## Příloha č. 2

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

PODDODAVATEL Č. 1	
<b>Jméno poddodavatele</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	SKR stav, s.r.o.
<b>IČO</b>	269 61 474
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
<b>Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem</b>	Prokázání technické kvalifikace, práce spojené s dopravou a uložením vybourané suti, práce v objemu 4,5% t.j cca 90.000 Kč bez DPH
PODDODAVATEL Č. 2	
<b>Jméno poddodavatele</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	EKOLSAN.CZ, s.r.o.
<b>IČO</b>	269 39 592
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Hraničky 301/5, Bohunice, 625 00 Brno
<b>Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem</b>	Prokázání technické kvalifikace, profesní kvalifikace, veškeré práce spojené s likvidací vybouraných materiálů s obsahem azbestu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hlášení prací na příslušnou KHS (§5 Vyhlášky č. 432/2003 Sb., 30 dnů před zahájením prací),</li> <li>- enkapsulace</li> <li>- demontáž materiálů s obsahem azbestu v podtlakovém kontrolovaném pásmu</li> <li>- zabalení odpadů</li> <li>- jednorázové osobní ochranné prostředky</li> <li>- odvoz a likvidace na skládce včetně poplatku za skládku</li> <li>- evidence a hlášení nebezpečného odpadu</li> <li>- vyhotovení písemné zprávy ve 3 ks</li> <li>- doprava v režimu ADR (dohoda o přepravě nebezpečných nákladů),</li> <li>- práce v objemu 35% tj 694.000 Kč bez DPH</li> </ul>