
SMLOUVA O DÍLO 

„Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního 
parku a jeho ochranného pásma" 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Článek 1. 

Smluvní strany 

1. Smluvní strana: Správa Krkonošského národního parku 
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301 
IČ: 00088455 
DIČ: CZ00088455 
bank.spojení:  

 
 

(dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel") 
(dále jen „smluvní strany'') 

Ing. Arch. Jitka Brychtová 
Věšínova 16, 100 00 Praha 1 O 
16997832 

 
 

Článek 2. 

Předmět díla a termín plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zpracovat: 

1) Zpracování komplexní studie krajinného rázu pro území Krkonošského národního parku a jeho
ochranného pásma (aktualizace studie „Vyhodnocení krajinného rázu území KRNAP a jeho ochranného
pásma", autoři: ing. arch. J. Brychtová a ing. arch. J. Krause, 2003-05), jako podkladového materiálu pro
přípravu Zásad péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 2020-2030.

2) Analýza a terénní šetření současného stavu, celková aktualizace podkladů předcházející studie, analýza
plánovaných rozvojových aktivit v území ve vztahu ke krajině a jejím charakteristikám.

3) Průběžné konzultace a projednání pracovní verze studie se Správou KRNAP.

4) Projednání pracovní verze studie s dotčenými krkonošskými obcemi.

5) Vypořádání připomínek a příprava konečné verze studie.
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2.2 Zpracování studie umožní vyhodnotit aktuální stav krajinného rázu na území KRNAP a jeho ochranného 
pásma. Upozorní na případný navrhovaný necitlivý rozvoj v bezprostředním okolí hodnoceného území, 
který může narušovat i krajinný ráz sousedícího národního parku. Zpracování studie umožní jednat 
s obyvateli a místními samosprávami, upozorní na cennost krajiny, její charakteristické rysy, možnosti její 
ochrany a obnovy. 

Studie bude náležet k podkladovým materiálům pro přípravu nových zásad péče, které zohlední vývoj 
směřující k šetrnému, trvale udržitelnému využívání Krkonoš. Bude materiálem, který upozorní na zachované 
hodnoty charakteristické pro tuto krajinu, na jejich vzájemnou provázanost, na prostorové a strukturální vazby. 
Upozorní na vhodnou a prioritní obnovu již zastavěných ploch, obnovu veřejných prostorů, celkové zlepšování 
vzhledu obcí a měst a podobně, ale také na zachování hodnotných luk včetně jejich prostorového členění, 
zachování příp. obnovu staré cestní sítě, drobných památek a prvků v krajině, které jsou součástí paměti 
krajiny. Bude se zabývat přírodními charakteristikami - např. vodním režimem krajiny, důležitostí zadržování 
vody v krajině, upozorní na význam nenarušených lesních porostů apod. 

V rámci studie budou navržena opatření k zachování hodnotných částí krajiny a k obnovení narušeného rázu 
krajiny. 

Studie bude sloužit jako zásadní podklad pro rozhodování Správy KRNAP, jako orgánu státní správy v ochraně 
přírody. Zároveň bude také územně plánovacím podkladem pro široké využití orgány státní správy, místními 
samosprávami, zpracovateli územně plánovacích podkladů a dokumentů aj. 

2.3. Aktualizovaná studie bude členěna podle krajů - Libereckého a Královéhradeckého. 

2.4. Podrobný časový harmonogram včetně podrobné fakturace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí. 

Článek 3. 

Povinnosti a kontrola objednatele 

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a datové zdroje ke zpracování díla. 

3.2. Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat se zhotovitelem prostřednictvím svých zástupců. Veškeré 
další podklady předává objednatel zhotoviteli průběžně. 

3.3. Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem. Zhotovitel mu 
je povinen poskytnout informace o průběhu plnění díla do 7 dnů od vznesení dotazu. 

3.4. Zhotovitel při vypracování spolupracuje se odpovědnými osobami objednatele. 

3.5. Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla nebo jeho částí je povinen objednatel písemně oznámit 
zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data 
obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 
Následně bude sepsán protokol o předání díla a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle čl. 5. této smlouvy. 

Článek 4. 

Povinnosti zhotovitele 

4.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, a to nejpozději do dílčích termínů dle čl. 2. této 
smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen oznámit názvy, jména a veškeré identifikační údaje svých subdodavatelů objednateli. 
Zhotovitel zodpovídá za jednání svých subdodavatelů a je povinen plnit vůči nim veškeré své závazky a 
povinnosti. 

4.3. Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné 
účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího 
souhlasu objednatele. 
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4.4. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, 
které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část díla ani 
poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

4.5. Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré 
originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím 
nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku. 

4.6. Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy. 

Článek 5. 

Cena a platební podmínky 

5.1 Cena díla činí: 

Cena za celé dílo 1 180 000,-

Z toho DPH v Kč Není plátce DPH 

Celková nabídková cena za dílo s DPH1) 
1 180 000,-

Podrobná fakturace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat v průběhu plnění vždy po skutečně provedené činnosti na základě 
zjišťovacího protokolu, který bude odsouhlasen a podepsán oběma zástupci smluvních stran. Faktury budou 
mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, 
označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název projektu 
a číslo projektu. V případě potřeby bude fakturace probíhat elektronickou cestou. 

5.3 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30-ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může 
faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. 

Článek 6. 

Smluvní pokuty 

6.1.  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
. 

Článek 7. 

Vzájemné práva a povinnosti 

7.1.  

 



7.2. S  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

7.5.  

 
 

 

Článek 8. 

Ostatní ujednání 

8.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 3 měsíce ode 
dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2 na základě listin, které byly předloženy k nabídce 
na plnění veřejné zakázky. 

8.3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy o dílo, 
včetně vyplacené ceny. 

8.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

8.6 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem. 

8.7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

Ing. Jan Hřeb

ředitel 

Za správnost: 
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Technická specifikace - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Komplexní studie krajinného rázu v Krkonoších 

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v České republice. 
Je v rámci naší republiky, ale i střední Evropy, zcela jedinečným územím. Jedním 
z fenoménů, jehož ochrana je zabezpečena českou legislativou, je krajinný ráz 
(viz§ 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Významná pozornost 
je mu věnována ve volné krajině, ale i ve velkoplošných chráněných územích české 
republiky, vč. Krkonošského národního parku (KRNAP). Aktuální plán péče KRNAP 
pro období 2010-12 mezi svými prioritami uvádí „zachování typického krajinného 
rázu horské krajiny Krkonoš - pestré mozaiky přírodních, přírodě blízkých 
a kulturních krajinných typů, v řadě případů unikátních v měřítku ČR i střední 
Evropy'. 

Základní studie krajinného rázu na území KRNAP a jeho ochranného pásma byla 
zpracována před více než 1 O lety (Brychtová & Krause 2003-05). Zpracování studie 
umožnilo dát do souvislostí poznatky a veškeré dokumenty, které jsou často 
zpracovány odděleně - přírodní, kulturní a historické charakteristiky, vývoj území 
v čase, prostorové, strukturální vztahy a jevy, důležité vazby v území, skrytý 
potenciál, ale také např. jevy, které neodpovídají hodnotám národního parku a které 
by bylo dobré napravit. Na základě těchto poznatků, vztahů a souvislostí v území 
bylo v rámci zpracované studie navrženo členění území na oblasti a lokality 
s obdobnými charakteristikami a strukturálními vztahy v území. Zároveň byla 
rozlišena území s jedinečnou hodnotou, území se zachovalým rázem horské 
a podhorské krajiny, který odpovídá hodnotám národního parku a jeho ochranného 
pásma, ale také území, kde došlo k narušení rázu krajiny a kvality území. 

Studie Vyhodnocení krajinného rázu území KRNAP a jeho ochranného pásma 
byla zpracována ve dvou částech - 1. část Liberecký kraj, 2. část Královéhradecký 
kraj. Obě části byly projednány jak se Správou KRNAP, tak se členy Regionální 
sekce Rady národního parku. Na základě připomínek a námětů byly obě části 
doplněny, případně upraveny. 

Důvodem pořízení studie bylo vytvoření podkladového materiálu nejen pro 
potřeby Správy KRNAP, ale pro široké využití orgány státní správy, místních 
samospráv, zpracovatelů územně plánovacích podkladů a dokumentů, např. 
územních plánů, regulačních plánů, územních studií. V průběhu uplynulých let byla 
takto studie využívána. 

V posledních 1 O letech došlo k velmi výrazným změnám nejen v oblasti 
stavebnictví, dalšího směřování měst, urbanizace, ale také k požadavku na nutnost 
ohleduplného, šetrného celkového vývoje a přístupu ke krajině. 

Atraktivní a jedinečná krajina národního parku však neustále přitahuje a je 
ovlivňována celou řadou nových rozvojových aktivit a záměrů, nejen na území 
vlastního národního parku a jeho ochranného pásma, ale i v přiléhajících lokalitách. 

Vzhledem k těmto výrazným změnám a zároveň dalším požadavkům na využití 
cenného území, a také vzhledem k datu zpracování původní studie, je potřebné 
aktualizovat stávající studii. 



Cíl 

Zpracování studie, hodnotící aktuální stav krajiny a krajinného rázu na území 
Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. 

Zpracování studie umožní vyhodnotit aktuální stav krajinného rázu na území 
KRNAP včetně ochranného pásma. Upozorní na případný navrhovaný necitlivý 
rozvoj v bezprostředním okolí, který může narušovat i krajinný ráz sousedícího 
národního parku. Zpracování studie umožní jednat s obyvateli, místními 
samosprávami, upozorní na cennost krajiny, její charakteristické rysy, možnosti její 
ochrany a obnovy. 

Studie bude náležet k podkladovým materiálům, které zohlední vývoj, směřující 
k šetrnému, trvale udržitelnému využívání Krkonoš. Bude materiálem, který upozorní 
na zachované hodnoty, charakteristické pro tuto krajinu, na jejich vzájemnou 
provázanost, na prostorové a strukturální vazby. Upozorní např. na vhodnou a 
prioritní obnovu již zastavěných ploch, obnovu veřejných prostorů, celkové 
zlepšování vzhledu obcí a měst, ale také na zachování hodnotných luk včetně jejich 
prostorového členění, obnovu staré cestní sítě, drobných památek a prvků v krajině, 
které jsou součástí paměti krajiny. Bude se zabývat přírodními charakteristikami -
např. vodním režimem krajiny, důležitostí zadržování vody v krajině, upozorní 
na význam nenarušených, smíšených lesních porostů. 

V rámci studie budou navržena opatření k zachování hodnotných částí krajiny 
a k obnovení narušeného rázu krajiny. 

Studie bude sloužit jako zásadní podklad pro rozhodování Správy KRNAP, jako 
orgánu státní správy v ochraně přírody. A zároveň bude také územně plánovacím 
podkladem pro široké využití orgány státní správy, místních samospráv, zpracovatelů 
územně plánovacích podkladů a dokumentů. 

Návrh postupu prací, časové členění, termíny 

Aktualizace studie bude členěna opět podle krajů - nejdříve proběhne v Libereckém 
a následně v Královéhradeckém. Paralelně s pracemi v Královéhradeckém kraji bude 
probíhat projednání v kraji Libereckém. 

I. Studie pro část Liberecký kraj

1 a. Příprava práce, vyhodnocení stávající studie, návrh zadání studie, projednání 
a odsouhlasení zadání v rámci Správy. 
Potřebný čas: 1 měsíc 

2a. Analýza stávajícího stavu, aktualizace veškerých údajů, seznámení se 
zpracovanými dokumenty, podklady, průzkumné práce v terénu, analýza dat, 
jednání uvnitř Správy KRNAP, jednání s místními samosprávami. 
Potřebný čas: 3, 5 měsíce 

3a. Postupné zpracovávání analytické části - grafické, textové, tabulkové části, 
přílohy, fotodokumentace, doplňující práce v terénu, v průběhu práce projednávání 
v rámci Správy KRNAP.

Potřebný čas: 2 měsíce 



4a. Projednání analytické části, vyhodnocení připomínek, stanovisek, úprava 
analytické části na základě vyhodnocení připomínek. 
+ začínající analytické práce v Královéhradecké části
Potřebný čas: 1,5 měsíce (vč. času na získání a vyhodnocení připomínek)

5a. Návrh studie, doplňující práce v terénu, v průběhu práce projednávání uvnitř 
Správy KRNAP, projednání výsledného dokumentu uvnitř Správy KRNAP, úpravy 
pracovního návrhu na základě připomínek. 
Potřebný čas: 2, 5 měsíce 

6a. Projednání návrhu studie pro část 1./ (s místními samosprávami, s Regionální 
sekcí Rady NP), vyhodnocení připomínek k projednanému návrhu (vč. času na 
získání a vyhodnocení připomínek). 
+ začínající analytické práce v Královéhradecké části
Potřebný čas: 1, 5 měsíce

7a. Dopracování návrhu studie na základě vyhodnocení připomínek, finální výstup. 
Potřebný čas: 1 měsíc 

li. Studie pro část Královéhradecký kraj (obdobný postup, případně upravený
dle zkušeností s předchozí částí)

1 b. Příprava práce, vyhodnocení stávajícího postupu, návrh zadání li. části studie, 
projednání a odsouhlasení zadání. 
Potřebný čas: O, 5 měsíce 

2b. Analýza stávajícího stavu, aktualizace veškerých údajů, seznámení 
se zpracovanými dokumenty, podklady, průzkumné práce v terénu, analýza dat, 
jednání uvnitř Správy KRNAP, jednání s místními samosprávami. 
Potřebný čas: 3 měsíce 

3b. Postupné zpracovávání analytické části - grafické, textové, tabulkové části, 
přílohy, fotodokumentace, doplňující práce v terénu, v průběhu práce projednávání 
uvnitř Správy KRNAP. 
Potřebný čas: 2 měsíce 

4b. Projednání analytické části, vyhodnocení připomínek, stanovisek, úprava 
analytické části na základě vyhodnocení připomínek. 
Potřebný čas: 1 měsíc (vč. času na získání a vyhodnocení připomínek) 

5b. Návrh studie, doplňující práce v terénu, v průběhu práce projednávání uvnitř 
Správy KRNAP, projednání výsledného dokumentu uvnitř Správy KRNAP, úpravy 
návrhu. 
Potřebný čas: 2 měsíce 

6b. Projednání návrhu studie (s místními samosprávami, s Regionální sekcí NP), 
vyhodnocení připomínek k projednanému návrhu.· 
Potřebný čas: 1,5 měsíce 

7b. Dopracování návrhu studie na základě vyhodnocení připomínek, finální výstup. 
Potřebný čas: 1 měsíc 

V Praze 26. 5. 2017 
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