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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 08PU-003712 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 
Název veřejné zakázky: 1/15 Litoměřice, oprava závad na KO dle závad v CEV

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Ing. Kamil Žilka
Správa Chomutov Velká Dominikánská 103/25
Bankovní spojení: ........ Litoměřice-Město
.........​........ ​...........​........................ 41201 Litoměřice

IČO: 65993390 IČO: 12791369
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ6104012296

kontaktní e-mail: ...................................... 
telefon: ........​......​......​.....

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu 
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za 
dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: komunikace E15 Litoměřice, km 39,435 a km 40,045

K ontaktní osoba Objednatele:
.......... ​..................​................​...............
.............​........​. .....​. .....​. ......​...​.........​......................................

F akturu jte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

F aktury  v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu ....................., v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne
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doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční 
číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: oprava poškozených obrubníků, dlažebních kostek a dřevěných palisád 
na KO komunikace E l 5 Litoměřice, ve staničení km 39,435 a km 40,045.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 1 měsíce od účinnosti 
Objednávky.

Záruční doba na dílo: 36 měsíců

Počet vyhotovení: Předávací protokol potvrzený TDS a Objednatelem.

Fakturace: Po dokončení díla.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 144 605,00 / 174 972,05

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 
​......................................... V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, 
nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční
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prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčních seznamech 1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo 
v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet ceny

Příloha č. 2 -  Popis CEV závad č. 617460, 617468, 489546

V Chomutově dne 20. 05. 2024

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem namšujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Název: Oprava palisád kruhového objezdu u Kauflandu 

Místo : ul. Českolipská - u Kauflandu - Litoměřice 

Datum : 02.04,2024

Vypracoval: Ing. Kamil Žilka

*woQ- pol. číslo popis položky m.j. množství cena/mj. cena celkem hm./mj. hm.celkem

H5V

1. 122211101 Odkopávky v hornině třídy těž. 1, skupiny 3 ručně m3 0,8 ........... .........

2. 966051121 Bourání dřevěných palisád osazovaných v řadě m3 0,5 ........... ......... 1,95 0,975

3. 997221612 Nakládání vybouraných hm. na dopr.prostředky t 1,0 ......... .........

4. 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,0 ......... .........

5. 997221579 Příplatek ZKD 1 km t 8,8 ....... .........

6. 997221873 Poplatek za uložení na skládce 17 05 04 t 1,0 ......... .........

7. 338950101 Osaz.řady kůlů do bet.v. kůlu nad zem.do 0,5 m m 2,1 ........... ........... 0,727 1,528

8. Specifikace Palysády dřevěné pr.14 dl.lOOcm ks 15,0 ......... ...........

9. 711161212 Izolace proti zem.vlhkosti nopovou fólií svislá m2 2,5 ......... .........

10. 174211101 Zásyp kolem objektů sypaninou bez zhut.ručně m3 0,8 ......... .......

11. 998229112 Přesun hmot ruční t 1,5 ......... .........

HSV celkem 15 696,60 Kč 

VRN

12. 72103001 Provozní vlivy % 20,0 ............. ...........

13. Specifikace Přechodné dopravní značení soubor 1,0 ........... ...........

VRN celkem 4 939,32 Kč

Celkem 20 635,92 Kč

DPH % 21,0 4 333,54 Kč

Celkem vč. DPH 24 969,46 Kč



Název: Oprava dlažby kruhového objezdu závada č. 617460 
Místo : ul. Na Valech x Na Kocandě - Litoměřice 
Datum : 23.04.2024
Vypracoval: Ing. Kamil Žilka

poř.i pol.číslo popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem hm./mj. hm. celkem

HSV
1. 113106162 Rozebrání dl.vozovel z drobných kostek ručně m2 20,0 ......... ...........
2. 979071022 Očištění dl.kostek drobných se spár MC m2 20,0 ......... ...........
3. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,5 ....... ......... 0,205 2,563

4. 113107030 Odstr.podkl.z bet.prost.tl do 100 mm ručně m2 20,0 ........... ............. 0,240 4,800
5. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,4 ......... ...........
6. 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 7,4 ....... .........
7. 997221559 Příplatek ZKD 1 km t 66,3 ....... .........
8. 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce 17 05 04 t 7,4 ......... ...........

9. 916133112 Osazení siln.obrub.bet.ke kruh.objezdům do lože z bet. m 12,5 ......... ........... 0,319 3,992
10. Specifikace Obrubník silniční betonový 0,5m ks 25,0 ......... ...........
11. 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 0,4 ........... ........... 2,256 0,987
12. 632902111 Příprava povrchu bet.cementovým mlékem m2 20,0 ....... ......... 0,004 0,080
13. 591241111 Kladení dl. z kostek drobných z kamena na MC m2 20,0 ......... ............. 0,195 3,907
14. 451317777 Lože pod dl.z bet.prost.tl.do lOOmm m2 20,0 ......... ........... 0,181 3,610

15. Specifikace Dlažební kostka žulová 10/10/10 - doplnění 15% t 0,8 ........... ...........

16. 998229112 Přesun hmot ruční t 12,6 ......... ...........
HSV celkem 76965,86 

VRN
17. 72103001 Provozní vlivy % 20,0 ............. .............
18. Specifikace Přechodné dopravní značení soubor 1,0 ........... ...........

VRN celkem 16993,17

Celkem 93 959,03 Kč
DPH % 21,0 19 731,40 Kč
Celkem vč. DPH 113 690,43 Kč



Název: Oprava dlažby kruhového objezdu závada č. 617468 
Místo : ul. Na Kocandě - u Kauflandu Litoměřice 
Datum : 23.04.2024
Vypracoval: Ing. Kamil Žilka

poř.i pol.číslo popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem hm./mj. hm.celkem

HSV
1. 113106162 Rozebrání dl.vozovel z drobných kostek ručně m2 5,0 ......... .........
2. 979071022 Očištění dl.kostek drobných se spár MC m2 5,0 ......... .........
3. 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 3,5 ......... ......... 0,290 1,015

4. 113107030 Odstr.podkl.z bet.prost.tl do 100 mm ručně m2 6,2 ........... ........... 0,240 1,494
5. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,5 ......... .........
6. 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 2,5 ....... .........
7. 997221559 Příplatek ZKD 1 km t 22,6 ....... .........
8. 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce 17 05 04 t 2,5 ......... .........

9. 916133112 Osazení siln.obrub.bet.ke kruh.objezdům do lože z bet. m 3,5 ......... ........... 0,319 1,118
10. Specifikace Obrubník KO ke kruhovým objezdům 30/30/19,5 ks 11,0 ......... ...........
11. 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 0,1 ........... ......... 2,256 0,276
12. 632902111 Příprava povrchu bet.cementovým mlékem m2 5,0 ....... ......... 0,004 0,020
13. 591241111 Kladení dl. z kostek drobných z kamena na MC m2 5,0 ......... ........... 0,195 0,977
14. 451317777 Lože pod dl.z bet.prost.tl.do lOOmm m2 5,0 ......... ........... 0,181 0,903

15. Specifikace Dlažební kostka žulová 10/10/10 - doplnění 15% t 0,2 ........... .........

16. 998229112 Přesun hmot ruční t 3,3 ......... ...........
HSV celkem 23674,26 

VRN
17. 72103001 Provozní vlivy % 20,0 ............. ...........
18. Specifikace Přechodné dopravní značení soubor 1,0 ........... ...........

VRN celkem 6334,85

Celkem 30 009,12 Kč
DPH % 21,0 6 301,91 Kč
Celkem vč. DPH 36 311,03 Kč



1/4
Detail zavady 489546

Stav vady: Nová vada 
Supervizor: .....​.......

Promlel K a -------------

Inspektor:
............​...... 
Nalezeno:
11.03.2022 8:38:52

Nalezeno při:
Běžná prohlídka 
Poslední prohlídka:

v a a a

Typ vady: Podtyp vady:
Ostatní objekty silniční zeď/gabion - poškození
Technický stav vady: Závažnost: Jednotky:
4 - nevyhovující 1 - vysoká 2 bm
Vada odložena?
H

Dopravní nehoda: Ev. číslo: 
KRPIJ-236- 
1/DNLT- 
2022-AM

a



^  — ■ — 1--- - „P o loh a  od
2/4

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
15 0 staničení: km 0243AQ18030243AQ25

40,037 km
Poloha začátku:
50°32'8.93435"N, 14°8'48.06014"E

Jízdní pruh 

Jiný

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa
Okruh: Litoměřice Úsek: 1/15

Doplňující popis k lokalizaci
Směr Lovosice na 40km v obci Litoměřice na OK Kaufland.

Popis vady
Směr Lovosice na 40km v obci Litoměřice na OK Kaufland, poničené dřevěné palisády.

Poznámka: 
dřevěné palisády

Oprava

Zhotovitel: Supervizor: 
Tax Karel

Cena:
Smlouva:

Datum opravy:

Činnost Rozsah Jednotky Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

Seznam příloh
8e0df2e9-5f3b-4ecf-8f2c-4546382fdff0.jpg, c98b79e8-d2cb-479a-aede-0d2d7ebeeecd.jpg, 
Potvrzení_o_účasti_n.pdf

Vytvořil: ............​...... Datum vytvoření: 11.3.2022 8:48
Změnil: ...............​........ Poslední změna: 25.3.2024 9:54

Report vygenerován 4.4.2024 10:23:27
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Přílohy

Vytvořeno: 11.3.2022 
Velikost: 1,2 MB
Název souboru: 8e0df2e9-5f3b-4ecf-8f2c-4546382fdff0.jpg

Vytvořeno: 11.3.2022 
Velikost: 2,3 MB
Název souboru: c98b79e8-d2cb-479a-aede-0d2d7ebeeecd.jpg
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Detail zavady 617460

Stav vady: Přiřazeno zhotoviteli 
Supervizor: . ....​.......

Promlel K a -------------

Inspektor:
..........​........ 
Nalezeno:
09.02.2024 8:27:46

Nalezeno při:
Běžná prohlídka 
Poslední prohlídka:

va o a

Typ vady: Podtyp vady:
Vozovky dláždění - oprava
Technický stav vady: Závažnost: Jednotky:
4 - nevyhovující 2 - střední 20 m2
Vada odložena?
□

ň n I n U n___*P o lo h a  od

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničeníi Uls úsek: Staničení:
15 0 staničení: 0 km 0243A009030243A00901 0

39,435 km
Poloha začátku:
50°32'2.75"N,14°8'17.66"E

Jiný
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po směru

Proh lídková trasa

Okruh: Litoměřice Úsek: 1/15

Doplňujíc í popis k loka lizaci

1/15, směr Lovosice- Úštěk, st 39,435km, poškozený dlážděni, obrubníky kruhového objezdu 

Pop is vady

1/15, směr Lovosice- Úštěk, st 39,435km, poškozený dlážděni, obrubníky kruhového objezdu 

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervizor: Cena: Datum opravy:
AVE CZ - Ústí nad Labem T....​....... Smlouva:

Položky opravy:_________________________________ ______________________________
Činnost Rozsah Jednotky Cena

Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

e2e3a893-a775-477b-92b5-6842a8f58966.jpg, 789dce71-9672-411e-94a0-4a609264ef23.jpg, 08c8e016-b73a- 
4bl9-85d7-5b9dcl80cfae.jpg, e50bae8d-eab5-48d9-905c-726f6944516b.jpg

Vytvořil:.​..........​......n Datum vytvoření: 9.2.2024 8:40 
Změnil: ..............​........ Poslední změna: 9.2.2024 16:16

Report vygenerován 4.4.2024 10:24:23
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P op is: 1/15, sm ě r  L o v o s ic e -  Ú š tě k , s t 3 9 ,4 3 5 k m , p o š k o z e n ý  d lá ž d ě n i,  o b ru b n ík y  k ru h o v é h o  o b je zd u
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Přílohy

Vytvořeno: 9.2.2024 
Velikost: 369,6 kB
Název souboru: e2e3a893-a775-477b-92b5-6842a8f58966.jpg

Vytvořeno: 9.2.2024 
Velikost: 593,1 kB
Název souboru: 789dce71-9672-411e-94a0-4a609264ef23.jpg

Vytvořeno: 9.2.2024 
Velikost: 954,3 kB
Název souboru: 08c8e016-b73a-4bl9-85d7-5b9dcl80cfae.jpg

Vytvořeno: 9.2.2024 
Velikost: 342,6 kB
Název souboru: e50bae8d-eab5-48d9-905c-726f6944516b.jpg
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Detail zavady 617468

Stav vady: Přiřazeno zhotoviteli 
Supervizor: .....​.......

Promlel K a -------------

Inspektor:
..........​........ 
​.............
09.02.2024 8:49:30

va o a

Typ vady: Podtyp vady:
Vozovky dláždění - oprava
Technický stav vady: Závažnost: Jednotky:
4 - nevyhovující 2 - střední 5 m2
Vada odložena?
□

ň n I n U n  *P o lo h a  od

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničeníi Uls úsek: Staničení:
15 0 staničení: 0 km 0243A018030243A025 0,367

40,045 km
Poloha začátku: 
50°32'9.01"N,14°8'47.61"E

Pravý jízdní pruh

Nalezeno při:
Běžná prohlídka 
Poslední prohlídka:
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po směru

Proh lídková trasa

Okruh: Litoměřice Úsek: 1/15

Doplňujíc í popis k loka lizaci

115, směr Úštěk- Lovosice, st 39,974km, poškozená dlažba kruhového objezdu 

Pop is vady

115, směr Úštěk- Lovosice, st 39,974km, poškozená dlažba kruhového objezdu 

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervizor: Cena: Datum opravy:
AVE CZ - Ústí nad Labem .....​....... Smlouva:
Položky opravy:_________________________________ ______________________________

Činnost Rozsah Jednotky Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

293fb035-0980-4fb6-88d7-57dc3ae82d60.jpg, 67d86811-4Qle-44ef-8cb3-b885cd302413.jpg, 0e64bl57-df5c- 
490c-90f7-bc385id6dbcc.jpg, lfc80fld-748a-4972-9642-dl37204acld8.jpg

Vytvořil:.​..........​........ Datum vytvoření: 9.2.2024 9:01 
Změnil: ...............​.........Poslední změna: 9.2.2024 16:13

Report vygenerován 4.4.2024 10:26:45
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P op is: 115, sm ě r  Ú š tě k -  L o v o s ic e , s t 3 9 ,9 7 4 k m , p o šk o ze n á  d la žb a  k ru h o v é h o  o b je zd u
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Přílohy

Vytvořeno: 9.2.2024 
Velikost: 755,7 kB
Název souboru: 293fb035-0980-4fb6-88d7-57dc3ae82d60.jpg

Vytvořeno: 9.2.2024
Velikost: 556,6 kB
Název souboru: 67d86811-401e-44ef-8cb3-b885cd302413.jpg

Vytvořeno: 9.2.2024 
Velikost: 427,8 kB
Název souboru: 0e64bl57-df5c-490c-90f7-bc3851d6dbcc.jpg

Vytvořeno: 9.2.2024 
Velikost: 557,8 kB
Název souboru: lfc80fld-748a-4972-9642-dl37204acld8.jpg

Digitálně podepsal: ...... ​.........​..... 
Datum: 05.06.2024 16:22:11 +02:00


