

ROZPOČET REKAPITULACE

Stavba : **PRODLOUŽENÍ TROLEJBUSOVÉ TRAKCE NA OBRATIŠTĚ ZÁMEČEK**

JKSO :

EČO :

Objednatel : Dopravní podnik města Pardubic

Projektant: PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Datum : 12/2016

P.Č.		Popis	Cena celkem
1	2	3	4

1		Vedlejší náklady	199 596,95
2		SO 099 - Trakční vedení	10 838 693,87
3		SO 120 - Úprava obratiště	321 094,08
4		SO 330 - Splašková jímka	244 963,42
5		SO 340 - Přípojka pitné vody	331 431,81
6		SO 432 - Vnitřní vedení elektro	79 735,70
7		SO 700 - Zázemí pro řidiče	257 695,00

Celkem bez DPH **12 273 210,83**

DPH 21 % **2 577 374,27**

Celkem včetně DPH **14 850 585,10**