

Číslo smlouvy objednatele: SOD/ODSH/229/24

KUCBX01CMBB5

KUCBX01CMBB5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy.

Článek I: SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

zastoupen: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, KÚ – JČK

IČ 70890650

DIČ:CZ70890650

bankovní spojení ČSOB a.s., České Budějovice

číslo účtu 199783072/0300

ZHOTOVITEL:

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupen: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva

Ing. Michal Bláha, člen představenstva

Mgr. Eva Ďurčí, členka představenstva

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 105026522/0300

Článek II: PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel zajistí pro objednatele řádné a včasné provedení následujícího předmětu smlouvy (dále též jen „**dílo**“):

Vypracování a podání **žádosti o prodloužení platnosti stanoviska** k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle ustanovení § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „**Přeložka II/156 a II/157–6. etapa a Přeložka II/157 – obchvat Srubce**“, na základě které bude příslušným správním orgánem prodloužena platnost závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 12. 3. 2018 vydaného pod č. j. KUJCK 30100/2018/OZZL na základě ustanovení § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „**Přeložka II/156 a II/157–6. etapa a Přeložka II/157 – obchvat Srubce**“ (dále jen „**Stanovisko**“).

Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bude popis aktuálního stavu dotčeného území bez záměru včetně souhrnu změn v dotčeném území oproti stavu v době vydání Stanoviska a další náležitosti vyžadované zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznými právními předpisy.

Článek III: DOBA PLNĚNÍ

Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy

Konec plnění: do 8 měsíců ode dne podpisu smlouvy

Zhotovitel je povinen v rámci stanovené lhůty „konec plnění“ provést veškeré úkony tak, aby příslušný úřad v této lhůtě vydal v souladu s § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko, kterým prodlouží platnost Stanoviska.

Vydáním závazného stanoviska, kterým bude prodloužena platnost Stanoviska, je dílo řádně provedeno.

Článek IV: SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující podklady:

- Úplnou zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni DUR zpracovanou projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605

Bude-li realizace předmětu této smlouvy vyžadovat, aby zhotovitel za objednatele právně jednal, je tento tak oprávněn činit na základě zvláštní plné moci, kterou objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele vystaví.

Článek V: CENA DÍLA

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené dílo dohodnutou cenu

Cena díla se stanovuje dohodou.

Cena bez daně Kč:	sazba daně:	daň Kč:	celkem Kč:
329 500,-	21 %	69 195,-	398 695,-

Slovy třístadvacetdevět tisíc pět set korun českých

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, celková cena díla může být změněna pouze v případě změny sazby DPH.

80% ceny díla bude fakturováno po podání žádosti o prodloužení platnosti stanoviska dle čl. II této smlouvy a 20 % ceny poté, co bude předmětné prodloužení vydáno a nabyde právní moci.

Cena díla je splatná do 30 dnů po obdržení faktury objednatelem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Článek VI: ZÁVĚREČNÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se dá změnit písemným dodatkem po dohodě obou smluvních stran.
2. Ve věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou se budou obě smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Záruční lhůta, ve které bude objednatel po zhotoviteli moci uplatnit reklamaci jednotlivých částí či celého díla, je stanovena na 2 roky.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla, nejvýše však 25 %.
5. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z fakturované částky, nejvýše však 25 %.
6. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9. Tato smlouva má počet stran: 4
10. Tato smlouva má počet příloh: 0

V Českých Budějovicích

V Praze

dne:

dne:

Objednatel:

JUDr. Andrea Tetourová
Digitálně podepsal
JUDr. Andrea Tetourová
Datum: 2024.06.06
07:45:20 +02'00'

Jihočeský kraj
JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:



Ing. MARTIN
HÖFLER
2024.06.05
10:58:50 +02'00'

PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

**Mgr. Eva
Đurči**

Podepsal Mgr. Eva Đurči
DN: cn=Mgr. Eva Đurči, c=CZ,
o=PUDIS a.s., ou=90624,
email=eva.durci@pudis.cz
Datum: 2024.06.05 10:55:21
+02'00'

PUDIS a.s.
Mgr. Eva Đurči
členka představenstva