

ROZPOČET

Stavba : PRODLOUŽENÍ TROLEJBUSOVÉ TRAKCE NA OBRATIŠTĚ ZÁMEČEK JKSO :

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady EČO :

Objednatel : Dopravní podnik města Pardubic

Projektant: PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Datum : 5/2017

P.Č.		Popis	Cena celkem
1	2	3	4

1		Vytýčení stavby, geometrické práce, geom. elaboráty	25 231,26
2		Realizační dokumentace	24 084,39
3		Skutečné provedení (zaměření a PD)	27 525,02
4		Dopravní opatření	70 000,00
5		Průzkumy (statika budov, inž. sítě, apod.)	20 643,76
6		Zařízení staveniště	32 112,52

Celkem bez DPH **199 596,95**

DPH 21 % **41 915,36**

Celkem včetně DPH **241 512,31**