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KDH Litométice - Oprava podlahy, omitek, maleb, elektroinstalace, oprava vyménou vrat a oken®,
kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vcetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadi v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech pottebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpeény
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnll po pievzeti staveniS§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmeénit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vyb&rového fizeni ,,PS 0412
- KDH Litoméfice - Oprava podlahy, omitek, maleb, elektroinstalace, oprava vyménou vrat a
oken®, s.¢. N006/24/V00009853, v piiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky,
ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe¢i vSechny dalSi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech poplatkd
a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze se za
vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné¢ sezndmil s mistem plnéni,
smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy, pfipominky a
jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci zejména
rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které by neumoznovaly
provedeni predmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy, dokonceni
dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné zdvaznymi pravnimi
piedpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou trovni vysledné kvality ¢i
parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.

Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku smlouvy,
fadn¢é a v€as je predat objednateli ve 1htté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo prevzit a zaplatit za né¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést prripadné dalsi dodate¢né prace, které jsou nutné k fadnému
zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potifebnost ke splnéni ucelu této smlouvy je
objektivné dolozena, vyvstala az v pribc¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pii vynaloZzeni nalezité
péce predvidat pied uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nékteré prace,
¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému provedeni
dila, (déle jen ,,ménéprace”), musi byt presné¢ specifikovany zapisem ve stavebnim deniku.
Neprovedeni ménépraci mize byt ué¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele
ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo
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Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd&jsich piedpisu,
dohodly na celkové, nejvyse pripustné cen¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy, a to ve vysi:
341782,70 K¢ bez DPH
413557,07 Ké s DPH
(Slovy: Cty¥istatiinacttisicpétsetpadesatsedm 07/100 korun &eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude ucCtovana dan zptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba DPH ve

vys$i 21 %, coz ¢ini 71774,37 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 413557,07 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH, ale v

pribéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli ictovat pouze cenu,

kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty veskeré

naklady zhotovitele spojené splnénim této smlouvy (vSechny prace, Cinnosti a dodani véci
nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni ostatnich
povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci a

poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila muze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tuhradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé, Ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové nabidky,
maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v
dobé realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogii popisit a smérnych cen
stavebn& montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci, ptipadnd
individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich. Agregované polozky
nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani, pievzeti stavenisté a zahajeni plnéni: do 5 pracovnich dnd od ucinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si v dostatecném piedstihu potiebna
povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin pfedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické uvedenou
v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a ptevzeti dila: nejpozdéji do 80 pracovnich
dnti od u¢innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZzit pouze na zakladé uzavieného dodatku ke
smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu
skutecnosti, které¢ nebylo objektivné mozné v dob& uzavieni smlouvy pfedvidat, tj. po prechodnou
dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.

Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny

Po - Pa od 07:00 - do 16:00 hod., soboty, ned¢le a statni svatky nelze.

Mistem plnéni je areal ve sprave PS 0412 Litoméfice.

- vojensky objekt: CE: 04-11-01 Kasarna Dukelskych hrdint Litoméfice
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- stavebni objekt: 1.¢. 012 - Dilny, v k.. Litoméfice, obec Litoméfice, parc. ¢. 4008/46 zapsano na
LV ¢ 559 vedené Katastralnim tfadem pro Ustecky kraj se sidlem v Usti nad Labem,
Katastralni pracovisté Litoméfice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadeéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593 a § 2626

0z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co a

v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a ptevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni dila

a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich predani

objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale také jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavkd na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci zjiSténé na staveniSti pievzatém zhotovitelem dila a vyzadovat
bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupi;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda a jakym zplsobem byly tyto
nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnd pied zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat

technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro realizaci zvolil, o

feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych kjejich odstranéni.

Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na stavbé veskera opatfeni

z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s ustanovenimi zakona ¢.

309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich pifedpisi a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich

minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich. Naklady

zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s ustanovenimi zékona
¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisii a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty

v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho Gfadu inspekce prace, mistné piislusného

oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé provedena nedostatecna opatieni k zajiSténi

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana
jako Skoda zplisobena objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné
vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani stavenis$té bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci v arealu

objednatele, s hranici stavenisté, pripojovacimi body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se

zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti staveniS$té s rozmisténim a trasou

podzemnich a nadzemnich vedeni na staveni$ti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym

zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoSlo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravci inzenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé

v dusledku jejich nedodrzeni. V ptipadé odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pred jejich
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opctovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pifevzatém stavenisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pifi predani stavenisté) cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. priichodné), v ptipade jejich poskozeni
uvede zhotovitel tyto komunikace do ptivodniho stavu pfed poSkozenim. Pokud zhotovitel tyto
komunikace znecisti, je povinen provést neprodlen¢ jejich uklid. Zhotovitel odstrani a vyklidi
prostor zafizeni staveni$té nejpozdéji do dne predani a prevzeti dokonceného dila.

Prevzetim stavenist¢ zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani pfislusnych
pravnich pfedpisti v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany
zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech vcetné pristupovych
komunikaci do té€chto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dilezité pro vedeni dila,
zejména prevzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky zkousek a
méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a nedodélku zjisténych
pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimofadnych udalostech, vyklizeni stavenis§té. Zaznamy ve
stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které maji vliv na provadéni dila
tak, aby zachycovaly redlny pribch praci. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
smlouvy, ale slouZzi jako podklad pro vypracovani dodatki smlouvy. B€éhem pracovni doby musi
byt stavebni denik na staveniSti trvale pfistupny vSem opravnénym osobam, kdy musi obsahovat
originalni listy, které musi byt ocislovany a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam,
které svym podpisem prokazuji opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel je povinen piredat
objednateli pii predani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho deniku a
k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci
technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit své
stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Dojde-li
k rozporu, budou tyto feseny v pfimeiené lhiit€ dohodou smluvnich stran.

Objednatel je prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat kvalitu
provadénych praci a kvalitu dodavek. Pti nedodrzeni kvality je objednatel prostiednictvim osoby ve
vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné provadénych praci s odtivodnénim, kdy
zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruSeni a pocatek lhiity pieruSeni provadénych praci.
Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen
pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Ukonceni preruseni praci musi byt odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci
technické a uvedeno ve stavebnim deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po
kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok
na uhradu naklada spojenych s preruSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci pouze
v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepiedvidatelnych piekdzek (napf. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
zji$téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych a o
preruseni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila
bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi odiivodnéni preruseni
praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak plati, Ze
se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze ¢asti dila, tak je zhotovitel povinen
pokra¢ovat v provadéni Cinnosti, jichz se nevhodnost netyka. Bez splnéni téchto nalezitosti a
pisemného souhlasu zastupce objednatele je pferuseni praci nedivodné a neplatné. Ukonceni
preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a
uvedeno ve stavebnim deniku.

V ptipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy nebo
neo¢ekavanych okolnosti (vy$s$i moci), které nastaly bez zavinéni n€kterého z Gc¢astnikti smluvnich
stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu plnéni
dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
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odbéru, vcetné zpisobu uhrady nékladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem mezi

zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody piedstavuje vlastni

naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenist¢ (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).

Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi piipadnymi Skodami, zpdsobenymi

povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta

v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli. Zhotovitel

je pritom pln¢€ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelti. Zhotovitel je povinen, vyzve-li

ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych poddodavateld. Zménu

poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na realizaci

dila kvalifika¢ni piedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést bez piedchoziho pisemného

souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo

poddodavatelt majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na pozadani

objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikiim svych poddodavatelti viditelné

firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob

v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.

Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se

dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pifi provadéni dila pouze vyrobky, které¢ spliuji technické

pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve

znéni pozd¢&jsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouzité pii

zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2023), nepouzité, nerepasované a

budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto skute¢nost zhotovitel

na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za ptipadné

poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni,

- provede po dokonCeni stavebnich praci kone¢ny tuklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadeéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpist. U odpadl materialt, pro které
je to z davodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel ptislusné laboratorni rozbory
v souladu s platnou pravni Gipravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo, ocel,
cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou v pribéhu
realizace predmétu této smlouvy, zlistava majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude
feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této smlouvy zabezpeci
jeho roztiidéni dle pokynti osoby objednatele ve vécech technickych, a ulozeni na uréeném misté,
ptip. naloZeni do pfistaven¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru a
kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0412 Litoméfice) pro nakladani
s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pfi zahajeni
plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o piedani a pievzeti staveni$té, pfipadné ve
stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila v ¢l
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f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto soupisu
je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-1i nektery
udaj nebo ptilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo nedostatecny pocet
vytiskt. Pfi vraceni faktury objednatel uvede diivod jejiho vraceni a v pfipadé opravnéného vraceni
zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhita
splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou
fakturu dorucit objednateli do 10 dnii ode dne, kdy mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.
Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za dan
podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich ptedpisti, bude
objednatel pfi zasilani uplaty vzdy postupovat zvlaStnim zptisobem zajiSténi dan¢ podle § 109a
tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, ze v takovém piipad¢ bude platba
zhotoviteli za predmét smlouvy snizena o dai zpfidané hodnoty, kterd bude odvedena
objednatelem na ucet spravce dané mistné piislusného zhotovitele. Zhotovitel obdrzi thradu za
predmét smlouvy ve vysi ¢astky odpovidajici zakladu dané a nebude narokovat thradu ve vysi
dang z piidané hodnoty odvedené na ti¢et jemu mistné piislusSnému spravci dan¢.

Zalohové¢ platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po celou
dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku skody na véci predané k provedeni dila pfechazi z objednatele na zhotovitele
okamzikem ptedani véci a podpisem protokolu o ptedani véci smluvnimi stranami.

Nebezpe¢i Skody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny skody, které vzniknou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skuteCna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti za
Skodu zptisobenou jeho Cinnosti v diisledku provadéni dila objednateli, ptipadné tfetim osobam, a
to ve vysi pojistného plnéni min. 1.100.000,- K¢. Smlouvu o pojisténi (Gfedné oveéfenou kopii) je
zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnli od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésicti od
predani a prevzeti dokoncen¢ho dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjisténé pri
piedani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou
objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze
vyskytne-li se v pribéhu zaru¢ni doby skrytd vada dila, ma se za to, ze touto vadou dilo trpélo
jiz v dobé¢ piedani.
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Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadfit do 10 kalendainich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etné navrhu zpisobu a terminu
jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze je
reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnti od obdrZeni
reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila jinou
odbornou firmu stim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé néklady a zhotovitel se
zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve 1htté do 15 dnd ode dne jejich vyuctovani.
O zptsobu vyrtizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé v dasledku
vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V pripad¢, Zze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti stavenisté nebo zahajeni plnéni stavebnich praci
sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.900,- K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a piedani dila sjednany v této smlouvé,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.900,- K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranniovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b), uvedenych
v zapisu o pfedani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.900,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdou vadu zvlast.
V ptipadé prodleni s piedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.900,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou zménu
poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na realizaci
dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat pracovnik
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 77.000,- K¢

V piipadé zjisténi poruSeni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vCetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipad¢, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonfeno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé poruseni téchto
povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s uhradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni za
kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se uréuje
vyse urokl z prodleni a nakladii spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odména likvidatora,
likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikti pravnickych osob a fyzickych osob, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana strané
opravnéné na zakladé vyuctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni strany
sjednavaji do 30 dnt po jejich doru¢eni povinné strané. Pravo uplatiiovat a vymahat smluvni
pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném uplynuti lhiity.
Smluvni pokuty a Grok z prodleni hradi povinné strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla
druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle smluvni pokuty.
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Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné smlouvé
nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym dokoncenim
a pfedanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane zachovano pravo
objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok po dobu platnosti
smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dtlezité pro obranu statu ve smyslu § 29
zédkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpistl. V této souvislosti
se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni piislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou ob¢ant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrZzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti, pripadné
dalsi omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana piislusnym
organem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se kterymi byl
seznamen nejpozdéji pii predani staveni$té. NedodrZeni tohoto ujednani, mize byt divodem
k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro dopravni
prostiedky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu pifedlozi zhotovitel min. 15
pracovnich dnt pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancut, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obc¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedkii.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana uzivatelem
se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni tohoto ujednani ze
strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby danového dokladu (faktury) do
doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemn¢ sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni subjektivity

nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace a prohlaseni

upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéZ povinen sdé€lit objednateli zahajeni insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uUcéeln¢ vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipad¢€, ze zhotovitel uvedl v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek zadavaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, Zze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo byl-li
vici zhotoviteli insolvenéni névrh zamitnut pro nedostatek majetku k tthradé nékladt
insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je tato

smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani

zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li n¢ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je povinna

svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden divod, pro ktery

strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni své
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povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penéZzit¢ho plnéni plynouciho ztéto smlouvy a nebude

schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendainich dni z diivodu leziciho na strané zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do stavebniho
deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2  této smlouvy kvalifikacni predpoklady, bez
piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné porusSeni smlouvy se dale fidi ustanovenim §

2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim soupisu

provedenych praci, pti¢emz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany,

ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro dorucovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢imu pfedani dila”, pfi pfedani se postupuje
pfimétené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit druhé
strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem obecné
prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné forme, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt dorucena osobné
nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresdtovi osobn¢ nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro dorufovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v ptipad¢ pochybnosti nebo nedorucitelnosti
povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o zmén¢ adresy, a to bez ohledu
na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném
pohybu téchto Gdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tdajl)
(dale jen ,,GDPR®), budou zpracovavat osobni udaje a ud€luji souhlas se zpracovanim svych
osobnich udaji, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni pravnich povinnosti pro
naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozveédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim,
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0412-2024-016

ve znéni pozd¢jSich pfedpisti, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy
v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné menit pouze pisemnymi, vzestupné ¢islovanymi dodatky, podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem uvetejnéni
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich
predpisii.

Smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla uzaviena
po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, ur€ité, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni za napadn¢ nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Priloha ¢. 1: Upifesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 3
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listl: 5

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Piiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni - podet listi: 1

V| ktO r Digitalné podepsal v vswku dne..............

Vi ktO rTa bO IS k),/ za zhotovitele

V4 s Datum: 2024.05.28
Taborsky 1100 +0200

V Praze dne.................
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodateni s nemovitym majetkem

Digitalné
podepsal Ing.
Ing' Jan Jan Petrs
v Datum:
Petrs 2024.06.04
08:49:56 +02'00'
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Pfiloha ¢. 1
Pocet lista: 3

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Akce: Oprava podlahy, omitek, maleb, elektroinstalace, oprava vyménou vrat a oken
Eviden¢ni ¢islo objektu: CE: 04-11-01/012 - Dilny

Misto stavby: Kasarna Dukelskych hrdinti, 412 01 Litométice, ul. Na Vinici ¢p. 1
Okres: Litomé&fice
Zadavatel: Ceska republika — Ministerstvo obrany, zastoupend AHNM Praha

1./ Pracovisté:
Pracovisté je prostoru vojenského arealu ,,Kasarna Dukelskych hrdinii*, Litométice, ul. Na Vinici ¢p. 1
¢. CE:04-11-01. Prace budou provadeény za bézného provozu uzivatele objektu.

2./ Specificka organizacni opatieni:

Zhotovitel praci je povinen se fidit organizaénimi pokyny uréenym uzivatelem objektu. Rezim vstupu
podléhd pfedem schvalenym povolenkam vydanych velitelem objektu na jméno a obcCansky prikaz
kazdého konkrétniho pracovnika zhotovitele. Zhotovitel ptedlozi 3 pracovni dny pfed zahajenim praci
soupis osob, (jméno, piijmeni, Cislo OP), a vozidel (typ, registracni znacka), technickému dozoru
objednavatele k zajisténi povoleni vstupu do objektu. V celém aredlu je zakézano uzivani alkoholickych
napoji a jinych omamnych latek, koufeni je povolenou pouze ve vyznacenych mistech. Plati zdkaz
fotografovani. Kazdy pracovnik zhotovitele je povinen absolvovat pfed zahajenim praci poueni o
bezpecnostnich pravidlech v arealu. V ptipad¢ zjisténého poruSeni bezpecnostnich pravidel bude
provinily pracovnik vykazan mimo objekt a dalsi vstup mu nebude povolen.

Bude-li zhotovitel pii provadéni dila na diln€ pouzivat pracovni technologie za pouziti otevieného ohné,
svafovani nebo brouseni se vznikem jiskieni, je povinen 1 den pfedem pisemné pozéadat uZzivatele a
zajistit si pozarni dohled vcetné zajisténi pozarniho dohledu po ukonceni praci. Toto ujednani musi byt
vzdy uvedeno ve stavebnim deniku. Kontrolni dny prabéhu praci budou provadény v case podle
ptedchoziho dohovoru a rozpracovanosti dila.

3./ Popis objektu:

Stavebni objekt ¢. 012 - Dilny je jednopodlazni zdény objekt. Objekt je situovan v severni ¢asti aredlu
byvalych kasaren, zadni stranou kde bude provadéna pfevazna ¢ast vymeény oken je situovan do vetejného
prostoru v ulici Ceskolipska. Vstup do objektu je v prostoru arealu byvalych kaséaren.

4./ Zhotovitel provede:

a) - Vybourani dievénych raml oken zdvojenych vcetné¢ kiidel v mistnostech
- Demontéz parapett do suti
- Demontéaz okennich mtizi pevnych
- Vybourani kovovych dvetnich zarubni a prahu
- Bourani pticek ze sklenénych tvarnic tl do 100 mm
- Demontéz svitidla interiérového piisazeného stropniho bez zachovani funkénosti
- Demontaz svitidel interiérovych piisazenych stropnich a el. instalace bez zachovani funk¢nosti

b) - Montaz plastovych oken zdvojenych oteviravych, do zdiva
- Zacisténi omitek kolem oken, dveti, podlah nebo obkladii
- Montaz vnitinich parapetnich desek dievénych nebo plastovych § do 30 cm
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- Oplechovani rovnych parapetii mechanicky kotvené z Pz s povrchovou tpravou r§ 330 mm

- Montaz vchodovych dvefi vcetné rdmu dvoukiidlovych s bo¢nim fixnim dilem a
nadsvétlikem, do zdiva, stavebni otvor 2,240 x 2,980 m

- Montaz truhlarskych praht dveti dvouktidlovych § do 10 cm

- Montaz miizi pevnych Sroubovanych nebo svafovanych

- Montaz lamelové Zaluzie vnitini nebo do oken dvojitych plastovych

- Montaz svitidlo zafivkové stropni pfisazené 2 zdroje s krytem vcetné zapojeni vodicu

- Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo meziskladku se slozenim

- Montaz svitidel zativkové stropnich ptisazenych véetné zapojeni vodicu

- Montaz kabel CYKY plny kulaty zila 3x1,5 mm2 ulozeny do plastovych vkladacich list

5./ Technicky popis vyplni stavebnich otvori:
a) Okna - plastové, jednokiidlé, oteviratelné, vyklopné, viz. foto ¢. 1 a2
- ram 5— komorovy, vnéjsi strana barva tmavohnéda dekor dieva, vnitini strana barva bila
- stavebni hloubka ramu min. 70 mm
- izola¢nim dvojsklo Ug 1,0 W/m?K nebo nizsi, zaskleni standardni 4/16/4 mm, sklo prithledné,
v mistnosti ¢. 6 — zachod je pozadovano sklo neprtihledné (struktura stromové kiiry)
- prostup tepla Uw = 1,1 W/m?K nebo nizsi
- referenéni typ okno VEKA Perfectline, viz. Plastova okna VEKA Perfectline | oknostyl.cz

b) Dvete - plastové, dvoukiidlé 90/55 cm, vétsi kiidlo dveti oteviratelné, mensi kiidlo stavéci
- po levé strané dveii bude proveden proskleny fixovany panel § cca 75 cm, vyska 200 cm
- nad dveifmi a bo¢nim panelem bude proveden fixovany nadsvétlik vysSky cca 90 cm
- barva ramt oboustrann¢ bila
- zavirani dveri klika/koule + oboustranna velka madla, samozavira¢ + stavé¢ + doraz
dvetniho kiidla, zdmek s cylindrickou vlozkou s minimaln¢ 4 klici.
- proskleni bude provedeno neprtthlednym sklem (struktura stromové kuiry)
- bezpecnostni ttida RC2,
- dalsi specifikace viz. okna

c) Mtize - ocelové, svafované nebo Sroubované, s ramem vyplitujicim cely stavebni otvor
- ram mfiize bude proveden z plochych vélcovanych profilti min. 40/4 mm
- uchyceni do osténi oken proSroubovanim ramu miize turbosrouby a na chemické kotvy
- vyplih rdmu bude provedena svislymi pruty z hlazené oceli @ 12mm, maximalni rozte¢
mezi pruty 120 mm, a vodorovnymi zvojenymi plochymi profily min. 20/2 mm
uchycenych ve tfech vyskovych urovnich.

AR

- povrchova uprava celych mtizi zdrovym pozinkovanim

6./ Pouzité materialy:

Je-1i v zadavaci dokumentaci, zejména ve vykazu vymér a polozkovém rozpoctu definovan konkrétni
vyrobek nebo technologie, ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard a v cenové
nabidce jej mlze uchaze¢ nahradit i vyrobkem nebo technologii jinou shodnych nebo lepSich vlastnosti.

7./ Dodavky el. energie a vody:

Pro potiebu provedeni dila zhotovitelem se nepfedpoklada potteba dodavek el. energie a vody ze strany
objednavatele. Pfipadny pozadavek zhotovitele na poskytovani energii a vody ze siti objednavatele bude
feSen samostatnou smlouvou a za thradu.

8. Ostatni:

Veskery demontovany kovovy odpad ze vsech objektli zistavad majetkem objednavatele. Zhotovitel tento
kovovy odpad nalozi, dopravi a slozi do figury na uréené misto ve vojenském aredlu, (dopravni
vzdalenost do 0,3 km).





















Piiloha ¢. 3
Pocet listh: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji nekteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva‘®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji pfednost pied znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

L.

10.

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynii objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti , porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V ptipadé¢ vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pred zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté , seznamit se s umisténim
prostfedkti prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti .

Zhotovitel se zavazuje pted zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveni$ti vhodné a priméfené informace a
pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozarQ, poskytnuti prvni
pomoci a postupu pii mimoradnych udalostech na stavenisti .

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptuisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti .

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na staveniSti sméji pouzivat pouze bezpecna
elektricka nebo jina zatizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych poZadavcich na vyrobky
a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osveédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach urcenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim pfedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni Graz zaméstnance zhotovitele na stavenisti se zhotovitel zavazuje neprodlené
oznamit téz urenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pri zjiStovani pficin a



12.

13.

III.

Iv.

okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéZz objednateli predd opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na staveniSti zdrzeli pozivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na staveni$t¢ pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi
pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanci zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni§t€ pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na staveni§ti poziva, anebo
zamestnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste .

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti .

PozZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné pfedpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti .

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatieni na staveniSti , pfed zahajenim plnéni
proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji na
plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném staveni$ti kontrolni ¢innost v rozsahu podle
pravnich predpisi o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na stavenisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu pisemné vyrozumi
objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a
prislusnym organtim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych pfedpist
o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpec¢im vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho Cinnosti na stavenisti
v souladu s pravnimi predpisy a dale opatieni k u¢inné ochrané spodnich vod, podzemnich toki,
drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti a na ptilehlych pozemcich pied znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek a Cistotu na staveniSti a na pfistupovych cestdch na
staveni$té , prubézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pifi plnéni jeho zavazku,
technickymi opatifenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenis§té a zajistit jejich ulozeni a
likvidaci podle pravnich pfedpisti o odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
ptedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisi o
odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti se nesméji zadné odpady spalovat.

Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadli materialt, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prostredkti k tomu urcenych.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfimeiené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveniSti a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s odpady, je
objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tieti osobou na naklady zhotovitele.



5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechévat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife drzby vozidel nebo stavebnich stroji a doplhovani
provoznich naplni na stavenisti . Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi zhotovitel
dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
zptsobem odpovidajicim pravnim piedpisim o chemickych latkach a chemickych ptipravcich.
Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pfipravkl, snimiz pii plnéni svého zavazku naklada, jakoz i
kopie bezpecnostnich listt, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnancu
autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrZet se poskozeni drevin, popfipade¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur€enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.






