

Smlouva o dílo č. S 2024 00 386 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno/Název: **H+H TECHNIKA, spol. s r. o.**
Místo podnikání/Sídlo: **Čechyně 182, 683 01 Rousínov**
IČ, DIČ: **49436686, CZ_49436686**
Bankovní spojení: **[REDACTED]**
e-mail, telefon: **[REDACTED]**
zastoupen: **Miloš Halas, jednatel**
ve věcech technických: **Ivo Gromeš, [REDACTED]**

Objednatel:

Město Nymburk
IČ, DIČ: **00239500, CZ00239500**
sídlo MěÚ: **Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk**
bankovní spojení: **[REDACTED]**
e-mail, tel.: **[REDACTED]**
zastoupen: **Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města**
ve věcech technických a k převzetí díla: **Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku tel. [REDACTED] rentka odboru správy majetku tel. [REDACTED]-nbk.cz**

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: Demontáž oplocení a odbagrování podezdívky plotu u hřiště AFK Nymburk, ulice Kovanická, dle CN ze dne 13.05.2024.

Rozsah: Demontáž dřevěného oplocení, řezání ocelových prvků, strojní a ruční výkopové práce, nakládka materiálu a odpadů. Drcení betonu podezdívek na deponii. Předmětem není odvoz odstraněného oplocení, to zajistí objednatel.

Požadované doklady: **dle platné legislativy**
Místo plnění: **ul. Kovanická, Nymburk**
Termín předání díla: **do 3 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací**

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Výše: **187.000,00 Kč bez DPH**
Splatnost faktur: **do 30 dnů od doručení faktury objednateli**

IV. Další ujednání

Před zahájením prací se zhotovitel prověří skutečný stav na místě se zástupcem objednatele. Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Zhotovitel provede likvidaci odpadů vzniklých při zakázce dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a předpisů souvisejících, včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla. Veškeré plochy dotčené stavbou uvede zhotovitel do původního stavu.

Smluvní pokuty:

V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení a předání předmětu plnění, z důvodu na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo vyúčtovat (vyfakturovat) zhotoviteli.

V případě nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů (faktur) bude účtováno objednateli za každý započatý den prodlení 0,05 % z celkové dlužné částky.

Záruka: zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 **měsíců** ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

Odpovědnost za vady díla:

Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

příloha č. 1: cenová nabídka

V Rousínově dne:

za zhotovitele:

Miloš Halas, jednatel

H+H TECHNIKA, spol. s r. o.

V Nymburce dne:

za objednatele:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta

Město Nymburk

.....

.....

NABÍDKA PZKN307003 oplocení ul. Kovanická: **Demontáž oplocení a demolice podezdívky u hřiště**

Rousínov dne: 13.5.2024

Objednatel:

Městský úřad Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Odbor správy městského majetku

Ing. Jiří Konhefr – vedoucí odboru

Popis prováděných prací:

Demontáž oplocení a odbagrování podezdívky včetně nakládky na přistavené auta/kontejnery dodané TS Nymburk. Cena zahrnuje dopravu techniky, demontáž dřevěného oplocení, řezání ocelových prvků, strojní a ruční výkopové práce, nakládku materiálu a odpadů. Likvidaci betonu podezdívek provedeme na deponii města při drcení stavební sutě z objektu ZS. Přistavení – odvoz betonů na deponii a likvidaci naloženého dřevěného oplocení zajišťují TS Nymburk.

Cenová nabídka:

Celková cena 187.000,- Kč bez DPH

Termín plnění:

červen/červenec 2024 - odhadovaná doba plnění 4-5 dní

Kontaktní osoba:


Ivo Gromeš

Technický ředitel

Mob: +420 602 703 275

ivo.gromes@hht.cz

www.hht.cz



r.o.