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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0095-2024 

Výroba dříví na OM - TPú+40, TMN, TPN, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice, 3.Q 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění 
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a 

Zhotovitel: 
Název: Petr Thon 
Sídlo: 95, 79843 Ptení 
IČO: 62801911 
DIČ: CZ6305151116 
Zápis v obchodním rejstříku: ANO - Zápis v živnostenském rejstříku 
Zastoupený: Petr Thon 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Petr Thon 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek
stanovených touto Smlouvou.

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště
a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
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3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních
předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. 
Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Žárovice, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

ČLÁNEK III. 
Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu 1 713 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. 
Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v
registru smluv.

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními §
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800
Občanského zákoníku.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
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tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlov V Ptení dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize  

.......................................................... 
Petr Thon 
Petr Thon 

06.06.2024 06.06.2024
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0095-2024  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

Výroba dříví na OM -Těžba 
JMP+vyklizování potahem 
(žel.koněm)+ vyvážení- soustřeďování 
UKT, VS a VT. 

124161 JMP + kůň + VS/VT, hmotnatost 0,20-
0,29m3/301-800m 300 m3 830 249 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění 
sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od 
těžebních zbytků. Jedná se o probírku v porostech nad 40 let. Soustředění provádět po 
nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách 
VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis 
"Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-
0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124161 JMP + kůň + VS/VT, hmotnatost 0,30-
0,49m3/301-800m 300 m3 750 225 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění 
sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od 
těžebních zbytků. Jedná se o probírku v porostech nad 40 let. Soustředění provádět po 
nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách 
VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis 
"Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-
0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124161 JMP + kůň + VS/VT, hmotnatost 0,50-
0,69m3/301-800m 200 m3 640 128 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění 
sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od 
těžebních zbytků. Jedná se o probírku v porostech ned 40 let. Soustředění provádět po 
nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách 
VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis 
"Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-
0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; 
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přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

Výroba dříví na OM -Těžba JMP+ 
soustřeďování UKT, (VS a VT). 

124031 JMP + UKT (VS/VT), hmotnatost 0,20-
0,29m3/301-800m 250 m3 620 155 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění 
sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od 
těžebních zbytků. Jedná se o probírku v porostech nad 40 let. Soustředění provádět po 
nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách 
VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis 
"Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-
0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124999 Výroba dříví na OM - ostatní práce 20 hod 500 10 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

124031 JMP + UKT (VS/VT), hmotnatost 0,30-
0,49m3/301-800m 250 m3 550 137 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění 
sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od 
těžebních zbytků. Jedná se o probírku v porostech nad 40 let. Soustředění provádět po 
nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách 
VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis 
"Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-
0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124031 JMP + UKT (VS/VT), hmotnatost 0,50-
0,69m3/301-800 200 m3 480 96 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění 
sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od 
těžebních zbytků. Jedná se o probírku v porostech nad 40 let. Soustředění provádět po 
nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách 
VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis 
"Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-
0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
UKT 
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124031 
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT, hmotnatost 0,69-
0,99m3/301-800m 

200 m3 400 80 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství 
MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po 
ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o roztroušenou 
nahodilou těžbu jehličnatou i listnatou. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. 
souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální 
šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; 
dřevina = SM,JD,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; 

124031 
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT, hmotnatost 
+1,0m3/301-800m

100 m3 380 38 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství 
MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po 
ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o roztroušenou 
nahodilou těžbu jehličnatou i listnatou. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. 
souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální 
šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; 
dřevina = SM,JD,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124131 

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, hmotnatost 0,30-0,49m3/301-
800m 

200 m3 770 154 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství 
MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po 
ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o roztroušenou 
nahodilou těžbu jehličnatou i listnatou. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. 
souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální 
šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; 
dřevina = SM,JD,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124131 

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, hmotnatost 0,50-0,69m3/301-
800m 

200 m3 630 126 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství 
MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po 
ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o roztroušenou 
nahodilou těžbu jehličnatou i listnatou. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. 
souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální 
šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; 
dřevina = SM,JD,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací 
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vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby 
(dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124031 
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT, hmotnatost 0,30-
0,49m3/301-800m 

100 m3 550 55 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství 
MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po 
ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o roztroušenou 
nahodilou těžbu jehličnatou i listnatou. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. 
souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální 
šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; 
dřevina = SM,JD,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; 

124131 

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT, hmotnatost 0,69-0,99m3/301-
800m 

200 m3 600 120 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a 
třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče 
od těžebních zbytků. Jedná se o roztroušenou nahodilou těžbu jehličnatou i listnatou. 
Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami 
UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel 
je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD,BO a listnaté 
dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

Výroba dříví na OM - vyvážení klestu 

153011 Výroba a prodej biomasy 2 000 m3 70 140 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2024; výčet JPRL = Dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství 
MJ (%) = 70; Poznámka = U všech pracovišť, kde to bude technologicky možné budeme 
požadovat vyvezení veškerého klestu. Klest bude uložen na OM. ; 
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