
Smlouva o dílo 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ě ní pozd ějších p ředpisů  (dále 

jen „ob čanský zákoník') 

na akci „Restaurování vrat na objektu Špitálu s kaplí Sv. Anny 

1. Smluvnístrany 

(dále spole čně  Jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Ing. Jan Kota čka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 

lČ /DI Č : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednate ľ') 

Zhotovitel: 	 Pastiglia spole čnost pro obnovu památek, s.r.o. 

se sídlem: 	 Bašty 413/2, Brno-m ěsto, 602 00 Brno 

zastoupený: 	 Mgr. Ma rti nen Č íhal íkem 

zástupce pro v ěci technické: 

Tel/fax: 

lČ : 	 03929388 

DI Č : 	 CZ03929388 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 	KS v Brně  C 87436 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  zm ě ny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní Strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ů kazným zp ů sobem a bez zbytečného 
odkladu. V p řípad ě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod ě , zavazuje 
se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ůj náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo „Restaurování vrat na 
objektu Špitálu s kaplí Sv. Anny" a objednatel se zavazuje řádn ě  dokon čené dílo p řevzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředm ě t díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Františkem 
Pavú čkem v listopadu 2022 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiál ů  uvedených 
v zadávací dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ů běhu zjišt ěn rozpor mezi 
restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředm ě tné práce a 
dodávky up řesně ny. P ř ípadné zm ě ny p ředm ě tu díla musí být projednány s objednatelem zp ů sobem 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředmětu díla se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ř í do dodávky díla i následující práce, č innosti 
a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 
- zajišt ění spin ění podmínek ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy a vyjád ření správců  
inženýrských sítí, 

- zajišt ění spinění zadávacích podmínek, 
- zajišt ění p ředkládání technologických postup ů  provád ění zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 
p řed zapo četím montáží, 

zajišt ění pr ů běžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ěného subjektu, 
zajišt ěnía provedení veškerých obvyklých opat řeni proti vnikání prachu, ne č istota nadm ě rného hluku 

souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 
komunikace, chodníky, zele ň, mobiliá ř, apod.), 
- zajišt ění řádné likvidace všech odpad ů  na stavbě /díle vzniklých v četn ě  zajišt ě ní všech doklad ů  o řádné 
likvidaci odpadu, 
- zajišt ění ochrany dotčených d řevin bedně ním, 
- zajišt ění dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpis ů  a pokyn ů  objednatele pro 
provád ě ní prací ve vazb ě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 
provádě ní některých prací, 
- zajišt ě ní Staveniště  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 
ceny zhotovitele. 

Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 
a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se bezpe čnosti 
práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 
a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, včetně  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
b) p ř íslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provádění díla, 

C) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výbě rového ř ízení 

	

2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředmě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
kterých je t řeba trvale nebo dočasn ě  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředm ětu díla v četně  jeho 
sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 



2.6. 	Zhotovitel zabezpe č í provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ěním díla nedošlo ke zran ě ní 
osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené stavbou/dílem, 

k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P ř ípadné škody vzniklé 

v souvislosti s provád ě ním p ředmě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel. 

2.7. 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředm ětu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 

nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu t ěchto zm ěn, dopl ňk ů  nebo 

rozší ření p ředm ětu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis zm ě n, 

dopl ň k ů  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a 

p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouv ě  
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má právo na 

jejich úhradu. 
V p ř ípadě  změn p ředm ě tu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode čtena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo čtech. 

2.8. 	Pokud zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředmě tu díla p řekroč í 10% z celkové sjednané ceny díla 
a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku (jednoduchého 

záznamu o stavbě ) tyto zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla požadovat v době  do 60 
kalendá řních dn ů  p řed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouv ě , má zhotovitel nárok 
požadovat na objednateli p ř im ěřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo rámec 
těchto limitů  (tj. zm ě ny nep řekroč í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípadě  p řekročení ceny o více než 
10% z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed dokon čením díla) 
je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ň ky a rozší řeni p ředm ě tu díla p ř istoupit a dílo dokon č it v 
termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředmě tu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p ř istoupit. V d ůsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p řípad ě  
Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ěji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 
upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na p ř ípadné rozdíly p řed zajištěním materiál ů  a dodávek 
pot řebných pro dodávku p ředmětu díla, č i na zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však 
není dot čena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané dokumentace. P ř ípadný soupis 
zjišt ěných vad a nedostatků  p ředané dokumentace, v četn ě  návrh ů  na jejich odstran ění a dopadem na 
cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla objednateli. 

2.12. Prokáže-li se p ři pin ění zakázky, že položkové rozpo čty, p řes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované t ě mito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových 

rozpočtů . 

2.13. Zhotovitel není oprávn ěn provád ě t část díla, kterou m ě l provád ě t poddodavatel, 
prostřednictvím n ěhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, jež je p ředm ě tem této 



smlouvy, 	sám 	nebo 	jiným 	podzhotovitelem 	nespl ňujícím 	p ř íslušnou 	kvalifikaci. 
V p ř ípad ě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prol<azoval 
ve výbě rovém ř ízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 
vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 
výjime čných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 
svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 
výše uvedeného postupu pro zm ě nu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 
up řesn ě ní a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časně  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 
p ř i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 
veškeré náklady s tím spojené. 

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 
odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna čení výrobk ů  a služeb, které 
platí pro urč itou osobu, p ř íp. její organiza ční složku za p ř íznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ůvodu, pak Zhotovitel m ůže p ři realizaci díla 
použit buď  stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ůže Zhotovitel použít 
také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativn ě , 
technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel odkazuje v rámci 
projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazy výmě r a dalších dokument ů  pot řebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveništ ě  

3.1. 	Místo pině ní: Masarykovo nám ěstí na parcele č . St. 94v U. Nám ěš nad Oslavou. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výbě rového ř ízení a uzav ření smlouvy o dílo): 
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání staveništ ě . 
Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude p řikládat 
vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

P ředpoklad zahájení 3. 6. 2024 

Ukončení nejpozd ěji do: 31. 10. 2024 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 
zavin ěno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípad ě  souhlasu 
poskytovatele dotace nebo p ř íspěvku. 

3.5. 	Staveništ ě  
- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ě ji do 30 pracovních 
dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 
- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředání staveništ ě , o p ředání a p řevzetí staveništ ě  
vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
platném zn ění, který obě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 



- provozní, sociální a p ř ípadn ě  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpe čuje zhotovitel v souladu se svými 
pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za řízení staveništ ě  jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 
- oplocení staveništ ě  a zajišt ě ní bezpečnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 
znění na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 
- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 
p ř ipojení na odb ě rná místa určená objednatelem. 
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru (je-li tento dozor z řízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci (dále jen „koordinátor BOZP" je-li tento dozor z řízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
p ř i realizaci díla, a to v p ř iměřeném rozsahu, 
- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním díla a p ř i užívání 
staveniště  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávn ě n využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p řípadně  rozkopávkám, p řekopům č i protlak ům 
ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpov ědnost a nese veškeré p ř ípadné poplatky, 
- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č išt ění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 
provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 
- zhotovitel je povinen pr ů běžně  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 
nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 
nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 
p ř íslušnými p ředpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 
p ředpisy 
- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ě ji do 10 kalendá řních 
dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpe č it vyklizení 
staveniště  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyú čtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

	

4.1. 	Cena p ředmě tu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 311.000,- K č  
[slovy: t ř istajedenácttisíc korun českých] 
DPH: 65.310,- Kč  
Cena díla v č . DPH celkem: 376.310,- K č  

DPH bude ú č tována dle p ř íslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni povinnosti 
p ř iznat da ň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností zm ě ny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouv ě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ě tu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 
za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s piněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výb ě rového ř ízení a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele pot řebné k provedení díla. 



Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (ocen ěném soupisu prací) jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace projektu 
„Restaurování vrat na objektu Špitálu s kaplí Sv. Anny" se dle § 5) odst. 3) Zákona č . 235/2004 Sb., o 
dani z p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekro čení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ůvod ů  níže uvedených, 
a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředm ě tu pin ě ní 
dojde ke zm ě ně  da ňových p ředpisů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ředm ě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané objednatelem 
(nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Způsob sjednání zm ě ny ceny (Zm ě nový jist): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možné p řekročení sjednané ceny z 
d ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat d ůvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti zm ě ny ,  sjednané ceny, provéstvýpo čet návrhu zm ěny sjednané cenya 
p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 
podrobný položkový rozpo čet zm ěny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 
struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ěna ceny díla 
bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Zm ěna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpo č tech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy nejsou, 
pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové soustavy, 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dv ě  
desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce 
v cenové soustavě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude zhotovitelem p ř i dodate čném 
zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadně  i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 
dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou p ředloženou objednatelem. Tato 
cena bude navýšena o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny těchto prací. 

Kone čná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 
postupem dle této smlouvy. 

S. Financování 

	

5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

	

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur") 
vystavených Zhotovitelem zpravidla ix m ěsíčn ě , p ř ičemž datem zdanitelného pin ě ní je poslední den 
p ř íslušného m ěsíce. 

5.3. 	Postup plateb 



Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího b ěžného m ěsíce soupis 
provedených prací oceně ný v souladu se zp ů sobem sjednaným ve smlouv ě . 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád řit a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od posledního dne ú čtovaného m ěsíce. Kopie p ředkládaných faktur musí 
být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - TDI), pokud je tento 
vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 
a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nem ůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 
objednateli, p ř i čemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Peně žitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka p ř ipsána na 
ú čet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 
5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti da ň ových doklad ů  (faktur) 
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute č ně  provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ě ž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících pr ů bě h 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur s 
uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ě t v jednotlivých fakturách název akce „Restaurování vrat na 
objektu Špitálu s kaplí Sv. Anny 

5.7. 	V p ř ípad ě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyú čtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú č tována podle 
skute čné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení vyú č tování 
smluvní stran ě  v prodlení. 



	

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú čtovaných srn luvních 

pokut mohou být vzájemn ě  započ teny vůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 

cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 
vyžaduje n ěkterý platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě  je veden dle 
platných právních p ředpis ů  (vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít náležitosti 
uvedené ve stavebním zákoně  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý záznam o 
stavbě ) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník 
(jednoduchý záznam o stavbě ) kon č í odstran ě ním vad zjišt ě ných p ř i p ředávání díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
oč íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č iteln ě  zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 
p ředm ětem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 
stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ět pot řebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 
koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány Státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u činil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ě ji 
do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ů m ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o 
stavbě ) uč iněným zhotovitelem nejpozd ěji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ě nou smlouvy, ale m ů že 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a změn smlouvy. 

	

6.7. 	Pro účely kontroly pr ů běhu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsíč ně . Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četn ě  
podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 
objednatel. 

	

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finan čního pin ění provád ění prací, p ř ipomínky a podn ěty osob vykonávajících funkci technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 
opat ření a úkol ů . 

6.10. Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, p ř i čemž těmito zápisy 
nelze m ěnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 



7. Předán ĺ  a p řevzetí p ředm ětu díla 

	

7.1. 	P řevzetí p ředmě tu díla bude provád ěno v rozsahu a zp ůsobem stanoveným touto sni louvou. 

Zhotovitel je na sv ůj náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 

díla zejména: 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 

výrobků , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 

a p ř ípadná zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dotčenými orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú řadech na sv ůj náklad 

- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných právních 

p ře cíp Is ů . 
- doklady o likvidaci odpad ů . 

Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 
kompletně  dokon čeného p ředm ě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 
p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 
p řevzetí. 

	

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 

vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) pro 
ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funk čně  nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel odstraní 
do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě  a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami ( ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

	

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pov ěření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon čené dílo v místě  jeho prováděni 

v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

	

7.7. 	P ř ípadná Dohoda o p ředčasném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 
p řevzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záru ční lh ů ty. 

	

7.8. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- ozna čení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 

- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lk ů , 

- datum podpisu p ředávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 



	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředmě tu díla a za č íná běžet záru ční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za řízení 
a jiných věcech určených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ůsledku svého zavinění t řetím 
osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

	

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ění díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpeč í škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě/díle nesmí provád ě t Zhotovitel. Osoba vykonávající 
Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časně  platné legislativy nijak propojená. 

	

8.4. 	V p ř ípad ě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli v den 
p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude na 
stavb ě  p ůsobit zástupce objednatele pro v ěcí technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 
s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 
p ř ípadě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provád ě ní díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ěn zejména k těmto úkon ů m: 
- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p ř íslušnými normami 
a obecnými právními p ředpisy, 
- upozor ňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) na zjišt ě né 
nedostatky, 
- dát pracovník ům zhotovitele p ř íkaz k zastavení prací v p ř ípad ě, že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost provád ěné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav řít dohodu o opat řeních 
a termínech k odstran ění zjišt ěných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pověřených pracovník ů  p ř i kontrole 
provád ěných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opat ření k odstran ě ní 
zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 
a včasné pině ní smlouvy. 

	

8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké 
výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

	

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ění díla veškeré podmínky a p řipomínky vyplývající ze 
stanovisek dot čených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 
kontrole a prov ěření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep ř ístupnými, a to nejmén ě  pě t 



pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na svů j náklad. 

8.11. Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 

p ředm ě tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípadě  objednatel dodate čně  požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpožd ě ní prů běhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního 

času pin ění. P ř i zjišt ě ní vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

812. Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ů m 
z titulu opomenuti, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finan čn ě  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 

provád ě ním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanc ů  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ůckami 

a jejich pou čení dle p ř íslušných právních p ředpis ů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 

p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních p ředpis ů . 

Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ě ní 
pozd ějších p ředpisů . P ř i pracích je nutné dodržovat na ř ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky nebo 

do hloubky ve zn ění pozdějších p ředpisů . Dále bude Zhotovitel provád ě t veškeré práce 
v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 

p ř i práci v pracovněprávních vztazích a o zajišt ě ní bezpečnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, nebo 

poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 

ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ění pozd ějších p ředpis ů . 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 
vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb., o zajišt ě ní dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práci, ve zn ění pozdějších p ředpis ů . V p ř ípadě , že zhotovitel bude zajiš ťovat realizaci díla 
prost řednictvím podzhotovitel ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí sou č innosti ve 
stejném rozsahu. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 
k provád ě ní díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv b ěhem provád ění díla provád ě t kontrolu provád ění díla 
a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 
tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve zn ě ní pozd ějších p ředpisů , u materiál ů  p ř ipravených pro provád ě ní díla, a to ješt ě  p řed 
jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, nesmí 
materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento materiál 

na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. Př i nepinění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ě n, v nezbytn ě  nutných 
p ř ípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 



zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení n ě kterých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 
rozhodovat o zm ě nách smlouvy. 

8.22. V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ě no vadně , není spole čně  se zhotovitelem, č i jeho poddodavatelem, 
č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický dozor stavby, ani 
zástupce investora oprávn ě ný jednat ve věcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že podobu záru ční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními p ředpisy, 
p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadn ě  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců  na stavební části a 24 měsíců  na 
dodávky a služby. 
9.2.1. Záru ční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmě t díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Po dobu opravy t ěch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ě ží záru ční lh ůta. Záru ční lh ů ta v těchto p ř ípadech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 
9.4. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do pě ti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozd ě ji do 30 
dn ů  od obdržení reklamace v p ř ípad ě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 

termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozd ěji do deseti kalendá řních dn ů  ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve 
věcech technických. Náklady na odstran ění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 
rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstran ění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde kjiné dohod ě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ěn podle vlastního uvážení 

pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ě nit vadnou č i 
neúpin ě  funkční část p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 
30-ti dn ů  od doru čení vyú č tování. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě ně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 

zp ů sobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 

v souvislosti s odstran ě ním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 

pokuty. 



9.6. 	V p ř ípad ě  uplatn ění vad v rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ěni vady neprodlen ě , 

nejpozději do 48 hodin od uplatn ění. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ěn na 

náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ůtách. 

9.8. 	O odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 

zastupující smluvní strany ve v ěcech technických. 

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředm ě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel 

objednateli do deseti pracovních dn ů  od doručenívyú čtování. Zaplacením smluvní pokuty není dot čen 
nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce 

vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojišt ěn proti škodám způsobeným jeho č inností včetně  možných 
škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě  ve výši pojistného pin ění minimáln ě  400 000,- K č  a to 
po celou dobu provád ění díla. Podmínky pin ění včetně  podílu spoluú časti stanoví pojistná smlouva. 

10.2. 	Doklady o pojištění 
10.2.1. Doklady o pojišt ění je Zhotovitel povinen p ředložit Objednateli nejpozd ěji vden podpisu 
smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojišt ění bude považováno za neposkytnutí řádné sou č innosti 
potřebné I< uzavření smlouvy. 

10.3. 	Povinnosti obou stran p ř i vzniku pojistné události. 
10.3.1. P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10,3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
souč innost, která je vjeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojišt ění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

11. Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro p řípady nepin ění věcných a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v term ĺnech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednatelí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za každý I zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 



11.13. P ř i prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla, v č . DPH a to až do úpiného 

vyklizení a protokolárního p ředání staveništ ě  (nejvýše však 50 000,- K č  za den). 

11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjišt ěných technickým dozorem stavebníka 

v prů běhu provád ění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 

uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P ř i neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávn ě nou zm ěnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p řípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá řních dn ů  od doru čení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhotovitel 

prodlení, a za každý den zpoždě ní s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, č i za každý den 

prodlení s termínem odstran ění reklamovaných vad. 

11.1.8. P ři prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ří prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 

částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 

a finanční plán (harmonogram prací), č i nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouvě  již 

uvedených, zejména p ř i vzniku těchto skute čností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů  

12.1.2. nespin ění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate čně  stanovené p ř im ěřené 

lh ů tě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate č ně  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate čně  stanovené p ř iměřené lh ůtě  neodstraní vady vzniklé vadným 

provád ěním nebo nep řestane dílo provád ě t nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to objednatelem 

upozorn ě n 



12.1.5. opakovaným zavin ěným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.5. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ř i zm ě ně  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípad ě  zm ěny finan čních podmínek objednatele, zejména v p ř ípadě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování. 

12.2. Zp ůsob odstoupení od smlouvy 
Smluvní strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna svoje 

odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana 

od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ň uje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doru čení oznámení 
o tom druhé smluvní stran ě . 

V p ř ípad ě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

pin ění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude 

vyč íslení: 

(i) částky sou čtu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čeln ě  opat řil a které se staly k datu ú č innosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, ato v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpo čtu 
budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 
Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně  p řípadných p ř íslušenství, 

nejpozději do t ř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . jeho 

části, řádn ě  ke dni úč innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální 

Částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto ú čelem umožnit 

	

Objednateli 	dostatečn ě 	p řezkoumat 	veškeré 	záznamy, 	účetnictví, 	p řijaté 	faktury 
a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud' okamžit ě , nebo 
nejpozději k datu stanovenému v oznámení c odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 
díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 
staveništ ě , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 
celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe čném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 
d) včetně  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadně  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokončenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 
e) kromě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 
i. předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, 
ii. v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a benefity zhotovitelek dílu (a kjeho užívání) a k v ěcem ke dni ú č innosti 
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na něj smlouvy 
uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 



iii. 	p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 
ú č innosti odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo 

sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpov ědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

12.5. Plnil—li zhotovitel z části, m ů že objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespin ěného 

zbytku pin ění. Nemá—li však částe čné pin ění pro objednatele význam, m ůže objednatel od srrilouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ění. 

13. Bankovní záruky 

13.1. Zajišt ění závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závě rečné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástupci oprávn ě nými k zastupování stran. 

14.2. Nastanou-li u n ěkteré ze stran skute čnosti bránící řádnému pin ění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p říslušná ustanovení 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pinění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 

ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní smě rnici č . 

3/2017 pro zadávání ve řejných zakázek m ěstem Nám ěšť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ům nebo by 
tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 
- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchaze čům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 

soutě ž. 

14.5. Objednatel má právo vypov ědě t tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pině ním ú čelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpov ědní doba č iní 3 dny a za č íná b ěžet dnem následujícím 
po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doru čeno dodavateli. 

14,6. Obě  smluvnístrany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostrann ě  
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem p řečetly, 

porozumě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p řipojují své podpisy. 

14.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četně  
účetních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 

p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 



14.8. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací p ředm ětu díla zam ěstnancům nebo zmocn ěncům 

pověřených orgán ů  (Ministerstva kultury, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního ú řadu, 

p ř íslušného orgánu finan ční správy a dalších oprávn ěných orgán ů  státní správy) a je povinen vytvo ř it 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ě tu díla a 

poskytnout jím p ř i provád ění kontroly sou č innost. 

14.9. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována z dota čních prost ředk ů  
Ministerstva Kultury v rámci Programu regenerace m ěstských památkových rezervací a m ě stských 
památkových zón pro rok 2024. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých 
zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu čně , 

z pravidel, p ř íru ček, metodik a pokyn ů  zve řej ňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace 

nebo p ř íspěvku, a bude se těmito pravidly p ř i pin ění svých povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 

V p ř ípad ě , že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v takovém 

p ř ípad ě  oprávn ěn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 

pinění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p ř ípadnými zm ěnami a které je nebo bude 

chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ůsob ům užití uvedeným v 

ustanovení § 12 zákona č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o zm ě ně  n ě kterých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . Tato licence 
rovn ěž zahrnuje oprávn ění takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, v četn ě  úprav jeho 

názvu, a dále oprávn ění p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 
souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí věty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel není 
povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená práva 
formou podlicen ční (č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence 

nebo podle p ř íslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 

pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ěstnanců  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ění 
výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 
zhotovitele vůč i jeho zam ěstnanc ům a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ům), které by v 
souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 

zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 
autorských práv na objednatele. 

14.11. Smlouva je vyhotovena v p ě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 
objednatel po t řech stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na v ědomí, že M ěsto Nám ěšť  nad Oslavou je obcí podle zákona 

o obcích č . 128/2000 Sb., m ůže tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv jiné 
dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 
zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 

č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
I< informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 

s tímto zve řejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 
smlouvě  č i vjiných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále 

dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojově  č itelném formátu v četn ě  metadat dle 
uvedeného zákona zašle k uve řejněnív registru smluv M ěsto Nám ěšť  nad Oslavou, ato bez zbyte čného 
odkladu, nejpozd ěji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 



14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ě sta Č . 11/2024 ze dne 20.5.2024. 

v...?. 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

Mgr. Martin Č íhal ĺ k 
	

Ing. Jan Kota čka 
jednatel 
	

starosta m ěsta 

ri 



Položkový rozpo čet 

Zadavatel: 

Město Námě šť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě š ť  nad Oslavou 

Uchazeč/dodavatel: 

Pastglia spole čnost pro obnovu památek, s.r.o. !Č  03929388 

Bašty 2, 60200 Brno 

Název zakázky: Restaurování vrat na objektu Špitálu s kaplí Sv. Anny 

cena/jed 
Poloika Č . Polo2ka jed. množství cena celkem 

[Kč ] 

Dveře -  Rozm ěry 145cm x 205cm - lks  v Kč  (bez DPH) 

1 
Kompletní demontáž stávajících dve ř í a jejich zp ětná montáž, osazení 

provizorních dveri v dobe restaurováni 
kpl 1 10 000 10 000 K č   

2. Kompletní restaurování p ůvodního prvku, včetn ě  kování a povrch ů  kpl 1 105 000 105 000 K č  

3. P ř ípadné ostatní nezbytn ě  práce nutné k dokon čení kpl 1 15 000 15 000 Kč  
4. Restaurátorská dokumentace kpl 1 3 000 3 000 Kč  

Celkem   133000Kč  

Dveře - jednok ř ídlé Rozm ěry 96cm x 190cm - 2ks  V Kč  (bez DPH) 

1. 
Kompletní demontáž stávajících dve ř í a jejich zp ětná montáž, osazení 

.‚ 	 ‚ 

provizorních dveri v dobe restaurování  
kpl 2 5 000 10 000 K č   

2. Kompletní restaurování p ůvodního prvku, v četn ě  kování a povrch ů  kpl 2 75 000 150 000 K č  

3. P ř ípadné ostatní nezbytné práce nutné k dokon čení kpl 2 7 500 15 000 K č  
4. Restaurátorská dokumentace kpl 2 150o 3000 K č  

Celkem 178 000 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč  311 000_KČ  

DPH v Kč 	 ji 65310 

Celková cena včetně  DPH v K č  376310K Č 1 


