

stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna	Doba výst:	Objednatel:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNB
Úrün stavby	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Začátek vý:	Projektant:	
Lokalita:	Komenského 44, Šternberk, k.ú. Šternberk, parc. 3238/2	Konec výst:	Zhotovitel:	dle výb. řízení
Zpracoval:		Zpracován:	Zpracováno dne:	07.02.2024

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	Vytápění objektu	710 573,05	275 540,31	986 113,36
110VD	110-EI.mtž kotelny-Regulace	15 659,31	39 890,69	55 550,00
713	Izolace tepelné	1 868,36	12 232,81	14 101,17
722	Vnitřní vodovod	2 904,73	5 980,95	8 885,68
731	Kotelny	15 049,11	10 545,01	25 594,12
732	Strojovny	9 888,28	20 620,93	30 509,21
733	Rozvod potrubí	181 500,89	76 115,32	257 616,21
734	Armatury	53 449,74	26 164,52	79 614,26
735	Otopná tělesa	54 267,02	25 696,15	79 963,17
783	Nátěry	1 225,17	4 440,93	5 666,10
890VD	890 Pomocné práce	13 529,15	53 853,00	67 382,15
	Ostatní materiál	361 231,29	0,00	361 231,29
			Celkem:	986 113,36

za zhotovitele:

za objednatele:

stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNB
Druh stavby:	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Začátek výstavby:	07.02.2024	Projektant:	██████████
Lokalita:	Komenského 44, Šternberk, k.ú. Šternberk, parc. 3238/2	Konec výstavby:		Zhotovitel:	dle výb. řízení
JKSO:	801851	Zpracováno dne:	07.02.2024	Zpracoval:	██████████

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Vytápění objektu						710 573,05	275 540,31	986 113,36	
110VD 110-El.mtž kotelny-Regulace						15 659,31	39 890,69	55 550,00	
1	110100100VD	El.instalace, D+M regulace 2*PK+1*ÚT+1*TV+1*VZT	ks	1,00	#####	15 659,31	39 890,69	55 550,00	
713 Izolace tepelné						1 868,36	12 232,81	14 101,17	
2	713411131R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy , 1 vrstvá	m2	5,00	172,21	428,96	432,09	861,05	RTS II / 2022
3	713491112R00	Izolace - montáž tr.izol u armatur - ohybů	m2	1,00	133,32	3,18	130,14	133,32	RTS II / 2022
4	722182001T00	Montáž izol.skruže na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	165,00	27,78	0,00	4 583,70	4 583,70	RTS I / 2022
5	722182004T00	Montáž izol.skruže na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	6,00	45,55	0,00	273,30	273,30	RTS I / 2022
6	722182006T00	Montáž izol.skruže na potrubí přímé DN 50,sam.spoj	m	26,00	54,44	0,00	1 415,44	1 415,44	RTS I / 2022
7	722182091T00	Příplatek za montáž izolační tvarovky DN 25	kus	60,00	27,78	0,00	1 666,80	1 666,80	RTS I / 2022
8	722182094T00	Příplatek za montáž izolační tvarovky DN 40	kus	20,00	35,55	0,00	711,00	711,00	RTS I / 2022
9	722182096T00	Příplatek za montáž izolační tvarovky DN 50	kus	8,00	44,44	0,00	355,52	355,52	RTS I / 2022
10	722182200T00	Výroba izolační tvarovky do DN 40	kus	20,00	11,11	0,00	222,20	222,20	RTS I / 2022
11	722182202R00	Výroba izolační tvarovky do DN 50	kus	8,00	13,33	0,00	106,64	106,64	RTS II / 2022
12	722181213RT5	Izolace návleková d15, tl. stěny 13 mm	m	75,00	16,67	320,99	929,26	1 250,25	RTS II / 2022
13	722181213RT6	Izolace návleková d18, tl. stěny 13 mm	m	20,00	18,89	107,95	269,85	377,80	RTS II / 2022
14	722181213RT7	Izolace návleková d22, tl. stěny 13 mm	m	30,00	21,11	192,65	440,65	633,30	RTS II / 2022
15	722181215RT9	Izolace návleková d28, tl. stěny 13 mm	m	40,00	25,55	549,70	472,30	1 022,00	RTS II / 2022
16	722181215RU1	Izolace návleková pe d31, tl. stěny 25 mm	m	5,00	97,77	264,92	223,93	488,85	RTS II / 2022
722 Vnitřní vodovod						2 904,73	5 980,95	8 885,68	
17	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	6,00	276,64	459,47	1 200,37	1 659,84	RTS II / 2022
18	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00	277,75	0,00	555,50	555,50	RTS I / 2022
19	722173962R00	Spoje pro rozvod vody plast D 20 mm	kus	6,00	17,78	0,00	106,68	106,68	RTS II / 2022
20	722174212R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod	m	6,00	22,22	12,31	121,01	133,32	RTS II / 2022
21	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	6,00	22,22	14,29	119,03	133,32	RTS II / 2022
22	722175112R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm	kus	2,00	14,44	1,14	27,74	28,88	RTS II / 2022
23	722175122R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař. dva spoje D 20mm	kus	6,00	33,33	4,54	195,44	199,98	RTS II / 2022
24	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	1 666,50	0,00	1 666,50	1 666,50	RTS II / 2022

25	722181212RT7	Izolace návleková Pe tl. stěny 9 mm	m	6,00	46,66	73,89	206,07	279,96	RTS II / 2022
26	722181215RW	Izolace návleková Pe, d42 tl. stěny 25 mm	m	6,00	89,99	287,30	252,64	539,94	RTS II / 2022
27	722181215RW	Izolace návleková Pe d54 tl. stěny 25 mm	m	26,00	137,76	2 051,79	1 529,97	3 581,76	RTS II / 2022
731	Kotelny					15 049,11	10 545,01	25 594,12	
28	731200828R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 100 kW	kus	1,00	2 055,35	12,78	2 042,57	2 055,35	RTS II / 2022
29	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	2,00	2 777,50	313,83	5 241,17	5 555,00	RTS II / 2022
30	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,00	245,53	1 073,17	154,48	1 227,65	RTS II / 2022
31	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	2,00	111,10	0,00	222,20	222,20	RTS II / 2022
32	731890802R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m	t	1,00	1 111,00	0,00	1 111,00	1 111,00	RTS II / 2022
33	731411173R00	Průchodka střešní pro vodorovnou střechu,turbokot.	kus	2,00	1 610,95	2 784,42	437,48	3 221,90	RTS II / 2022
34	731411258R00	Třmen trubkový upevňovací 80/125 mm	kus	6,00	75,55	333,46	119,84	453,30	RTS II / 2022
35	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	2,00	2 088,68	3 733,56	443,80	4 177,36	RTS II / 2022
36	731412243R00	Adaptér spalinový 80/125 mm PP	kus	2,00	1 013,23	1 651,84	374,62	2 026,46	RTS II / 2022
37	731412251R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 0,5 m	kus	2,00	618,83	1 132,80	104,86	1 237,66	RTS II / 2022
38	731412269R00	Otvor revizní 80/125 mm PP	kus	2,00	2 153,12	4 013,26	292,98	4 306,24	RTS II / 2022
732	Strojovny					9 888,28	20 620,93	30 509,21	
39	732119192R00	Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m	kus	1,00	1 055,45	803,47	251,98	1 055,45	RTS II / 2022
40	732199100RM	Montáž orientačního štítu	soubor	8,00	5,56	36,06	8,42	44,48	RTS II / 2022
41	732219302R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 300 l	soubor	1,00	1 333,20	198,54	1 134,66	1 333,20	RTS II / 2022
42	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,00	333,30	0,00	333,30	333,30	RTS II / 2022
43	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l	kus	1,00	8 888,00	0,00	8 888,00	8 888,00	RTS II / 2022
44	732239103R00	Montáž deskového výměníku	kus	1,00	2 721,95	0,00	2 721,95	2 721,95	RTS II / 2022
45	732291911R00	Zpětné připojení potrubí topného a vratného	soubor	7,00	333,30	805,60	1 527,50	2 333,10	RTS II / 2022
46	732291912R00	Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace	soubor	1,00	333,30	51,00	282,30	333,30	RTS II / 2022
47	732291913R00	Zpětné připojení potrubí studené vody	soubor	1,00	333,30	89,34	243,96	333,30	RTS II / 2022
48	732291915R00	Napuštění výměníků a ohříváků vodou do 1000 l	kus	1,00	1 111,00	0,00	1 111,00	1 111,00	RTS II / 2022
49	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.XXX, do 12 l	soubor	2,00	1 370,97	2 489,09	252,85	2 741,94	RTS II / 2022
50	732331513R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.XXX, 25 l	soubor	1,00	1 675,39	1 544,65	130,74	1 675,39	RTS II / 2022
51	732331515R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.XXX, 50 l	soubor	1,00	2 605,30	2 326,16	279,14	2 605,30	RTS II / 2022
52	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové do 12 l	soubor	2,00	388,85	421,19	356,51	777,70	RTS II / 2022
53	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00	388,85	206,35	182,50	388,85	RTS II / 2022
54	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	1,00	388,85	130,09	258,76	388,85	RTS II / 2022
55	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,00	944,35	707,39	236,96	944,35	RTS II / 2022
56	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových , do DN 40	soubor	1,00	277,75	79,33	198,42	277,75	RTS II / 2022
57	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	2,00	1 111,00	0,00	2 222,00	2 222,00	RTS II / 2022
733	Rozvod potrubí					181 500,89	76 115,32	257 616,21	
58	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	150,00	33,33	832,17	4 167,33	4 999,50	RTS II / 2022
59	733111125R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25	m	4,00	533,28	1 292,74	840,38	2 133,12	RTS II / 2022
60	733111127R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40	m	2,00	812,14	1 104,27	520,01	1 624,28	RTS II / 2022
61	733111128R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 50	m	4,00	899,91	2 580,17	1 019,47	3 599,64	RTS II / 2022
62	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	4,00	55,55	0,00	222,20	222,20	RTS II / 2022
63	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	12,00	1 447,63	11 378,84	5 992,72	17 371,56	RTS II / 2022

64	733123114R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 31,8 x 2,6 mm	kus	2,00	55,55	0,00	111,10	111,10	RTS II / 2022
65	733124119R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/50	kus	2,00	205,54	176,64	234,44	411,08	RTS II / 2022
66	733124118R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/40	kus	4,00	183,32	315,27	418,01	733,28	RTS II / 2022
67	733160804R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 54 mm	m	20,00	33,33	98,24	568,36	666,60	RTS II / 2022
68	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	80,00	503,28	24 539,61	15 722,79	40 262,40	RTS II / 2022
69	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	22,00	568,83	8 215,65	4 298,61	12 514,26	RTS II / 2022
70	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	30,00	582,16	11 979,33	5 485,47	17 464,80	RTS II / 2022
71	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	40,00	728,82	22 629,52	6 523,28	29 152,80	RTS II / 2022
72	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	6,00	1 433,19	7 125,85	1 473,29	8 599,14	RTS II / 2022
73	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	45,00	1 988,69	78 572,32	10 918,73	89 491,05	RTS II / 2022
74	733165103R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 28mm 1 spoj	kus	6,00	44,44	160,73	105,91	266,64	RTS II / 2022
75	733165105R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 42mm 1 spoj	kus	5,00	53,33	126,38	140,27	266,65	RTS II / 2022
76	733165106R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D 54mm 1 spoj	kus	1,00	55,55	22,70	32,85	55,55	RTS II / 2022
77	733165112R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na tvrdo D15-22mm 2spoje	kus	84,00	77,77	4 237,63	2 295,05	6 532,68	RTS II / 2022
78	733165113R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D28mm 2 spoje	kus	20,00	88,88	1 071,69	705,91	1 777,60	RTS II / 2022
79	733165115R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D42mm 2 spoje	kus	4,00	99,99	189,55	210,41	399,96	RTS II / 2022
80	733165116R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D54mm 2 spoje	kus	10,00	105,55	430,14	625,36	1 055,50	RTS II / 2022
81	733165122R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na tvrdo D15-22mm 3 spoje	kus	10,00	116,66	756,52	410,08	1 166,60	RTS II / 2022
82	733165123R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na tvrdo D28mm 3 spoje	kus	6,00	122,21	442,15	291,11	733,26	RTS II / 2022
83	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	26,00	33,33	182,09	684,49	866,58	RTS II / 2022
84	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	4,00	30,00	2,81	117,19	120,00	RTS II / 2022
85	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	6,00	30,00	4,52	175,48	180,00	RTS II / 2022
86	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	12,00	30,00	7,88	352,12	360,00	RTS II / 2022
87	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	172,00	30,00	101,35	5 058,65	5 160,00	RTS II / 2022
88	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	51,00	30,00	36,20	1 493,80	1 530,00	RTS II / 2022
89	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	50,00	8,89	121,11	323,39	444,50	RTS II / 2022
90	733191114R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 60	kus	4,00	405,52	858,11	763,97	1 622,08	RTS II / 2022
91	733193810R00	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm	kus	30,00	116,66	1 908,68	1 591,12	3 499,80	RTS II / 2022
92	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	2,00	1 111,00	0,00	2 222,00	2 222,00	RTS II / 2022
734	Armatury					53 449,74	26 164,52	79 614,26	
93	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	25,00	22,22	168,71	386,79	555,50	RTS II / 2022
94	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	14,00	37,77	120,30	408,48	528,78	RTS II / 2022
95	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	48,00	69,99	225,12	3 134,40	3 359,52	RTS II / 2022
96	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1	kus	4,00	85,55	36,35	305,85	342,20	RTS II / 2022
97	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	7,00	86,66	25,96	580,66	606,62	RTS II / 2022
98	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	15,00	102,21	69,59	1 463,56	1 533,15	RTS II / 2022
99	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	7,00	109,99	46,85	723,08	769,93	RTS II / 2022
100	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	17,00	193,31	235,04	3 051,23	3 286,27	RTS II / 2022
101	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	7,00	206,65	143,96	1 302,59	1 446,55	RTS II / 2022
102	734209127R00	Montáž armatur závitových,se 4 závity, G 6/4	kus	3,00	355,52	91,04	975,52	1 066,56	RTS II / 2022
103	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 4 závity, G 1	kus	2,00	316,64	45,06	588,22	633,28	RTS II / 2022
104	734211112R00	Ventily odvodušňovací ot.těles V 4320, G 1/4"	kus	13,00	138,88	895,82	909,62	1 805,44	RTS II / 2022

10f 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, XXX DN 15	kus	6,00	226,64	1 206,92	152,92	1 359,84	RTS II / 2022
10f 734221672R00 Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	13,00	388,85	4 629,51	425,54	5 055,05	RTS II / 2022
10i 734223812R00 Ventil vyvažovací vnitř.z. XXX DN 20	kus	1,00	2 823,05	2 675,20	147,85	2 823,05	RTS II / 2022
10f 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 15	kus	4,00	244,42	656,05	321,63	977,68	RTS II / 2022
10f 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 25	kus	4,00	554,39	1 725,04	492,52	2 217,56	RTS II / 2022
11f 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 40	kus	12,00	1 012,12	10 194,72	1 950,72	12 145,44	RTS II / 2022
11f 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 50	kus	7,00	1 546,51	9 509,51	1 316,06	10 825,57	RTS II / 2022
11f 734244423R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit XXX DN 25	kus	2,00	242,20	370,52	113,88	484,40	RTS II / 2022
11f 734244425R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit XXX DN 40	kus	2,00	461,07	763,22	158,92	922,14	RTS II / 2022
11f 734249104R00 Montáž ventilů zpětných závitových G 1	kus	2,00	109,99	13,39	206,59	219,98	RTS II / 2022
11f 734249106R00 Montáž ventilů zpětných závitových G 6/4	kus	3,00	193,31	41,48	538,45	579,93	RTS II / 2022
11f 734255132R00 Ventil pojistný, XXX DN 25 x 3,0 bar	kus	4,00	1 004,34	3 626,32	391,04	4 017,36	RTS II / 2022
11f 734263211R00 Šroubení regulační dvoutrub.rohové, XXX EK	kus	13,00	272,20	2 982,66	555,94	3 538,60	RTS II / 2022
11f 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, XXX DN 25	kus	6,00	268,86	1 399,13	214,03	1 613,16	RTS II / 2022
11f 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, XXX DN 40	kus	8,00	611,05	4 424,08	464,32	4 888,40	RTS II / 2022
12f 734263772R00 Šroubení svěrné na měď XXX 15x1 mm - EK	kus	26,00	75,55	1 350,30	614,00	1 964,30	RTS II / 2022
12f 734291113R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	12,00	122,21	984,28	482,24	1 466,52	RTS II / 2022
12f 734295216R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. XXX DN 50	kus	1,00	706,60	623,22	83,38	706,60	RTS II / 2022
12f 734391114R00 Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus	4,00	94,44	257,57	120,19	377,76	RTS II / 2022
12f 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	4,00	223,31	610,29	282,95	893,24	RTS II / 2022
12f 734419111R00 Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	4,00	50,00	47,72	152,28	200,00	RTS II / 2022
12f 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	4,00	722,15	2 581,66	306,94	2 888,60	RTS II / 2022
12f 734424933R00 Přípojky tlakoměrů DN 15	kus	4,00	127,77	311,75	199,33	511,08	RTS II / 2022
12f 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	4,00	72,22	225,71	63,17	288,88	RTS II / 2022
12f 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,00	40,00	40,26	119,74	160,00	RTS II / 2022
13f 734499212R00 Montáž návarků	kus	4,00	83,33	95,42	237,90	333,32	RTS II / 2022
13f 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	2,00	1 111,00	0,00	2 222,00	2 222,00	RTS II / 2022
735 Otopná tělesa				54 267,02	25 696,15	79 963,17	
13f 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	13,00	16,67	0,00	216,71	216,71	RTS II / 2022
13f 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých	kus	12,00	277,75	334,65	2 998,35	3 333,00	RTS II / 2022
13f 735157261R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	2,00	2 851,94	5 338,03	365,85	5 703,88	RTS II / 2022
13f 735157665R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	3,00	4 857,29	13 938,23	633,64	14 571,87	RTS II / 2022
13f 735157666R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	2,00	5 115,04	9 803,02	427,06	10 230,08	RTS II / 2022
13f 735157669R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00	6 157,16	5 928,79	228,37	6 157,16	RTS II / 2022
13f 735157670R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00	6 670,44	6 413,30	257,14	6 670,44	RTS II / 2022
13f 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	2,00	55,55	1,03	110,07	111,10	RTS II / 2022
14f 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	7,00	55,55	3,91	384,94	388,85	RTS II / 2022
14f 735159110R00 Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm	kus	2,00	722,15	0,00	1 444,30	1 444,30	RTS II / 2022
14f 735159230R00 Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm	kus	7,00	722,15	0,00	5 055,05	5 055,05	RTS II / 2022
14f 735171511R00 Těleso trubkové , v. 1500 mm, dl. 500 mm	kus	3,00	3 166,35	8 232,87	1 266,18	9 499,05	RTS II / 2022
14f 735171374R00 Těleso trubkové v. 1820 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	4 360,68	3 971,10	389,58	4 360,68	RTS II / 2022
14f 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	4,00	833,25	302,09	3 030,91	3 333,00	RTS II / 2022

14f 735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	20,00	111,10	0,00	2 222,00	2 222,00	RTS II / 2022
14f 735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,00	166,65	0,00	3 333,00	3 333,00	RTS II / 2022
14f 735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	3,00	1 111,00	0,00	3 333,00	3 333,00	RTS II / 2022
783	Nátěry					1 225,17	4 440,93	5 666,10
14f 783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,00	499,95	375,38	1 624,42	1 999,80	RTS II / 2022
15f 783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	22,00	166,65	849,79	2 816,51	3 666,30	RTS II / 2022
890VD	890 Pomocné práce					13 529,15	53 853,00	67 382,15
15f 890600100VD	Topná zkouška	hod	72,00	499,95	5 999,40	29 997,00	35 996,40	
15f 810500100VD	Revize spalínové cesty	ks	2,00	2 777,50	138,88	5 416,13	5 555,00	
15f 890900305VD	Pomocné stavební práce - pro ÚT	m	5,00	166,65	248,73	584,52	833,25	
15f 300VD	Pomocné práce ÚT-st.úpravy, nespec. práce	hod	50,00	499,95	7 142,14	17 855,36	24 997,50	
	Ostatní materiál					361 231,29	0,00	361 231,29
15f 700150100VD	PK kondenzační 6-45 kW+sest+reg+rám	ks	2,00	#####	153 324,66	0,00	153 324,66	
15f 130250180VD	Stabilizár otopné soustavy XXX - 6/4", do 100 kW	ks	1,00	9 131,31	9 131,31	0,00	9 131,31	
15f 130300100VD	Rozdělovač pro 3 top.okruhy, do 100 kW, 200 mm	ks	1,00	6 030,51	6 030,51	0,00	6 030,51	
15f 130100301VD	Směšovaná skupina DN 25 - pol. 5.1 + čerpadlo	ks	1,00	6 799,32	6 799,32	0,00	6 799,32	
15f 131300200VD	Servopohon pro trojč. vent. DN25/32	ks	1,00	3 634,08	3 634,08	0,00	3 634,08	
16f 130100300VD	Nesměšovaná skupina DN25 - pol. 6 + čerpadlo	ks	1,00	4 450,67	4 450,67	0,00	4 450,67	
16f 131300160VD	Nesm. čerpadl. sestava pol.7 + čerpadlo, DN 32 ,rozt 200-250 mm + izol	ks	1,00	6 943,75	6 943,75	0,00	6 943,75	
16f 152200200VD	Čerpadlo Č4 , 230 V - pol.9	ks	1,00	#####	10 684,49	0,00	10 684,49	
16f 131200203VD	Deskový oddělovací výměník, pol. 8., připojení DN 40	ks	1,00	#####	48 435,16	0,00	48 435,16	
16f 700300700VD	Neutralizační zařízení XXX pro 100 kW	ks	1,00	7 169,28	7 169,28	0,00	7 169,28	
16f 700600130VD	Doplňovací zařízení XXX - volitelné - společné	ks	1,00	2 944,15	2 944,15	0,00	2 944,15	
16f 700600150VD	Úprava vody + filtr, xxx	ks	1,00	#####	19 426,95	0,00	19 426,95	
16f 5512001875	Magnetický filtr otočný, DN 40	kus	2,00	6 474,91	12 949,82	0,00	12 949,82	RTS II / 2022
16f 150900600VD	Ventil k Exp. nádobě MK 3/4" , 1"	ks	4,00	944,35	3 777,40	0,00	3 777,40	
16f 150700181VD	Ocelová had. pro Exp. nádoby DN20 / DN25	ks	4,00	722,15	2 888,60	0,00	2 888,60	
17f 150300100VD	Tvarovky Cu - páj, lis, K, R 15-28	ks	110,00	94,44	10 388,40	0,00	10 388,40	
17f 150300105VD	Tvarovky Cu - páj, lis, K, R 35-54	ks	14,00	127,77	1 788,78	0,00	1 788,78	
17f 150600205VD	Přechod oc/Cu DN40/d54	ks	2,00	91,10	182,20	0,00	182,20	
17f 150300230VD	Tvarovky Cu - lis/páj, d54 - G6/4" G2"	ks	6,00	775,48	4 652,88	0,00	4 652,88	
17f 140500100VD	Trubní izolace s Al fólií d44-50 mm	m	2,00	296,64	593,28	0,00	593,28	
17f 140500115VD	Trubní izolace s Al fólií d54-50 mm	m	4,00	329,97	1 319,88	0,00	1 319,88	
17f 140500119VD	Trubní izolace s Al fólií d77-50 mm	m	12,00	384,41	4 612,92	0,00	4 612,92	
17f 140500400VD	Trubní izolace s Al fólií d54-80 mm	m	14,00	564,39	7 901,46	0,00	7 901,46	
17f 900900100VD	Konzoly pro uložení potrubí DN 25-80, profil.	kg	210,00	55,55	11 665,50	0,00	11 665,50	
17f 900900101VD	Pomocný montážní materiál - fitinky	kg	90,00	111,10	9 999,00	0,00	9 999,00	
18f 31630509	Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm	kus	4,00	31,11	124,44	0,00	124,44	RTS II / 2022
18f 31630513	Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm	kus	2,00	46,66	93,32	0,00	93,32	RTS II / 2022
18f 31630517	Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm	kus	4,00	71,10	284,40	0,00	284,40	RTS II / 2022
18f 31630525	Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm	kus	6,00	108,88	653,28	0,00	653,28	RTS II / 2022
18f 120300398VD	Potrubí ocel. - tvarovky - 1" / 5/4" vn.	ks	16,00	72,22	1 155,52	0,00	1 155,52	

185120300403VD	Potrubí ocel. - tvarovky - 6/4" / 2" vn.	ks	16,00	104,43	1 670,88	0,00	1 670,88
186110900902VD	Nemrznoucí směs, pro solar. 20 l - do okruhu VZT	ks	1,00	2 777,50	2 777,50	0,00	2 777,50
187900900200VD	Kompletační činnost - dokumentace	ks	1,00	2 777,50	2 777,50	0,00	2 777,50
Celkem:							986 113,36

