

## stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna</b>	Doba výstř:	Objednatel:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNB
Druh stavby: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Začátek výj07.02.2024	Projektant:	██████████
Lokalita: Komenského 44, Šternberk, k.ú. Šternberk, parc. 3238/2	Konec výstř:	Zhotovitel:	dle výb. řízení
Zpracoval: ██████████	Zpracován07.02.2024	Zpracováno dne:	07.02.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
D1.4.4		Plynoinstalace	60 662,52	89 495,38	150 157,90
D1.4.4	13	Hloubené vykopávky	0,00	12 248,78	12 248,78
D1.4.4	16	Přemístění výkopku	0,00	13 359,78	13 359,78
D1.4.4	17	Konstrukce ze zemin	1 652,25	5 913,66	7 565,91
D1.4.4	320VD	Stavební úpravy	5 207,81	3 124,69	8 332,50
D1.4.4	723	Vnitřní plynovod	12 574,07	18 004,15	30 578,22
D1.4.4	783	Nátěry	1 892,89	4 884,21	6 777,10
D1.4.4	810VD	Revize - plyn	1 117,94	12 769,56	13 887,50
D1.4.4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 374,58	1 163,74	3 538,32
D1.4.4	M23	Montáže potrubí	864,05	18 026,83	18 890,88
D1.4.4		Ostatní materiál	34 978,92	0,00	34 978,92
			<b>Celkem:</b>		<b>150 157,90</b>

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
za objednatele:

## stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNB
Druh stavby:	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Začátek výstavby:	07.02.2024	Projektant:	██████████
Lokalita:	Komenského 44, Šternberk, k.ú. Šternberk, parc. 3238/2	Konec výstavby:		Zhotovitel:	dle výb. řízení
JKSO:	801851	Zpracováno dne:	07.02.2024	Zpracoval:	██████████

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>Plynoinstalace</b>						<b>60 662,52</b>	<b>89 495,38</b>	<b>150 157,90</b>	
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>12 248,78</b>	<b>12 248,78</b>		
1	131301201R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	1,50	444,40	0,00	666,60	666,60	RTS II / 2022
2	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.4	m3	1,50	55,55	0,00	83,33	83,33	RTS II / 2022
3	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	23,00	444,40	0,00	10 221,20	10 221,20	RTS II / 2022
4	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	23,00	55,55	0,00	1 277,65	1 277,65	RTS II / 2022
<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>13 359,78</b>	<b>13 359,78</b>		
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	24,50	111,10	0,00	2 721,95	2 721,95	RTS II / 2022
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	24,50	388,85	0,00	9 526,83	9 526,83	RTS II / 2022
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,00	55,55	0,00	1 111,00	1 111,00	RTS II / 2022
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>1 652,25</b>	<b>5 913,66</b>	<b>7 565,91</b>		
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	24,50	11,11	0,00	272,20	272,20	RTS II / 2022
9	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	24,50	11,11	0,00	272,20	272,20	RTS II / 2022
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,00	233,31	0,00	3 732,96	3 732,96	RTS II / 2022
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,00	399,96	1 652,25	1 547,43	3 199,68	RTS II / 2022
12	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,00	11,11	0,00	88,88	88,88	RTS II / 2022
<b>320VD</b>	<b>Stavební úpravy</b>				<b>5 207,81</b>	<b>3 124,69</b>	<b>8 332,50</b>		
13	320400100VD	Pomocné st.práce- ( demontáž-mtž-úpravy terénu )	ks	1,00	8 332,50	5 207,81	3 124,69	8 332,50	
<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>12 574,07</b>	<b>18 004,15</b>	<b>30 578,22</b>		
14	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00	533,28	259,70	273,58	533,28	RTS II / 2022
15	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	2,00	744,37	794,79	693,95	1 488,74	RTS II / 2022
16	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	11,00	812,14	4 894,17	4 039,37	8 933,54	RTS II / 2022
17	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	5,00	33,33	144,09	22,56	166,65	RTS II / 2022
18	723150342R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25	kus	6,00	77,77	200,40	266,22	466,62	RTS II / 2022
19	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6	m	0,50	444,40	170,43	51,77	222,20	RTS II / 2022

20	723190206R00	Přípojka plynovodu k plynoměru, trubky závitové černé DN 40	soubor	1,00	2 777,50	1 841,08	936,42	2 777,50	RTS II / 2022
21	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00	149,99	0,00	299,98	299,98	RTS II / 2022
22	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	3,00	33,33	0,00	99,99	99,99	RTS II / 2022
23	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	59,00	30,00	0,00	1 770,00	1 770,00	RTS II / 2022
24	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00	499,95	0,00	1 499,85	1 499,85	RTS II / 2022
25	723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	2,00	77,77	39,64	115,90	155,54	RTS II / 2022
26	723229102R00	Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2, přepo	soubor	2,00	69,99	39,35	100,63	139,98	RTS II / 2022
27	723235215R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 25	kus	2,00	466,62	779,33	153,91	933,24	RTS II / 2022
28	723235217R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 40	kus	3,00	854,36	2 275,86	287,22	2 563,08	RTS II / 2022
29	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	2,00	86,66	8,40	164,92	173,32	RTS II / 2022
30	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	2,00	109,99	7,90	212,08	219,98	RTS II / 2022
31	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 6/4	kus	3,00	193,31	13,65	566,28	579,93	RTS II / 2022
32	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	2,00	1 111,00	0,00	2 222,00	2 222,00	RTS II / 2022
33	723160807R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2	pár	1,00	277,75	0,00	277,75	277,75	RTS II / 2022
34	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00	1 388,75	125,45	1 263,30	1 388,75	RTS II / 2022
35	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00	888,80	201,47	687,33	888,80	RTS II / 2022
36	723261914R00	Oprava - montáž plynoměru PS-16	kus	1,00	2 777,50	778,37	1 999,13	2 777,50	RTS II / 2022
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>1 892,89</b>	<b>4 884,21</b>	<b>6 777,10</b>	
37	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2	1,00	666,60	373,32	293,28	666,60	RTS II / 2022
38	783124520R00	Nátěr syntetický OK "B" 2x + 1x email	m2	1,00	666,60	279,53	387,07	666,60	RTS II / 2022
39	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	14,00	388,85	1 240,04	4 203,86	5 443,90	RTS II / 2022
<b>810VD</b>	<b>Revize - plyn</b>					<b>1 117,94</b>	<b>12 769,56</b>	<b>13 887,50</b>	
40	810500100VD	Revize vnitřní plynoinstalace,F,G ( spotř. komín )	ks	1,00	1 944,25	48,61	1 895,64	1 944,25	
41	810160150VD	Geodetické zaměření plynovodu	ks	1,00	9 443,50	236,09	9 207,41	9 443,50	
42	810100100VD	Revize plynovodu	hod	5,00	499,95	833,25	1 666,50	2 499,75	
<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>2 374,58</b>	<b>1 163,74</b>	<b>3 538,32</b>	
43	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	47,00	12,22	229,64	344,70	574,34	RTS II / 2022
44	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	42,00	4,44	61,81	124,67	186,48	RTS II / 2022
45	890600200VD	Dokumentace stavby, revizní knihy, ....	ks	1,00	2 777,50	2 083,13	694,38	2 777,50	
<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>					<b>864,05</b>	<b>18 026,83</b>	<b>18 890,88</b>	
46	230022033R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5 x 4,5	kus	11,00	94,44	90,03	948,81	1 038,84	RTS II / 2022
47	230040026R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1"	kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	RTS II / 2022
48	230040028R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2"	kus	2,00	82,21	0,00	164,42	164,42	RTS II / 2022
49	230050002R00	Montáž uložení přišroubováním do DN 50	kg	10,00	277,75	0,00	2 777,50	2 777,50	RTS II / 2022
50	230050031R00	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů	kg	10,00	166,65	714,68	951,82	1 666,50	RTS II / 2022
51	230050032R00	Montáž doplň. konstrukcí profil.- z toho zhotovení	kg	10,00	166,65	0,00	1 666,50	1 666,50	RTS II / 2022
52	230120171R00	Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí, do DN 300	kus	2,00	94,44	0,00	188,88	188,88	RTS II / 2022
53	230180019R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 5,4	m	45,00	149,99	0,00	6 749,55	6 749,55	RTS II / 2022
54	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	6,00	205,54	0,00	1 233,24	1 233,24	RTS II / 2022

55	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	1,00	111,10	41,28	69,82	111,10	RTS II / 2022
56	230200005R00	Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/	m	2,00	388,85	18,07	759,63	777,70	RTS II / 2022
57	230210014R00	Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.	m2	1,00	666,60	0,00	666,60	666,60	RTS II / 2022
58	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	45,00	38,89	0,00	1 750,05	1 750,05	RTS II / 2022
<b>Ostatní materiál</b>						<b>34 978,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34 978,92</b>	
59	120100100VD	Fitinky pro instalaci plyn. DN25 - 40	ks	6,00	38,89	233,34	0,00	233,34	
60	510200150VD	Tvarovky Press GAs -- lisované	ks	10,00	388,85	3 888,50	0,00	3 888,50	
61	28613047.M	Koleno 90° d 50 mm PE 100 +GF+	kus	2,00	1 783,16	3 566,32	0,00	3 566,32	RTS II / 2022
62	120300954VD	Uložení potrubí - objímky DN25-50	ks	20,00	71,10	1 422,00	0,00	1 422,00	
63	58152185	Písek kopaný HGP	t	13,00	444,40	5 777,20	0,00	5 777,20	RTS II / 2022
64	14310503.A	Trubka ocel. izolovaná bralenem DN40-6/4"chránička	m	4,00	474,40	1 897,60	0,00	1 897,60	RTS II / 2022
65	28613144.M	Elektrovíčko d 50 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus	kus	2,00	277,75	555,50	0,00	555,50	RTS II / 2022
66	28613171.A	Vložka k přechodce PE-mosaz d50-1 1/2" vnější záv.	kus	1,00	605,50	605,50	0,00	605,50	RTS II / 2022
67	28613104.M	Elektrospojka d 50 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,00	1 277,65	2 555,30	0,00	2 555,30	RTS II / 2022
68	286136438	Trubka Wavin TS plyn SDR11 50x4,6 mm L = 100 m	m	45,00	272,20	12 249,00	0,00	12 249,00	RTS II / 2022
69	900900100VD	Pomocný mtž materiál	kg	10,00	222,20	2 222,00	0,00	2 222,00	
70	24621512R	Barva syntetická základní červenohnědá S 2000/0840	kg	2,00	1,11	2,22	0,00	2,22	RTS II / 2022
71	24621537.AR	Email synt. UNIVERSAL LESKLÝ 2013/1010 žlutý	l	2,00	1,11	2,22	0,00	2,22	RTS II / 2022
72	24642030R	Ředidlo olejo-syntetické S 6006	kg	2,00	1,11	2,22	0,00	2,22	RTS II / 2022

**Celkem:**

**150 157,90**

